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INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE
STRADE PROVINCIALI CON SERVIZIO

DI PRONTO INTERVENTO , REPARTO SUD
MEDIANTE ACCORDO QUADRO - ANNO 2023

 PER LA DURATA MASSIMA DI 4 ANNI

AFFIDAMENTO 15
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SULLA SP 486R E SULLA SP 467VAR NEI COMUNI DI

SCANDIANO, CASALGRANDE E CASTELLARANO

SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITA' SOSTENIBILE
E  PATRIMONIO

U.O. MANUTENZIONE STRADE SUD

Geom. Roberta Guglielmi

PROGETTO ESECUTIVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

B.00.5 NOLI E MEZZI D'OPERA

NOLI E MEZZI D'OPERA

Autocarro a cassa ribaltabile

1 B.00.5.b fino a 150 q.li

 Assistenza lavori 40,00 40,00

Totale Ore 40,00 75,00 3.000,00

2 B.00.5.d oltre a 300 q.li

Trasporto a discarica fresato 2,00 12,00 24,00

Totale Ore 24,00 100,00 2.400,00

B.00.40 NOLI E MEZZI D'OPERA

NOLI E MEZZI D'OPERA

Escavatore gommato o cingolato

3 B.00.40.b fino a 150 hp

Assistenza lavori 40,00 40,00

Totale Ore 40,00 80,00 3.200,00

D.01.05 LAVORI ED OPERE COMPIUTE

DEMOLIZIONI, SCARIFICHE E FRESATURE

Demolizione di sovrastruttura stradale per abbassamento quote eseguita con idoneo mezzo
meccanico (escavatore, fresa ecc.), rifinita a mano, compreso la raccolta in cumuli del materiale
riutilizzabile e il trasporto a rifiuto di quello inutilizzabil

4 D.01.05.b fino alla profondità di cm. 5

Fresatura tratti di strada 200,00 8,00 1.600,00

Totale Mq 1.600,00 2,10 3.360,00

5 D.01.05.d fino alla profondità di cm. 10

Fresatura tratti di strada 100,00 8,00 800,00

Totale Mq 800,00 5,10 4.080,00

D.01 LAVORI ED OPERE COMPIUTE

DEMOLIZIONI, SCARIFICHE E FRESATURE

6 D.01.35 Conferimento del materiale di risulta di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo (codice CER
17.03.02), in apposita discarica e/o apposito impianto di reimpiego

Smaltimento a discarica fresato 300,00 300,00

Totale Ton 300,00 10,50 3.150,00

A RIPORTARE 19.190,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 19.190,00

D.02.10 Risagomatura di sede stradale eseguita con conglomerato bituminoso 0-20 "Binder",
confezionato a caldo con idonei impianti, percentuale bitume 4,5 - 5,5%, steso con macchina
vibrofinitrice

7 D.02.10.a vibrofinitrice largh. fino a 4,50 mt

Risagomatura sede stradale 100,00 100,00

Totale Ton 100,00 116,50 11.650,00

D.02.20 Tappeto di usura stradale in conglomerato bituminoso 0-6/0-12 confezionato a caldo con idonei
impianti, percentuale bitume 5-6%, steso con macchina vibrofinitrice

8 D.02.20.a oltre 100 Ton. al giorno

rifacimento strato di usura 600,00 600,00

Totale Ton 600,00 131,40 78.840,00

F.00 MANO D'OPERA

Mano D'opera

9 F.00.05 Operaio specializzato

Assistenza lavori 40,00 40,00

Totale Ore 40,00 30,00 1.200,00

Oneri speciali

SC.25.15 Coppia di semafori

10 SC.25.15.a Interventi di tipo fisso di durata inferiore a sette giorni naturali e consecutivi

Sicurezza - movieri 5 5

Totale Giorno 5 30,00 150,00

SC.25.35 Allestimento segnaletica stradale secondo la tavola 65 del D.M. 10.07.2002

11 SC.25.35.a Cantieri fissi o mobili con la presenza almeno di due movieri impiegati nella gestione giornaliera
del traffico veicolare

7 7

Totale Giorno 7 405,00 2.835,00

Totale Oneri speciali Euro 2.985,00

Importo Lavori  Euro 113.865,00
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

A) LAVORI

IMPORTO LAVORI  Euro 113.865,00

Oneri speciali  Euro 2.985,00

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta  Euro 110.880,00

Da cui detraendo il ribasso contrattuale del  1,80% su  Euro 110.880,00 -1.995,84

TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO  Euro 111.869,16

B) SOMME A DISPOSIZIONE

 IMPREVISTI,ACCORDI BONARI, ARROTONDAMENTI Euro 488,39

ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE Euro 170,00

Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 D.lgs. 50/2016)  Euro 2.237,39

I.V.A. LAVORI Euro 24.611,22

PROVE DI LABORATORIO (IVA inclusa) Euro 1.359,84

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 28.866,84

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 140.736,00

Reggio Emilia lì,

Il Progettista

Geom. Roberta Guglielmi

------------------------
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