
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
C.F. 00209290352

==°==
VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA

indetta sensi degli articoli 54 e 55 del D. Lgs. n. 163/2006.

==°==
PRIMA SEDUTA (PUBBLICA)

==°==

Oggi giorno 23 del mese di maggio dell’anno 2014, in Reggio Emilia alle ore 9,20, presso la Sede
dell'U.O. Appalti e Contratti della Provincia (Corso Garibaldi, n. 26) - secondo piano, viene esperita
la  gara  per  l'appalto  dei  lavori  di  “Riorganizzazione  delle  scuole  superiori  di  Reggio  Emilia-
Realizzazione Nuovo Polo Scolastico di via F.lli  Rosselli  (RE)-1° Lotto-1° stralcio, con cessione
della proprietà di beni immobili in sostituzione parziale del prezzo, per un importo a base d'asta di
Euro 3.750.000,00 (IVA esclusa), di cui Euro 90.000,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a
ribasso.

Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Reggio Emilia.

Progetto esecutivo approvato con Determinazione Dirigenziale n. 69 del 03.02.2014.
Codice Identificativo Gara (CIG): 5689281F30
Codice Unico di Progetto (CUP): C83H14000000003

La  Commissione  di  gara  è  presieduta  dall'ing.  Azzio  Gatti,  in  qualità  di  Responsabile  del
Procedimento e Funzionario Tecnico del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed
Edilizia  della  Provincia  di  Reggio  Emilia;  lo  stesso,  ai  sensi  dell’art.  84,  comma 2,  del  D.Lgs
163/2006, ha provveduto alla nomina degli altri componenti della Commissione, con atto Prot. n.
31181/5/2007 del 22/05/2014, nelle persone dei Signori:

Ing.  Verter  Eletti  Dirigente esperto in edilizia  scolastica presso il
Servizio  Programmazione  Scolastica  Educativa  ed  Interventi  di
sicurezza sociale

Membro

Arch.Francesca Guatteri, Funzionario Tecnico in servizio presso il
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,  Patrimonio ed Edilizia
della Provincia di Reggio Emilia

Membro

Dott.ssa  Silvia  Signorelli,  Titolare  di  Posizione  Organizzativa
dell'U.O. Appalti e Contratti

Segretario

Assiste ai lavori la Signora Donatella Oliva, Istruttore Direttivo Amministrativo dell'U.O. Appalti e
Contratti.

E'  presente  il  sig.Fantuzzi  Sante  per  conto  di  CCC  Consorzio  Cooperative  Costruzioni  Soc.
Coop.va di Bologna
Il Presidente della gara richiama l'attenzione dei presenti sui seguenti punti:

- l’affidamento dei lavori in parola avviene tramite procedura aperta ai sensi dell’art. 55 e dell’art. 3
comma 37 del D.Lgs. 163/2006 con cessione della proprietà di un bene immobile in sostituzione
parziale del prezzo, ai sensi dell’art. 53 comma 6 e seguenti del D.Lgs. 163/2006; contratto da
stipularsi a corpo e misura ai sensi di quanto previsto dal disposto dell’art. 82 comma 3 del D. Lgs.
163/2006 ed aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
degli artt. 83 e ss. del Dlgs. n° 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, con l'applicazione
dei seguenti parametri di valutazione:

Elemento Punteggio Ambito Elemento

1



massimo
A Interventi  di  sistemazione  delle  aree
del polo scolastico

43 Offerta tecnica Qualità

B Interventi di mitigazione acustica sulla
viabilità esterna esistente tecnica

25 Offerta tecnica Qualità

C Piano di comunicazione 3 Offerta tecnica Qualità
D Riduzione del tempo di realizzazione
dell'opera

4 Offerta tecnica Quantità

E Prezzo 25 Offerta economica Quantità
TOTALE 100

Punteggio dell'offerta per l'acquisto dell'immobile 15 punti.

Punteggio complessivo assegnato per i lavori 2P(i) (punti max 100), è valutato con un metodo
multicriteria, applicato secondo la seguente formula:

P(i) = A(i)+ B(i) + C(i)+ D(i)+ E(i)

dove:

P(i)= punteggio complessivo assegnato all’offerta i-esima.
A(i)= punteggio assegnato all’offerta i-esima per gli interventi di sistemazione delle aree del
polo scolastico A calcolato in base alle indicazioni e alla formula di cui al punto A) seguente.
B(i)= punteggio assegnato all’offerta i-esima per gli  interventi  di mitigazione acustica sulla
viabilità esterna esistente tecnica  B, calcolato in base alle indicazioni e alla formula di cui al
punto B) seguente.
C(i)= punteggio assegnato all’offerta i-esima per il Piano di comunicazione C, calcolato in base
alle indicazioni e alla formula di cui al punto C) seguente.
D(i)= punteggio  assegnato  all’offerta  i-esima per  il  la riduzione del  tempo di  realizzazione
dell’opera D, calcolato in base alle indicazioni e alla formula di cui al punto D) seguente.
E(i)= punteggio assegnato all'offerta i-esima per il prezzo E, calcolato in base alle indicazioni e
alla formula di cui al punto E) seguente

- L’aggiudicazione avverrà a favore dell’Impresa che avrà ottenuto il punteggio P(i) più elevato. 

-  L’offerta economica relativa all’elemento prezzo è da intendersi  al  ribasso rispetto all’importo
complessivo dei lavori a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.

- Si precisa, inoltre, che la Commissione non procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte
economiche e tempo relative a ditte che non abbiano raggiunto, in ordine ai parametri relativi alla
qualità, di cui ai criteri A(i) e B(i) e C(i), almeno il punteggio di 42 su 71.

- Si procederà alla valutazione della congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi
al prezzo, sia la somma dei punti relativi a tutti gli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o
superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti (art. 86, comma 2, del D.Lgs.
163/2006).

A) Interventi di sistemazione delle aree del polo scolastico A(i) (punti max43)

Prendendo in esame il progetto, la commissione valuterà secondo i criteri sotto elencati, il valore
tecnico  del  progetto  formulato,  attribuendo  a  ciascuna  specifica  valutazione  uno   specifico
punteggio. 

 

Descrizione sottocriteri Punteggio 
massimo

Criteri attribuzione 
punteggio

a Progettazione  esecutiva  e  successiva Punti 20 Il punteggio sarà attribuito
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realizzazione, per la zona oggetto del presente
appalto,  della  viabilità  di  accesso  al  polo
scolastico e della viabilità  principale interna di
collegamento  tra  il  punto  d'accesso  e  il
parcheggio P1, dando integrazione con l'attuale
assetto viabilistico per risolvere le attuali criticità
del traffico adducente al polo scolastico. Molta
attenzione  dovrà  essere  posta  nel  punto
d'accesso, che coinvolge la viabilità pubblica.

sulla  base  di  una
dettagliata  proposta
progettuale  redatta  dal
concorrente  che  dovrà
realizzarla  a  propria  cura
e spese

b Progettazione  esecutiva  (tale  progettazione
dovrà  esaminare  l'intera  area  del  polo  per
armonizzare  le  previsioni  di  progetto  con  il
contesto esistente) e successiva realizzazione,
per la zona oggetto del presente appalto, della
sistemazione  della  viabilità  interna,  dei
parcheggi, dei collegamenti e dei camminamenti
interni  all'area  del  polo  scolastico,  con
particolare  attenzione  all'adozione  dei  migliori
sistemi  e  tecnologie  che  incrementino  la
fruizione  in  sicurezza  degli  accessi  e  dei
camminamenti stessi.

Punti 23 Il punteggio sarà attribuito
sulla  base  di  una
dettagliata  proposta
progettuale  redatta  dal
concorrente  che  dovrà
realizzarla  a  propria  cura
e spese. Si riporta l'ordine
di  priorità,  per
macroelementi,  che verrà
seguito  nella  valutazione
delle proposte:

1) Parcheggi P1 e P2

2)  Collegamenti  con
armonizzazione  delle
proposte  rispetto  al
contesto  esistente
(viabilità  minore,  percorsi
pedonali e ciclabili)

3) ulteriori  sistemazioni  a
scelta del concorrente.

TOTALE PUNTI MAX 43

Per ciascun sottocriterio, il concorrente, partendo dagli elaborati del progetto esecutivo approvato,
dovrà predisporre una proposta di intervento, comprensiva di Relazione tecnica, Elaborati grafici e
Computo metrico estimativo.
Prima  della  realizzazione  dovrà  essere  redatto  dalla  ditta  esecutrice  un  progetto  esecutivo
dell’intervento proposto, che dovrà essere acquisito ed approvato dalla Provincia di Reggio Emilia.
Il punteggio relativo agli “Interventi di sistemazione delle aree del polo scolastico” (elemento di
tipo qualitativo) presentate, sarà determinato sulla base della seguente formula, con l’utilizzo di 4
decimali, l’ultimo dei quali arrotondato all’unità inferiore o superiore:
 A(i) = 20 * a(i) / a(max) + 23 * b(i) / b(max)
dove:
A(i):   punteggio attribuito all’i-esimo concorrente per il criterio A;
a(i):   punteggio attribuito per la valutazione della Sistemazione della viabilità di accesso al polo
scolastico e della viabilità principale interna di collegamento tra il punto d'accesso e il parcheggio
P1;
a(max):  punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione della Sistemazione della viabilità
di  accesso  al  polo  scolastico  e  della  viabilità  principale  interna  di  collegamento  tra  il  punto
d'accesso e il parcheggio P1 ;

b(i):   punteggio  attribuito  per  la  valutazione  della  Sistemazione  della  viabilità  interna,  dei
parcheggi, dei collegamenti e dei camminamenti interni all’area del polo scolastico;
b(max):  punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione della Sistemazione della viabilità
interna, dei parcheggi, dei collegamenti e dei camminamenti interni all’area del polo scolastico; 

B) Interventi di mitigazione acustica sulla viabilità esterna esistente (punti max 25)   
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Prendendo in esame il progetto, la commissione valuterà secondo i criteri sotto elencati, il valore
tecnico  del  progetto  formulato,  attribuendo  a  ciascuna  specifica  valutazione  uno  specifico
punteggio.
 

Descrizione sottocriteri Punteggio
massimo

Criteri  attribuzione
punteggio

Progettazione  esecutiva  e  successiva
realizzazione di  opere di  mitigazione acustiche
su via Inghilterra e sul raccordo di Via Inghilterra
con  via  F.lli  Rosselli  in  ottemperanza  alle
prescrizioni  di  ARPA sulla  base  dello  schema
indicato nella tavola delle migliorie

25 Il punteggio sarà attribuito
sulla  base  di  una
dettagliata  proposta
progettuale  redatta  dal
concorrente  che  dovrà
realizzarla  a  propria  cura
e spese.

TOTALE PUNTI MAX 25

In relazione ai criteri soprascritti il concorrente, partendo dalle indicazioni riportate dalla Relazione
Acustica, allegata al progetto esecutivo approvato, e del parere di ARPA di Reggio Emilia, dovrà
predisporre una proposta dell'intervento che intende realizzare a proprie spese, comprensiva di
Relazione tecnica, Elaborati grafici e Computo metrico estimativo finalizzata al raggiungimento dei
limiti previsti per la Classe acustica I, compreso l'impegno di effettuare una verifica post operam e
gli eventuali interventi di potenziamento delle mitigazioni acustiche nell'eventualità che si verifichi il
superamento dei limiti previsti per la Classe I citata.
Prima  della  realizzazione  dovrà  essere  redatto  dalla  ditta  esecutrice  un  progetto  esecutivo
dell’intervento proposto, che dovrà essere acquisito ed approvato dalla Provincia di Reggio Emilia.
Il  punteggio  relativo  al  “Interventi  di  mitigazione acustica sulla viabilità esterna esistente”
presentato (elemento di tipo qualitativo) sarà determinato sulla base della seguente formula, con
l’utilizzo di 4 decimali, l’ultimo dei quali arrotondato all’unità inferiore o superiore:
 
B(i) = 25* b(i) / b(max) 
dove:
B(i):   punteggio attribuito all’i-esimo concorrente per il criterio B;
 
b(i):   punteggio  attribuito  per  la  valutazione  degli  “Interventi  di  mitigazione  acustica  sulla
viabilità esterna esistente” dell'i-esimo concorrente
b(max):  punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione degli “Interventi di mitigazione
acustica sulla viabilità esterna esistente” 

C) Piano di comunicazione (punti max 3)
Si richiede la proposta di un piano di comunicazione che preveda l'istallazione di  almeno n° 2
cartelli  mt  2x3  (oltre  alla  cartellonistica  di  legge)  recanti  le  caratteristiche  del  fabbricato,  la
realizzazione di un filmato con le fasi di cantiere, nonché altre voci e modalità di comunicazione e
pubblicità del progetto quali, a solo titolo esemplificativo ma non esaustivo, implementazione di sito
web,  iniziative  delle  attività  di  inaugurazione  del  cantiere  etc....il  tutto  da  concordarsi
preventivamente all'attuazione per modalità, layout e progettazione con la Provincia.
Il punteggio relativo al  “Piano di comunicazione”, relativamente all’elemento di tipo qualitativo,
offerto sarà determinato sulla base della formula seguente:

C(i) = 3*c(i)/c(max)

dove:
C(i): Punteggio attribuito all’i-esimo concorrente;
c(i):   punteggio attribuito per la valutazione del piano di comunicazione dell'i-esimo concorrente
c(max) punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione del piano di comunicazione.
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La Commissione, per quanto riguarda la valutazione delle offerte tecniche per i parametri A(i), B(i),
C(i), in seduta riservata e sulla scorta della valutazione dei documenti presentati, esprimerà, in
base ai criteri sopra menzionati, un giudizio di merito qualitativo.
Verrà attribuito, dalla Commissione nel suo plenum, un punteggio variabile da 0 a 10, da valutare
in base alla documentazione presentata.
Al fine di rendere omogenea l’assegnazione dei punteggi alle diverse offerte per ogni criterio e
sotto criterio sopra indicato, sono individuati i seguenti giudizi con relativo punteggio numerico:

GIUDIZIO PUNTEGGIO

Ottimo 10

Più che Buono 9

Buono 8

Più che sufficiente 7

Sufficiente 6

Non completamente adeguato 5

Limitato 4

Molto limitato 3

Minimo 2

Appena valutabile 1

Non valutabile 0

D) Tempo (punti max 4)
Si specifica che, per quanto riguarda la “Riduzione del tempo di realizzazione dell’opera”, il
concorrente dovrà indicare il numero dei giorni di anticipo per la conclusione delle opere rispetto al
periodo assegnato nel cronoprogramma di progetto.
Se il numero di giorni di anticipo è superiore a 140 giorni, si applicherà il punteggio massimo di 4
punti. 

Il punteggio relativo alla “Riduzione del tempo di realizzazione dell’opera” presentato (elemento
di tipo quantitativo) sarà determinato sulla base della seguente formula: 

D(i) = 0,08*d(i)
dove:
D(i): punteggio attribuito all’i-esimo concorrente per il criterio D;
d(i): il numero di giorni di anticipo indicato nell’i-esima offerta, se il numero di giorni di anticipo è
superiore a 140 giorni, si applicherà il punteggio massimo di 4 punti.

E) Prezzo (punti max 25)
Il  punteggio  relativo  al  “Prezzo”,  relativamente  all’elemento  di  tipo  quantitativo,  offerto  sarà
determinato sulla base della formula seguente:

E(i) = 25*e(i)/e(max)

dove:
E(i): Punteggio attribuito all’i-esimo concorrente;
e(i):  è il ribasso indicato nell’i-esima offerta;
e(max) è il ribasso massimo offerto (più vantaggioso per la staziona appaltante).

Il  punteggio per  l'offerta  relativa  all'acquisizione  degli  immobili  (15  punti)  sarà  stabilito
applicando la seguente formula:
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Vo x 15
P = ___________

Vm

dove
P = punteggio da attribuire al concorrente oggetto di valutazione;
Vm = valore massimo offerto per l’acquisto degli immobili;
Vo = valore offerto per l’acquisto dell’immobile dal concorrente oggetto di valutazione

Prendendo in esame il progetto, la Commissione valuterà secondo i criteri sotto elencati, il 

- le Categorie delle opere richieste sono le seguenti:
2. CATEGORIA DELLE OPERE:

CATEGORIA PREVALENTE:

DESCRIZIONE Cat. IMPORTO
% incidenza presunta 
manodopera

Opere edili
OG1

 €  2.683.249,61
33,5

Oneri per la sicurezza € 90.000,00

Sommano:  €  2.773.249,61

OPERE SCORPORABILI A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA:

DESCRIZIONE Cat.  IMPORTO 
% incidenza presunta 
manodopera

Impianti elettrici, telefonici ed 
ausiliari

OS30  €     443.319,51 27,05

Impianto termico e di 
condizionamento

OS28  €     478.794,82 30,11

Impianto idrosanitario OS3  €       54.636,06 30

Percentuale di incidenza media presunta della manodopera: 32,22% 

Si è provveduto alla pubblicazione del Bando di gara prot n. 20492 del 1 aprile 2014 mediante: 
1) Pubblicazione di un estratto del bando sulla G.U.R.I. 5^ Serie Speciale n. 41 del 09/04/2014;
2) Pubblicazione, dal 11.04.2014, sul sito Internet: http://www.provincia.re.it,
3) affissione  all'Albo  Pretorio  del  Comune  di  Reggio  Emilia  (RE)  e  di  questa  Provincia  dal

17/04/2014 al 22/05/2014;
4) affissione all'Albo Pretorio della Provincia  dal 11/04/2014 al 22/05/2014;
5) pubblicazione, in data 11/04/2014, del bando integrale sul quotidiano nazionale Gazzetta Aste

e Appalti e di un estratto del bando sul quotidiano locale Carlino Reggio in data 11/04/2014;

Viene ricordato che, come richiesto dal Capitolato Speciale d'Appalto allegato al Bando di gara, nel
plico devono essere state inserite tre o quattro distinte buste sigillate, a seconda della tipologia di
offerta, contenenti a loro volta i seguenti documenti:
- Busta A - Documentazione Amministrativa;
- Busta B - Offerta Tecnica;
- Busta C - Offerta Economica;
- Busta D - Offerta per l’acquisto di immobile (da presentare SOLTANTO in caso di offerte per
l’acquisto dell’immobile).
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Si ricordano le principali norme procedurali in ordine cronologico:

- entro le ore 12,00 del giorno 22/05/2014 le imprese dovevano far pervenire all'Ufficio Archivio
della Provincia, situato in Reggio Emilia, Corso Garibaldi, 59 al piano terra, con consegna a mano
o tramite il servizio postale o corriere, in piego sigillato, i documenti richiesti;

- in data odierna si procederà in seduta pubblica ad aprire i plichi contenenti la documentazione
amministrativa (Busta A) e ad effettuare il sorteggio del 10% delle Ditte ammesse ai sensi dell'art.
48 del D.Lgs n. 163/2006. 

In tale sede si verificherà inoltre se le ditte sorteggiate risultano inserite nella sezione “Annotazioni
Riservate” predisposta sempre sul sito dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture. 

Se le Ditte risulteranno inserite in tale elenco ai  sensi della  lettera s) dell'art.  27 del D.P.R. n.
34/2000  e  art.  8  D.P.R.  207/2010,  si  procederà  alla  valutazione  delle  relative  annotazioni  ed
all'eventuale esclusione delle Ditte dalla gara. Al fine di accertare l'effettivo titolo di iscrizione nel
registro di cui sopra, potranno essere richieste anche informazioni integrative via fax. Se entro 48
ore  dalla  richiesta  non  perverrà  nessuna  documentazione  che  indichi  che  l'iscrizione  non  è
avvenuta ai sensi della lettera s) dell'art. 27 del D.P.R. 34/00 e art. 8 D.P.R. 207/2010, oppure che
indichi  che  contro  tale  iscrizione  non  è  in  corso  un  giudizio  non  ancora  definito,  con  ricorso
presentato prima della sottoscrizione dell'offerta, si procederà all'esclusione delle ditte dalla gara.
Se le Ditte non risulteranno inserite nell'elenco sopraindicato ai sensi delle disposizioni di legge
sopra richiamate e se sarà possibile effettuare il controllo telematico del possesso dei requisiti di
capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, subito dopo il sorteggio, perché le Imprese
estratte risultano inserite nell'elenco predisposto dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
di  Lavori,  Servizi  e Forniture sul proprio sito Internet,  la Commissione passerà nella  medesima
prima  seduta  pubblica  ad  aprire  le  buste  contenenti  le  offerte  tecniche  (Busta  B)  delle  Ditte
ammesse. 

In caso contrario l'esito delle  verifiche per le Ditte sorteggiate verrà comunicato a tutte le Ditte
partecipanti tramite convocazione di apposita seduta pubblica, la cui data verrà comunicata con un
preavviso di 3 giorni naturali e consecutivi.

Successivamente in seduta segreta la Commissione di gara, nel suo plenum, procederà a valutare
l’offerta tecnica, attribuendo i relativi punteggi. Il  giorno 27/06/2014, alle ore 9,00, sempre presso
l'U.O. Appalti e Contratti della Provincia, in seduta pubblica, si procederà alla lettura dei punteggi
attribuiti alle offerte tecniche e all’apertura delle buste contenenti le offerte quantitative (prezzo e
tempo),  con  l’attribuzione  dei  punteggi  relativi  e  totali.  Risulterà  aggiudicataria  l'impresa  la  cui
offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato. 

L'ultima  seduta  pubblica  può  essere  effettuata  anche  in  altra  data.  In  tal  caso  verrà  data
comunicazione ai partecipanti con almeno 3 giorni naturali e consecutivi di anticipo.

Il Presidente fa presente che sono pervenute entro le ore 12,00 del giorno 22/05/2014 all'Ufficio
Archivio della Provincia n. 2 buste presentate dalle seguenti n. 2 Ditte:

Prot. Ditta Indirizzo
- 31044/5/

2007
SPADA SALVO Impresa Individuale P.zza  Sandro

Pertini, 2
96010-Palazzolo
Acreide (SR)

- 31024/5/
2007

CONSORZIO  COOPERATIVE
COSTRUZIONI-CCC

Via  Marco  Emilio
Lepido, 182/2

40132 Bologna

I membri della Commissione, tenuto conto anche delle ditte partecipanti, dichiarano di non essere
incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge.
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Prima procedere all'apertura  dei  pieghi  contenteni  la  documentazione delle  ditte  partecipanti  il
Presidente della Commissione dà lettura del seguente comunicato:

“La  Provincia  in  data  odierna  aprirà  le  buste  amministrative  delle  imprese  partecipanti,  le
analizzerà, procederà col sorteggio del 10% delle ammesse per la verifica dei requisiti tecnici e
aprirà le offerte tecniche delle ditte ammesse, in seduta pubblica, indi la Commissione inizierà la
seduta riservata di  analisi  delle  offerte tecniche.  A tal  fine però, si  precisa che la Provincia di
Reggio Emilia, a seguito delle recenti normative e in particolar modo la legge 56/2014 e il Decreto
Legge 66/2014 (di cui è in corso la conversione in legge), che hanno imposto un riordino dell'ente
locale Provincia, nonché previsto tagli economici al bilancio dell'ente locale Provincia, si riserva la
facoltà di non procedere all'aggiudicazione dei lavori oggetto del presente appalto o di aggiudicarli
solo successivamente al termine dell'esercizio provvisorio, disposto dall'art. 79 della riforma Delrio
soprarichiamata,  che  impone  l'ordinaria  amministrazione  nei  limiti  di  quanto  disposto  per  la
gestione  provvisoria  degli  enti  locali  dall'art.  163,  comma  2  del  Testo  Unico  Enti  Locali,  fino
all'insediamento del Presidente della Provincia eletto ai sensi dei commi da 58 a 65 e comunque
non oltre il 31/12/2014. Ciò potrà avvenire, anche compatibilmente con gli equilibri di bilancio, in
considerazione di quanto dispone il D.L. n. 66/2014 in merito alla razionalizzazione della spesa
pubblica  con  le  eventuali  modifiche  introdotte  in  sede  di  conversione  in  legge  del  decreto
medesimo, nonché per ogni altra causa. In tal caso le ditte partecipanti alla gara non potranno
vantare alcun diritto nei confronti della Provincia, né per danno emergente, né per lucro cessante.”

Verificata  l'integrità  dei  pieghi,  il  Presidente  procede  alla  loro  apertura  ed all'esame della  sola
documentazione amministrativa (Busta A).

La Commissione rileva che la  Ditta Spada Salvo Impresa Individuale,  P.zza Sandro Pertini,  2,
96010 Palazzolo Acreide (SR) c.f.  SPDSLV55R27B287X-p.i.  00879090892 allega il  contratto di
avvalimento stipulato con la Ditta Iblea Engineering srl, Ronco Condorelli, n. 26 – 96010 Palazzolo
Acreide (SR) - C.F. e P.I. 01585020892 con il quale la Ditta Iblea Engineering srl, impresa ausiliaria
si obbliga nei confronti di Impresa Spada Salvo Srl, Impresa avvalente, a fornire i  requisiti  e a
mettere a disposizione le risorse necessarie tecnico-organizzative per tutta la durata del contratto,
la qualificazione SOA in categoria OG 11 cat. III bis Opere scorporabili a qualificazione obbligatoria.
Il  Presidente  dichiara  che  la  documentazione  presentata  per  il  ricorso  all’avvalimento  risulta
regolare.

Il Presidente rileva che la cauzione presentata dall'Impresa Spada Salvo Impresa individuale  a
copertura  dell'offerta  per  l'acquisto  dell'immobile  in  parziale  sostituzione  del  prezzo  non risulta
sottoscritta in originale da parte del rappresentante legale della compagnia  emittente Consorzio
Fidi del Tirreno, viale Cufra, 29, 20159 Milano.

La Commissione decide di applicare l'istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs
163/2006  e  chiedere  all'impresa  i  necessari  chiarimenti  e  l'eventuale  necessaria  integrazione
documentale.

Alle  10,15  il  Presidente  dichiara  conclusi  i  lavori  della  Commissione  in  attesa  dei  chiarimenti
richiesti e scioglie la seduta, che sarà riconvocata  in seduta pubblica per ultimare la fase di verifica
della documentazione amministrativa, disponendo che tutta la documentazione di gara, escluso il
plico contenente le buste C) e D), sia conservata in un armadio chiuso a chiave, posto nell’ufficio
della titolare di posizione organizzativa dell'U.O. Appalti e Contratti, sotto la stretta vigilanza della
stessa. 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
f.to ing.Azzio Gatti

I MEMBRI
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f.to ing. Verter Eletti

f.to arch. Francesca Guatteri)

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
f.to Dott.ssa Silvia Signorelli
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PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
C.F. 00209290352

==°==
VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA

indetta sensi degli articoli 54 e 55 del D. Lgs. n. 163/2006.

==°==
SECONDA SEDUTA (PUBBLICA)

==°==

Oggi giorno 29 del mese di maggio dell’anno 2014, in Reggio Emilia alle ore 9,30, presso la Sede
dell'U.O. Appalti e Contratti della Provincia (Corso Garibaldi, n. 26) - secondo piano, viene esperita
la  gara  per  l'appalto  dei  lavori  di  “Riorganizzazione  delle  scuole  superiori  di  Reggio  Emilia-
Realizzazione Nuovo Polo Scolastico di via F.lli  Rosselli  (RE)-1° Lotto-1° stralcio, con cessione
della proprietà di beni immobili in sostituzione parziale del prezzo, per un importo a base d'asta di
Euro 3.750.000,00 (IVA esclusa), di cui Euro 90.000,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a
ribasso.
Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Reggio Emilia.

Progetto esecutivo approvato con Determinazione Dirigenziale n. 69 del 03.02.2014.
Codice Identificativo Gara (CIG): 5689281F30
Codice Unico di Progetto (CUP): C83H14000000003

La  Commissione  di  gara  è  presieduta  dall'ing.  Azzio  Gatti,  in  qualità  di  Responsabile  del
Procedimento e Funzionario Tecnico del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed
Edilizia  della  Provincia  di  Reggio  Emilia;  lo  stesso,  ai  sensi  dell’art.  84,  comma 2,  del  D.Lgs
163/2006, ha provveduto alla nomina degli altri componenti della Commissione, con atto Prot. n.
31181/5/2007 del 22/05/2014, nelle persone dei Signori:

Ing.  Verter  Eletti  Dirigente esperto in edilizia  scolastica presso il
Servizio  Programmazione  Scolastica  Educativa  ed  Interventi  di
sicurezza sociale

Membro

Arch.Francesca Guatteri, Funzionario Tecnico in servizio presso il
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,  Patrimonio ed Edilizia
della Provincia di Reggio Emilia

Membro

Dott.ssa  Silvia  Signorelli,  Titolare  di  Posizione  Organizzativa
dell'U.O. Appalti e Contratti

Segretario

E'  presente  il  sig.Fantuzzi  Sante  per  conto  di  CCC  Consorzio  Cooperative  Costruzioni  Soc.
Coop.va di Bologna

Assiste ai lavori la Signora Donatella Oliva, Istruttore Direttivo Amministrativo dell'U.O. Appalti e
Contratti.

Il Presidente della gara richiama l'attenzione dei presenti sui seguenti punti:

l'Impresa Spada Salvo Impresa individuale ha fornito i  chiarimenti  richiesti  in sede di soccorso
istruttorio,  inviando  via  fax   in  data  23/05/2014  dichiarazione  del  Legale  rappresentante  del
Consorzio Fidi del Tirreno acquisita agli atti dell'ente al n. di protocollo 31458/5/2014.

Il  Presidente  riepiloga  pertanto  che,  per  quanto  riguarda  l'esame  della  documentazione
amministrativa, risultano ammesse alla prosecuzione della gara tutte le n. 2 Ditte partecipanti:

La Commissione procede al sorteggio di n. 1 ditta partecipante ammessa, ai sensi dell’art.  48,
comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, che risulta essere la seguente:
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Ditta Indirizzo
CCC – CONSORZIO COOPERATIVE 
COSTRUZIONI

Via Meuccio Ruini, 10 42124 REGGIO EMILIA 
RE

La Commissione procede quindi  alla  verifica del  possesso dei requisiti  di  capacità economico-
finanziaria e tecnico-organizzativa e prende atto che la Ditta sorteggiata risulta inserita nell'elenco
delle Ditte Certificate SOA predisposto dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture sul proprio sito Internet, relativamente alla categoria e classifica richiesta dalla
lettera  d’invito  e  che  non  sono  presenti  annotazioni  riservate  che  comportino  l'automatica
esclusione dalle procedure di affidamento dei contratti pubblici secondo quanto risulta dall'elenco in
corso di validità predisposto dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture “Annotazioni riservate”, ai sensi della lettera s) dell'art. 27 del D.P.R. 34/00 e art. 8 D.P.R.
207/2010. 

Si procede, quindi,  all'apertura delle sole buste B contenenti la documentazione tecnica ed alla
verifica della regolarità formale della stessa, rilevando che la documentazione tecnica presentata
dalle  n.  2  ditte  partecipanti  ammesse  risulta  a  prima vista  formalmente  regolare,  riservandosi
comunque un più compiuto esame della stessa in seduta riservata.

Le buste C-D contenenti le offerte "economiche" delle n. 2 Ditte partecipanti ammesse, vengono
tutte racchiuse in un'unica busta, sigillata e controfirmata sui vari lembi dal Presidente e dai Membri
della Commissione. 

Alle ore 9,45 il Presidente e i Membri componenti la Commissione iniziano a sottoscrivere tutte le
relazioni tecniche delle Ditte ammesse.

Il  Presidente  dispone  che  il  plico  contenente  le  Buste  C)-D)  con  le  offerte  economiche  sia
conservato  nella  cassaforte  posta  nell'ufficio  di  cassa  economale  dell'U.O.  Provveditorato  e
Supporto  procedure  amministrative  contratti,  a  cura  e  sotto  la  vigilanza  del  Segretario  della
Commissione.

Il  Presidente informa che la Commissione si riunirà nuovamente in seduta riservata in data da
stabilire  per  la  valutazione  degli  elaborati  tecnici  al  fine  di  procedere  ad  una  valutazione
complessiva delle offerte tecniche ed all’assegnazione dei conseguenti punteggi alle varie Ditte
offerenti,  ed  in  seduta  pubblica  successiva  per  le  fasi  ivi  previste  e  la  proclamazione
dell'aggiudicazione provvisoria, presso la Sede dell'U.O. Appalti e Contratti della Provincia (Corso
Garibaldi, n. 26) - secondo piano, il giorno 20 giugno 2014 alle ore 9,00. Il Presidente ricorda che,
come stabilito dal bando di gara, la seconda seduta pubblica potrà essere effettuata anche in altra
data. In tal caso verrà data comunicazione ai partecipanti con almeno 3 giorni di anticipo. 
Alle ore 10,10 il Presidente dichiara conclusi i lavori e scioglie la seduta, disponendo che tutta la
documentazione di gara, escluso il plico contenente le buste C) e D), sia conservata in un armadio
chiuso  a  chiave,  posto  nell’ufficio  della  titolare  di  posizione  organizzativa  dell'U.O.  Appalti  e
Contratti, sotto la stretta vigilanza della stessa. 

==°==
L PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

f.to ing.Azzio Gatti)

I MEMBRI
f.to ing. Verter Eletti

f.to arch. Francesca Guatteri

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
f.to Dott.ssa Silvia Signorelli
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PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
C.F. 00209290352

==°==
VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA

indetta sensi degli articoli 54 e 55 del D. Lgs. n. 163/2006.

==°==
TERZA SEDUTA (RISERVATA)

==°==

Oggi giorno 20 del mese di aprile dell’anno 2018 alle ore 9.05 in Reggio Emilia, presso  il Servizio
Infrastrutture Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia della Provincia (Corso Garibaldi, n. 26) -
secondo piano, viene esperita la gara per l'appalto dei Lavori di “Riorganizzazione delle scuole
superiori di Reggio Emilia-Realizzazione Nuovo Polo Scolastico di via F.lli Rosselli (RE)-1° Lotto-1°
stralcio, con cessione della proprietà di beni immobili in sostituzione parziale del prezzo, per un
importo a base d'asta di Euro 3.750.000,00 (IVA esclusa), di cui Euro 90.000,00 per oneri per la
sicurezza, non soggetti a ribasso.

Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Reggio Emilia.

Progetto esecutivo approvato con Determinazione Dirigenziale n. 69 del 03.02.2014.
Codice Identificativo Gara (CIG): 5689281F30
Codice Unico di Progetto (CUP): C83H14000000003

Il Presidente della Commissione fa presente quanto segue:
è stata prorogata sine die la data di effettuazione della seduta per ultima indicata in quanto gli
interventi  di  spending  review,  introdotti  nelle  leggi  di  bilancio  succedutesi  nel  tempo,  hanno
provocato una forte  contrazione dei finanziamenti da devolvere agli Enti locali, con la conseguenza
di  restituire  allo  Stato  risorse  di  notevole  entità  e  la  possibiltà  di  poter  sostenere  solo  spese
obbligatorie per legge, limitando fortemente le spese per investimenti;

le imprese partecipanti sono state informate della situazione contingente e, più volte sollecitate,
hanno  confermato  la  validità  delle  loro  offerte,  tenuto  conto  inoltre  che l'operatore  economico
“CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI  -CCC”  ha  mutato  la  denominazione  sociale  in
“CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA”, restando immutata la sede legale;

con comunicazione del 21 novembre 2017 le imprese partecipanti sono state altresì informate sulla
situazione  giuridica  degli  immobili,  rientranti  nell'appalto  e  oggetto  di  cessione  da  parte  della
Provincia;

con determinazione del Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,  Patrimonio ed
Edilizia n. 975 del 28/12/2017 è stato disposto di riavviare il procedimento di gara riguardante i
lavori suddetti procedendo all'esame delle offerte tecniche da parte della commissione giudicatrice;

con la medesima determinazione dirigenziale è stata rinominata la commissione giudicatrice tenuto
conto che l'ing. Verter Eletti non è più in servizio presso l'Ente in quanto in quiescenza da oltre un
anno e la dott.ssa Silvia Signorelli, segretario verbalizzante, ha preso servizio presso un altro Ente,
mentre si è ritenuto di sostituire l'ing. Gatti, Responsabile Unico del Procedimento, in sintonia con il
nuovo dettato legislativo.

La Commissione risulta essere così composta: 
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Arch.  Davide  Baraldi  Funzionario  Tecnico  in  servizio  presso  il
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,  Patrimonio ed Edilizia
della Provincia di Reggio Emilia

Presidente

Arch. Fiorenzo Basenghi funzionario Tecnico in servizio presso il
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,  Patrimonio ed Edilizia
della Provincia di Reggio Emilia

Membro

Arch.  Francesca  Guatteri  funzionario  Tecnico  presso  il  Servizio
Infrastrutture,  Mobilità  Sostenibile,  Patrimonio  ed  Edilizia  della
Provincia di Reggio Emilia

Membro

Dott.ssa  Donatella  Oliva,  funzionario  amministrativo  dell'U.O.
Appalti e Contratti

Segretario

In date 23 e 29 maggio 2014 in seduta pubblica di gara si è proceduto alla verifica della documentazione
amministrativa presentata dalle 2 ditte partecipanti con il seguente esito:

- ammesse alla prosecuzione  tutte le 2 ditte che hanno presentato l'offerta e precisamente:
 

Ditta Indirizzo
SPADA SALVO Impresa Individuale P.zza  Sandro

Pertini, 2
96010-Palazzolo
Acreide (SR)

Consorzio  Cooperative  Costruzioni-CCC,  ora
CONSORZIO INTEGRA Società Cooperativa

Via  Marco  Emilio
Lepido, 182/2

40132 Bologna

Il Presidente unitamente al plenum della Commissione, inizia a verificare la regolarità formale delle
relazioni tecniche presentate dalle n. 2 ditte partecipanti ammesse e, dopo un attento esame delle
stesse, rileva che la documentazione tecnica da esse presentata risulta formalmente regolare.

Dopo approfondita valutazione comparativa delle offerte tecniche, formula giudizi sintetici su vari
aspetti ritenuti qualificanti ed elencati analiticamente, tenuto conto delle modalità realizzative degli
interventi,  ed  assegna  corrispondentemente  i  singoli  punteggi  sui  distinti  elementi  presi  in
considerazione.

Si riportano di seguito gli esiti della suddetta valutazione.

A) Interventi di sistemazione delle aree del polo scolastico (Punti Max 43)

SOTTO-CRITERIO a

Progettazione esecutiva e successiva realizzazione,  per la zona oggetto del presente appalto, della
viabilità di accesso al polo scolastico e della viabilità principale interna di collegamento tra il  punto
d'accesso e il parcheggio P1, dando integrazione con l’attuale assetto viabilistico per risolvere le attuali
criticità  del  traffico  adducente  al  polo  scolastico.  Molta  attenzione  dovrà  esser  posta  nel  punto
d'accesso, che coinvolge la viabilità pubblica.

 Punteggio massimo attribuibile: 20

N. DITTA PARTECIP. migliorie offerte a ( i)
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1 Consorzio Integra soc.
coop

(ex Consorzio
Cooperative
Costruzioni

Tecton soc. coop.)

1) viabilità di accesso al polo scolastico
 L’intersezione su via Rosselli:
-  realizzazione  di  nuova  viabilità  di  accesso  posta  in  asse
perpendicolarmente (con un assetto di circa 1,8 ml verso ovest)
per  correggere  il  leggero  disassamento  presente  nel  progetto.
(maggiore  funzionalità  soprattutto  per  le  svolte  a  sinistra  con
compresenza di mezzi)
-  verifica  delle  reti  e  dei  cavidotti  sottostanti  (non  citato  in
computo)
- realizzazione della rotatoria e del nuovo accesso mediante:

- scavo di sbancamento fino alla profondità di circa 80 cm
(in computo contabilizzato scavo di 50 cm) mc 346

- riempimento con riciclato per 40-50 cm mc 346
- geogriglia  da  rinforzo  tipo  ‘Pavirock”  (non  citata  la

tipologia in CME)
- conglomerato bituminoso per strato di base  (tout venant

bitumato) mc 173
- misto cementato 20 cm 
- binder da 8 cm (in computo 7 cm) mq 865
- - tappeto di usura tipo “Rubber” Sp. 3/4 cm drenante e

fonoassorbente mq 5270 (viabilità di accesso rotonda e
via Inghilterra)

- rete smaltimento acque meteoriche costituita da: 
- caditoie 48x48x100 con sifone in pvc cad 18
- pozzetti in cls per derivazioni e raccordi compreso scavo

dim 40x40x40 cad 6
- fornitura e posa tubi pvc per condotte di scarico diam 160

compreso scavo 127 ml
- fornitura e posa tubi pvc per condotte di scarico diam 135

compreso scavo 70 ml
- pozzetti in cls dim 80x80x160 con soletta e coperchio in

ghisa cad 4
-  istallazione  n.  4  corpi  illuminanti  (rotatoria)  e  n.  2  corpi

illuminanti (attraversamento/ fermata bus via Rosselli)
- basamento  per  palo  in  cls  compreso  scavo  posa  tubo

diam 200 e dispersore h.1,50 dim 80x80x80 cad 6 
- centro luminoso h. 12,00 mt su palo diam. 114 e lampada

150w a 1 pastorale cad 6
- tubo in pvc (diam 63) 200ml

Arretramento  dell’attraversamento  pedonale  (a  5,80  metri  dalla
segnaletica orizzontale di precedenza) posto ad est in prossimità
della nuova rotatoria e realizzazione cordoli in granito sul lato sud
e cordoli in cls tipo ‘secur bike’ sul lato nord
Ridisegno della fermata autobus comprendendo anche l’ambito di
pertinenza  della  cabina  Enel  e  diverse  pertinenze  della
ciclopedonale  (piattaforma  di  accesso  più  ampia  con  la
predisposizione impiantistica (corrugati e pozzetti di arrivo) utili ad
una futura installazione di una pensilina (non oggetto di offerta) e
di un totem informativo (computato in e interattivo degli orari dei
bus  (oggetto  di  offerta).  L’ampliamento  del  sedime  permette
altresì  accesso  alle  cabine elettriche  dai  mezzi  di  servizio  (nel
progetto sono accessibili solo parzialmente). Sui tratti oggetto di
modifica  delle  geometrie  della  carreggiata  verranno  ripresi  i
cordoli  in  granito  sul  lato  sud  mentre  sul  lato  nord  verranno
utilizzati cordoli in cls vibrato 12/24.
La connessione con i tratti di strada esistente verranno effettuati
mediante  sovrapposizione  degli  strati  di  sottofondo  sino  al
raggiungimento di un fondo compatto ed omogeneo e opportuna
fresatura del manto stradale esistente.

- cordonato il cls h. 25  dim. 10/12x25 ml 406
- corona sormontabile in cls sp. 20 cm armato con rete 620

mq 66
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- pavimentazione  in  masselli  in  cls  dim.  7x21  sp.  6  cm
posati su sabbia mq 42

- segnaletica stradale a corpo
- cordonato in cls per aiuola spartitraffico dim 30x16x50 ml

105
- cordonato in granito dim 25x12 ml 88,98
- fresatura meccanica conglomerato bituminoso stradale sp

fino a 15 cm mq 214 
- demolizione pavimentazione in conglomerato bituminoso

sp 8/12 cm mq 750
Sui tratti di strada esistente: fresatura del manto esistente sino ai
cordoli e un ripristino con usura tipo ‘Rubber’ sp. 3/4 cm drenante
e  fonoassorbente. (quota  parte  di  miglioramento  considerato
soprattutto nell’elemento B)

2) viabilità principale interna di collegamento tra il punto di
accesso e il parcheggio P1
La viabilità da parcheggio P1 ad ingresso
- binder sp. 7 mq 1410
- tappeto di usura  sp. 3 cm  mq 1410
- pavimentazione in masselli in cls dim. 7x21 sp. 6 cm

posati su sabbia mq 2533,50
- marciapiede  stradale  con  inerti  cm  15  cls  sp  7  e

tappeto usura mq 187,50

valutazione In  relazione alla  integrazione della  viabilità  di  accesso al  polo
scolastico  con l’attuale assetto viabilistico, in particolar modo nel
punto  di  accesso  che  coinvolge  la  viabilità  pubblica,  e  alla
viabilità interna di collegamento, per la quale è stato condotto un
approfondimento  progettuale,  la  valutazione  della  proposta
presentata risulta nel suo complesso più che buona.

2 Spada Costruzioni Edili 1) viabilità di accesso al polo scolastico 
Realizzazione di una rotatoria con le opportune isole,  posta in
corrispondenza dell’incrocio con la rampa d’uscita dell’arteria di
Via Inghilterra.
L’intervento contempla:

- scavo della superficie per un’altezza di 50 cm. 789,97 mc
- strato di geotessuto non tessuto (300 g/mq) 
- strato di 30 cm. di misto granulometrico a diametro 4-7.

473,98 mc 
- strato di misto stabilizzato (diametro 1-3) per un’altezza

di 13/15 cm.(in computo misto granulare stabilizzato da
13 cm  205,39 mc 

- binder  e  tappetino  d’ususra  per  uno  spessore
complessivo pari a 7 cm. 1579,94 mq

Ai lati  delle carreggiate, saranno realizzate due linee distinte di
raccolta mantenendo la sezione della pavimentazione stradale “a
dorso d’asino’  per facilitare la raccolta delle acque piovane. La
rete,  attraverso  un  sistema  di  tubazioni  e  pozzetti  conferirà
l’acqua raccolta in un idoneo pozzetto lungo via F.Ili Rosselli. 
Su  via  F.lli  Rosselli  sarà  realizzata  la  rete  di  raccolta  e
smaltimento  acque  piovane  relativamente  alla  parte  di  nuova
realizzazione, innestandola sulla rete esistente.

- tubi in PVC diametro 315  150 ml
- tubi in PVC diametro 160  50 ml
- allacciamenti caditoie cad 5 
- tubazioni scarico isola rotatoria diametro 140  12 ml 
- irrigazione  isola  rotatoria  con  tubazione  PEAD  PN  16

diametro 32  12 ml 
- saracinesca manuale 
- pozzetto ispezione 50x50 (a corpo)

- predisposizione di linea elettrica interrata per la
realizzazione dell’illuminazione pubblica lungo la viabilità di nuova

7
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realizzazione  su  F.lli  Rosselli  (posa  di  tubazioni  corrugate,
pozzetti e plinti di alloggiamento dei pali).

- cavidotti diametro 125 100 ml  
- cavidotti diametro 160 150 ml

La  rotatoria  e  le  isole  spartitraffico  saranno  realizzate  con
apposita cordonatura e pavimentazione in masselli autobloccanti
e sistemazione a verde isole spartitraffico

- cordonato vibrocompresso  408,96 ml
- sistemazione a verde isole spartitraffico (stesa terra 12,56

mq) 
- masselli in cls vibrocompresso autobloccante mq 95,94
- n°20  cartelli  segnaletica  verticale  triangolari  e  tondi

comprtensivi di fornitura di palo
- segnaletica  orizzontale  longitudinale  e  trasversale  di

primo impianto sp. 12 cm con vernice bianca rifrangente
consistenza 

- strisce longitudinali 500 ml 
- scritte e zebrature 50 mq

2) viabilità principale interna di collegamento tra il punto di
accesso e il parcheggio P1
Realizzazione delta viabilità interna al lotto (carrabile e pedonale) 
come indicata nella tavola degli interventi migliorativi. 
Realizzazione della strada di accesso da Via Fili Rosselli fino al 
raggiungimento delle due aree di parcheggio Pi e P2, dei 
camminamenti pedonali previsti nella succitata tavola che 
costeggiano il fabbricato scolastico e collegano ad esso due 
parcheggi.
Il pacchetto per la pavimentazione stradale per la viabilità interna 
è lo stesso della viabilità esterna.

- scavo della superficie per un’altezza di 50 cm. 945 mc
- strato di geotessuto non tessuto (300 g/mq) 
- strato di 30 cm. di misto granulometrico a diametro 4-7. 

567 mc 
- strato di misto stabilizzato (diametro 1-3) per un’altezza di

13/15 cm. 245,70 mc
- conglomerato bituminoso per strato di base sp. 10 cm 

1890 mq
- binder  sp. 4 cm 1890 mq
- tappetino  sp. 3 cm 1890 mq

valutazione In relazione alla integrazione della viabilità di accesso al polo 
scolastico  con l’attuale assetto viabilistico e alla definizione della
viabilità interna di collegamento, la valutazione della proposta 
presentata risulta nel suo complesso più che sufficiente.

I  punteggi  sopra  assegnati  dalla  Commissione  al  sottocriterio  a  qualitativo   dell'elemento  A
"Interventi di sistemazione delle aree del polo scolastico" vengono automaticamente trasformati in
coefficienti da zero ad uno e moltiplicati per i corrispondenti sub-punteggi sulla base della seguente
formula (si precisa che saranno utilizzati 4 decimali, l'ultimo dei quali arrotondato per difetto o per
eccesso all'unità inferiore o superiore) indicata alla lettera A del bando di gara Prot. n. 20492/5/2007
del 01/04/2014 come segue:

20*a(i)/a(max)

SOTTO-CRITERIO a

ditta

giudizio
commissione

(1-10) a(i) a(i)/a(max) punteggio: 20*a(i)/a(max)
Consorzio Integra soc.

coop 9 1,0000 20,00000
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Spada Costruzioni Edili 7 0,7778 15,55556

Alle  ore  12.30 il  Presidente  dichiara  conclusi  i  lavori  e  scioglie  la  seduta,  disponendo  che tutta  la
documentazione di gara, escluso il plico contenente le buste C), sia conservata in un armadio chiuso a
chiave, posto nel proprio ufficio.

==°==

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
f.to Arch. Davide Baraldi 

I MEMBRI
f.to Arch. Fiorenzo Basenghi

f.to Arch. Francesca Guatteri

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
f.to Dott.ssa Donatella Oliva
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PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
C.F. 00209290352

==°==
VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA

indetta sensi degli articoli 54 e 55 del D. Lgs. n. 163/2006.

QUARTA SEDUTA (RISERVATA)
==°==

Oggi giorno 8 del mese di maggio dell'anno duemiladiciotto, ore 8,15 in Reggio Emilia, presso il Servizio
Infrastrutture,  Mobilità  Sostenibile,  Patrimonio  ed  Edilizia  della  Provincia  (Corso  Garibaldi,  n.  26)  -
secondo piano, viene esperita la gara per l'appalto dei lavori per la  "Riorganizzazione delle scuole
superiori di Reggio Emilia - Realizzazione Nuovo Polo Scolastico di Via F.lli  Rosselli (Re) - 1°
Lotto – 1° stralcio", con cessione della proprietà di ben i immobili in sostituzione parziale del prezzo,
per un importo a base d'asta di Euro 3.750.000,00 (IVA esclusa), di cui Euro 90.000,00 per oneri per la
sicurezza, non soggetti a ribasso.
Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di REGGIO EMILIA.
Progetto esecutivo approvato con Determinazione Dirigenziale n. 69 del 03/02/2014.
Codice Identificativo Gara (CIG): 5689281F30
Codice Unico di Progetto (CUP): C83H14000000003.

Il  Presidente unitamente al  plenum della  Commissione,  prosegue la disamina della  documentazione
tecnica presentata dai 2 soggetti concorrenti ammessi alla gara.

La  Commissione  inizia  a  leggere  ed  analizzare  le  relazioni  tecniche  dei  2  soggetti  ammessi,
limitatamente al parametro A - b): 

SOTTO-CRITERIO b

Progettazione esecutiva (tale progettazione dovrà esaminare l'intera area del polo per armonizzare le
previsioni  di  progetto con il  contesto esistente) e successiva realizzazione,  per  la  zona oggetto del
presente  appalto,  della  sistemazione  della  viabilità  interna,  dei  parcheggi,  dei  collegamenti  e  dei
camminamenti  interni  all'area del polo scolastico,  con particolare attenzione all'adozione dei  migliori
sistemi e tecnologie che incrementino la fruizione in sicurezza degli accessi e dei camminamenti stessi.

dopo approfondita  valutazione comparativa delle  relative offerte tecniche presentate,  formula  giudizi
sintetici ed assegna corrispondentemente i singoli punteggi sui distinti elementi presi in considerazione,
su vari aspetti ritenuti particolarmente qualificanti ed elencati analiticamente, tenuto conto delle modalità
realizzative degli interventi. 

Si riportano di seguito gli esiti della suddetta valutazione.

SOTTO-CRITERIO b (Punti Max 23)

Progettazione esecutiva (tale progettazione dovrà esaminare l'intera area del polo per  armonizzare le
previsioni  di  progetto con il  contesto esistente)  e successiva realizzazione,  per la zona oggetto del
presente  appalto,  della  sistemazione  della  viabilità  interna,  dei  parcheggi,  dei  collegamenti  e  dei
camminamenti  interni all’area del polo scolastico, con particolare attenzione all’adozione dei migliori
sistemi e tecnologie che incrementino la fruizione in sicurezza degli accessi e dei camminamenti stessi.

Il punteggio sarà attribuito sulla base di una dettagliata proposta progettuale redatta dal concorrente
che dovrà realizzarla a propria cura e spese. Si riporta l'ordine di priorità, per macroelementi, che verrà
seguito nella valutazione delle proposte: 
1) I parcheggi P1 e P2
2) Collegamenti con armonizzazione delle proposte rispetto al contesto esistente
(viabilità minore, percorsi pedonali e ciclabili...)
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3) Ulteriori sistemazioni a scelta del concorrente

punteggio massimo attribuibile: 23

N. DITTA PARTECIP. migliorie offerte b (i)

1
Consorzio Integra soc.

coop

(ex Consorzio
Cooperative
Costruzioni

Tecton soc. coop.)

1) I parcheggi P1 e P2
SISTEMAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO P2
La sistemazione del parcheggio pubblico P2 ha previsto una 
riorganizzazione degli stalli di sosta ampliando 16 aree di manovra 
migliorandone la funzionalità e l’aspetto estetico.
Le aree dì manovra sono realizzate con:
scavo di sbancamento fino ad una profondità di 60 cm mc 612 (1020 x 
0,6) 
sottofondo di cm 40 di riciclato massicciata stradale mc 408 (1020x0,4)
10 cm di misto stabilizzato mq 1000
8 cm di binder  mq 345 
3 cm di tappeto di usura. mq 345
I parcheggi sono realizzati con autobloccante tipo “Drenapav” in cls di 6 
cm mq 556 (non tiene conto dei parcheggi in più)
 4 cm di pietrischetto
strato di TNT
10 cm di misto stabilizzato
sottofondo in riciclato di 30 cm;
pavimentazione in masselli in cls dim. 7x21 sp. 6 cm posati su sabbia mq
cordonato in cls h. 20 dim. 15/7x20 SICUR BIKE ml 112
cordonato in cls h. 25 dim. 10/12x25  ml 154

Parcheggi P2 (rete acque meteoriche)
caditoie 48x48x100 con sifone in pvc cad 4
tubo in pvc diam 63 ml 87
pozzetti in cls per derivazioni e raccordi compreso scavo dim 40x40x40 
cad 6
fornitura e posa tubi pvc per condotte di scarico diam 160 compreso 
scavo 14 ml
fornitura e posa tubi pvc per condotte di scarico diam 200 compreso 
scavo 56 ml
Parcheggi P2 (impianto illuminazione)
NeI parcheggio.sono previsti n. 6 lampioni della stessa tipologia di quelli 
già installati in via Rosselli parte ovest oggetto di recente riqualificazione
basamento per palo in cls compreso scavo posa tubo diam 200 e 
dispersore h.1,50 dim 80x80x80 cad 6 
centro luminoso h. 8,00 mt su palo diam. 114 e lampada 150w a 1 
pastorale cad 6
Parcheggi P2 (segnaletica)
segnaletica stradale striscia mezzeria ml 60
denti di precedenza mq 6
cartelli cad 6
Parcheggi P2 (verde)
sistemazione terreno vegetale con vangatura fino a 20 cm di profondità 
mq 1100
tappeto erboso mq 1100
alberi circ. 12/14 cm solo messa a dimora con palo tutore cad 10

SISTEMAZIONE PARCHEGGIO PROFESSORI P1
Riorganizzazione dell' accesso all’area sportiva dal parcheggio
Le aree di manovra sono realizzate con
scavo mc 1824 (57mx40mx0,4m)
sottofondo di cm 40 di riciclato mc 912
10 cm di misto stabilizzato mq 852
8 cm di binder mq 852
3 cm di tappeto di usura mq 852
I parcheggi sono realizzati con 

8
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autobloccante tipo “Drenapav” in cls di 6 cm di spessore mq 792,5
pavimentazione in masselli in cls dim. 7x21 sp. 6 cm posati su sabbia mq
35
Parcheggi P1 (rete acque meteoriche)
caditoie 48x48x100 con sifone in pvc cad 6
tubo in pvc diam 63 ml 175
pozzetti in cls per derivazioni e raccordi compreso scavo dim 40x40x40 
cad 6
fornitura e posa tubi pvc per condotte di scarico diam 160 compreso 
scavo 26 ml
fornitura e posa tubi pvc per condotte di scarico diam 200 compreso 
scavo 73 ml
fornitura e posa tubi pvc per condotte di scarico diam 250 compreso 
scavo 20 ml
fornitura e posa tubi pvc per condotte di scarico diam 315 compreso 
scavo 8 ml
Parcheggi P1 (impianto illuminazione)
NeI parcheggio sono previsti n. 4 lampioni
basamento per palo in cls compreso scavo posa tubo diam 200 e 
dispersore h.1,50 dim 80x80x80 cad 4
pozzetto per derivazioni dim 40x40x40 con coperchio cad 5 
pozzetto per derivazioni dim 80x80x160 con coperchio cad 1
centro luminoso h. 8,00 mt su palo diam. 114 e lampada 150w a 1 
pastorale cad 4

Parcheggi P1 (segnaletica)
segnaletica stradale striscia mezzeria ml 130
denti di precedenza mq 3
cartelli cad 2
FINITURE
cordonato in cls h. 20 dim. 15/7x20 SICUR BIKE ml 348 (aiuole e 
pedonale)
cordonato in cls h. 25 dim. 10/12x25  ml 174 (divisioni parcheggio-
asfalto)
Parcheggi P1 (verde)
sistemazione terreno vegetale con vangatura fino a 20 cm di profondità 
mq 276
tappeto erboso mq 276
alberi circ. 12/14 cm solo messa a dimora con palo tutore cad 14

2) Collegamenti  con  armonizzazione  delle  proposte  rispetto  al
contesto esistente
(viabilità minore, percorsi pedonali e ciclabili...)
viabilità  interna  di  collegamento  carrabile  e  pedonale: differente
traiettoria  del  pedonale  rispetto  al  progetto  che  caratterizza
.maggiormente l’area verde posta ad ovest del nuovo fabbricato scolastico
introducendo alberature e panchine idonee ad ampliare l’area di fruizione
per studenti. 
Nel  medesimo  ambito,  all’altezza  dell’accesso  sud  ovest  sono  state
riorganizzate le aree di accesso per disabili  integrando i posti  auto nel
piazzale di ingresso.

Il pedonale e gli ambiti di accesso afferenti la scuola sono realizzati con
- scavo di sbancamento fino a profondità 60 cm mc 2862,6
- masselli autobloccanti in c.a di 6 cm di spessore
- 4 cm di pietriasco
- strato dì TNT
- 10 cm i misto stabilizzato mq 1410
- sottofondo in riciclato di 30cm; mc 1626,4
-

La  ciclopedonale  è  realizzato  in  continuità  con  quelle  esistenti  su  via
Rosselli 
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- cordoli 8/12 in cia vibrato 
- tappetone semichiuso di 4 cm.
- 10 cm di misto stabilizzato
- strato di TNT.
- 30 cm di riciclato; 

le acque piovane vengono convogliate ai lati sul verde; gli ambiti sono
contenuti  da  cordoli  in  cia  armato  12/24  e  suddivisi,  da  u.na  rete
metallica H 180 cm.

Nell’ambito del percorso pedonale sono installati n. 2 lampioni 
L’arredo urbano è completato da cestini  portarifiuti  e panchine tipo”
athea” ditta Calzolari.

- panchina con struttura in acciaio e legno cad 3
- cestino cad 2

RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE
caditoie 48x48x100 con sifone in pvc cad 18
pozzetti  in  cls  per  derivazioni  e  raccordi  compreso  scavo  dim
100x120x100 cad 5
tubo in pvc diam 63 ml 300
pozzetti in cls per derivazioni e raccordi compreso scavo dim 40x40x40
cad 6
fornitura  e  posa  tubi  pvc  per  condotte  di  scarico  diam 160 compreso
scavo 80 ml
fornitura  e  posa  tubi  pvc  per  condotte  di  scarico  diam 400 compreso
scavo 251 ml
fornitura  e  posa  tubi  pvc  per  condotte  di  scarico  diam 315 compreso
scavo 26 ml
IMPIANTO ILLUMINAZIONE
basamento  per  palo  in  cls  compreso  scavo  posa  tubo  diam  200  e
dispersore h.1,50 dim 80x80x80 cad 8
pozzetto per derivazioni dim 40x40x40 con coperchio cad 8 
pozzetto per derivazioni dim 80x80x160 con coperchio cad 2
centro  luminoso  h.  8,00  mt  su  palo  diam.  114  e  lampada  150w  a  1
pastorale cad 8
SEGNALETICA STRADALE 
segnaletica stradale striscia mezzeria ml 900
denti di precedenza mq 9
cartelli cad 12
cordonato  in  cls  h.  20  dim.  15/7x20  SICUR  BIKE  ml  949,5  (strada
asfaltata pista fronte e retro scuola )
cordonato in cls h. 25 dim. 10/12x25  ml 31,5 (divisioni parcheggio-asfalto)
corrugato diam 63 ml 300
VERDE
sistemazione terreno vegetale con vangatura fino a 20 cm di profondità
mq 2615,50
tappeto erboso mq 2586
alberi circ. 12/14 cm solo messa a dimora con palo tutore cad 10
3) Ulteriori sistemazioni a scelta del concorrente 
- si propone di interporre una rete metallica tra la vìabilità interna della
scuola e il collegamento ciclopedonale. La miglioria permette la continuità
di utilizzo della ciclopedonale anche con i cancelli della scuola chiusa.
- maggiore efficacia organizzativa delle differenti soglie di accesso alla 
scuola con inserimento di  una rete metallica su tutto il perimetro della 
scuola e il completamento del cancello di ingresso  in acciaio zincato. 
(lato est e lato ovest) 
- l’inserimento di una sbarra con attivazione mediante badge per il 
controllo accesi dei mezzi all’interno della scuola (in caso di cancello 
normalmente aperto).

- colonnette per cancello carraio e pedonale h 150 cm sez. 
150x150 mm cad 10

- recinzione in rete metallica plastificata con paletti su plinitini h. 
200 cm, ml 372
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- cancello in profili zincati e verniciati mq 49
- muretto di recinzione in cls RcK 25 su fondazione sez. 20x100h 

ml 22
- recinzione su muretto esistente con cancellata mq 33

valutazione In relazione alle soluzioni progettuali, anche integrative, riferite:
 alla realizzazione dei parcheggi P1 e P2, con particolare riguardo alla

implementazione degli stalli e alla completezza dell’impianto di 
illuminazione

 alle soluzioni per i collegamenti pedonali e ciclabili rispetto al 
contesto esistente e al progetto a base di gara, 

entrambe giudicate buone, nonché le più che buone ulteriori sistemazioni
a scelta del concorrente,  la valutazione della proposta presentata risulta 
nel suo complesso buona.

2 Spada Costruzioni 
Edili

1) I parcheggi P1 e P2
 Parcheggi P1 e P2 (stalli auto)
- Realizzazione dì una pavimentazione drenante in grigliati erbosi in cls
vibrato  autobloccanti,  per  gli  stalli  di  sosta.  (sensibile  diminuzione  di
impermeabilizzazione delle superfici esterne accrescendo la caratteristica
drenante della pavimentazione). 

- scavo della superficie prof.50 cm. 1137,45 mc
- strato di geotessuto non tessuto (300 g/mq) 
- strato di misto stabilizzato (diametro 1-3) h 11 cm. 150 mc circa
- masselli grigliati  1370,50 mq

La  pavimentazione  proposta  non  interesserà  gli  stalli  di  sosta  auto
riservati  ai  diversamente  abili  e  le  corsie  carrabili  che  saranno
pavimentate, come per la viabilità interna, in conglomerato bituminoso.
- Posa di apposite cordonature in cls interrate in senso longitudinale 
segnaletica orizzontale e verticale anche per le aree di parcheggio Pi e P2
sia per le corsie pavimentate in conglomerato bituminoso che per gli stalli
di  sosta  pavimentati  in  grigliati  erbosi  (gli  stalli  saranno  delimitati
attraverso la fornitura e posa di appositi “cubetti” in cls colorati a scelta
DL, da incastonare direttamente nella pavimentazione) ml 603,20
- cartelli segnaletica verticale triangolari e tondi comprensivi di fornitura di 
palo cad 20
- segnaletica orizzontale longitudinale e trasversale di primo impianto sp. 
12 cm con vernice bianca rifrangente 
- strisce longitudinali 406 ml
Parcheggi P1 e P2 (viabilità carrabile)

- scavo della superficie per un’altezza di 50 cm. 543,75 mc
- strato di geotessuto non tessuto (300 g/mq) 
- strato di 30 cm. di misto granulometrico a diametro 4-7. 326,25

mc
- strato di misto stabilizzato (diametro 1-3) per un’altezza di 13/15

cm.(in computo misto granulare stabilizzato da 13 cm) 370 mc 
- conglomerato bituminoso strato di base mq 1087,50
- binder e tappetino d’ususra per uno spessore complessivo pari a

7 cm. mq 1087,50
Parcheggi P1 e P2 (rete acque meteoriche)
condotta in pvc diam 200 mm  230 ml
pozzetti prefabbricati  dim. 50x50 cad 15

2) Collegamenti  con  armonizzazione  delle  proposte  rispetto  al
contesto esistente
(viabilità minore, percorsi pedonali e ciclabili...)

Realizzazione della rete di smaltimento acque piovane attraverso la posa 
di idonee tubazioni, pozzetti ed anelli di prolunga in c.a. e caditoie in ghisa
carrabili. (anche per le due aree di parcheggio P1 e P2)

- pozzetti 50x50x50 per smaltimento acque bianche cad 16
- condotta in pvc pesante diam. 200 mm  315 ml

7
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fornitura e posa in opera cavidotti diametro 125-160
nastri segnalazione linee elettriche negli scavi 
pozzetti in cls dim. 40x40 completi di coperchio in ghisa  cad 5
plinti di fondazione per pali illuminazione dim 80x80x100 cad 5
impianto di messa a terra con cavi in corda di rame
condotta in pvc pesante diam. 200 mm 

Viabilità interna realizzata con apposita cordonatura e masselli 
autobloccanti.
realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale

- cordonato vibrocompresso 630 ml
- cartelli segnaletica verticale triangolari e tondi comprensivi di 

fornitura di palo cad 20
- segnaletica orizzontale 945 ml 
- sistemazione a verde isole spartitraffico (stesa terra 12,56 mq) 
- masselli in cls vibrocompresso autobloccante mq 95,94

- viabilità interna di collegamento pedonale pavimentata con masselli
in cls vibrocompresso autobloccanti fotocatalitici (betonella ecologica) con
cordonature  in  cls.  (consistenza  605,20  ml)(  masselli  che  sfruttano  le
proprietà della fotocatalisi e sotto l’azione dei raggi solari, le sostanze con
attività .fotocatalitica stimolano la formazione di reagenti a intensa azione
ossidante  capaci  di  decomporre  alcuni  degli  inquinanti  presenti
nell’atmosfera)

- scavo per una profondità di 40 cm. 833,89 mc
- posa foglio di geotessuto non tessuto
- misto granulato (sp. 16 cm.) 333,56 mc
- misto stabilizzato (sp. 10 cm) 208,48 mc
- masselli cls vibrocompresso 2085 mq
- cordonati in cls 1060 ml
- segnaletica orizzontale e verticale relativa alla pista ciclabiÌe

Pista ciclopedonale
la  pista  ciclabile  di  collegamento  interna  all’arèa  realizzata  attraverso
l’opera di 
scavo per una profondità di 32 cm. 369,42 mc
posa foglio di geotessuto non tessuto
misto granulato (sp. 15 cm.) 194,12 mc
misto stabilizzato (sp. 10 cm) 107,08 mc
conglomerato bituminoso binder spessori 4 cm. 974,88 mc
tappetino d’usura spessore 3 cm 974,88 mc
cordonati in cls 605,20 ml
segnaletica orizzontale e verticale relativa alla pista ciclabiÌe 605,20 ml
3) Ulteriori sistemazioni a scelta del concorrente 
- Sistemazione degli spazi a verde interni al lotto su cui insiste il fabbricato
da realizzarsi  ed all’esterno dello stesso in corrispondenza della nuova
viabilità d’accesso su Via FIli Rosselli. Modellazione del terreno vegetale
esistente  e  perimetrato,  con  apposite  cordonature  in  cis.,  delle  nuove
aiuole integrando con nuove stese superfici eventualmente sottoposte o
depresse rispetto al piano di campagna.
- Formazione del tappeto erboso con semina a mano e messe a dimora
piantumazioni  autoctone Iaddove previste  da progetto ed aumentate di
quantità con nuove da collocarsi accanto ai confini con proprietà private a
destinazioni  residenziali.  (  aree  di  parcheggio  Pi  e  P2  e  aiuole  in
corrispondenza dell’accesso da Via Fili Rosselli)
piante  quercus robur  n° 55
tappeto verde  4003,36 mq
-  Fornitura  ed installazione di  N° 2 torrette  mobili  a  scomparsa per  la
distribuzione dell’acqua di irrigazione e per la fornitura di energia elettrica. 
-  Fornitura ed istallazione di n.1 Totem informativo multimediale di tipo
verticale  equipaggiato  con display da 42’  con tecnologia  a LED e con
struttura  in  alluminio  anodizzato  posizionato  in  prossimità  dell’ingresso
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dell’istituto Scolastico (informazioni in tempo reale ai fruitori della scuola
(personale  docente,  di  servizio  ed  allievi)  oltre  ad  altro  genere  di
informazioni Iogistiche).
- Fornitura e posa in opera di cestini portarifiuti in acciaio zincato  cad 5
- Fornitura e posa in opera di portabiciclette cad 3
- Fornitura e posa in opera di percorso tattile per disabili in corrispondenza
dei due posti auto ubicati nelle vicinanze della rampa d’accesso all’istituto.
pavimentazione  larghezza  pari  a  60  cm  “fascia  tattile”   costituita  da
elementi modulari articolati in codici informativi di semplice comprensione,
che  forniscono  indicazioni  direzionali  e  avvisi  situazionali  attraverso
quattro differenti canali: il senso tattile piantare; il senso tattile manuale
(attraverso il bastone bianco); l’udito ed il contrasto cromatico, con delle
tonalità di grigio 
gres fine porcellanato per percorso tattile (consistenza 12 mq)

- piastrelle ipovedenti 12 mq

valutazione In relazione alle soluzioni progettuali riferite alla più che sufficiente 
realizzazione dei parcheggi P1 e P2, alle sufficienti  soluzioni per i 
collegamenti pedonali e ciclabili rispetto al contesto esistente e al 
progetto a base di gara, nonché alle più che sufficienti ulteriori 
sistemazioni a scelta del concorrente,  la valutazione della proposta 
presentata risulta nel suo complesso più che sufficiente.

I punteggi sopra assegnati dalla Commissione al sottocriterio qualitativo b) dell'elemento A "Interventi di
sistemazione delle aree del polo scolastico" vengono automaticamente trasformati in coefficienti da zero
ad uno e moltiplicati per i corrispondenti sub-punteggi sulla base della seguente formula (si precisa che
saranno utilizzati 4 decimali, l'ultimo dei quali arrotondato per difetto o per eccesso all'unità inferiore o
superiore) indicata alla lettera A del bando di gara Prot. n. 20492/5/2007 del 01/04/2014 come segue:

b(i)=23 *b(i)/b(max)

Alle ore 12,30 il  Presidente dichiara conclusa la seduta, disponendo che tutta la documentazione di
gara, escluso il plico contenente le buste C), sia conservata in un armadio chiuso a chiave, posto nel
proprio ufficio.

==°==

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
f.to Arch. Davide Baraldi 

I MEMBRI
f.to Arch. Fiorenzo Basenghi

f.to Arch. Francesca Guatteri

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
f.to Dott.ssa Donatella Oliva
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SOTTO CRITERIO B

ditta

giudizio
commissione

(1-10) b(i) b(i)/b(max) punteggio: 25*b(i)/b(max)
Consorzio Integra soc.

coop 8 1,0000 23,00000
Spada Costruzioni Edili 7 0,8750 20,12500



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
C.F. 00209290352

==°==
VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA

indetta sensi degli articoli 54 e 55 del D. Lgs. n. 163/2006.

QUINTA SEDUTA (RISERVATA)
==°==

Oggi  giorno 16 del  mese di  maggio  dell'anno  duemiladiciotto,  ore  8,40  in  Reggio  Emilia,  presso il
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia della Provincia (Corso Garibaldi, n. 26)
- secondo piano, deve essere esperita la gara per l'appalto dei lavori per la  "Riorganizzazione delle
scuole superiori di Reggio Emilia - Realizzazione Nuovo Polo Scolastico di Via F.lli Rosselli (Re) -
1° Lotto – 1° stralcio", con cessione della proprietà di ben i immobili in sostituzione parziale del prezzo,
per un importo a base d'asta di Euro 3.750.000,00 (IVA esclusa), di cui Euro 90.000,00 per oneri per la
sicurezza, non soggetti a ribasso.
Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di REGGIO EMILIA.
Progetto esecutivo approvato con Determinazione Dirigenziale n. 69 del 03/02/2014.
Codice Identificativo Gara (CIG): 5689281F30
Codice Unico di Progetto (CUP): C83H14000000003.

Il  Presidente unitamente al  plenum della  Commissione,  prosegue la disamina della  documentazione
tecnica presentata dai 2 soggetti concorrenti ammessi alla gara.

La  Commissione  legge  e  analizza  le  relazioni  tecniche  dei  2  soggetti  ammessi,  limitatamente  al
parametro  B):  dopo  approfondita  valutazione  comparativa  delle  relative  offerte  tecniche  presentate,
formula giudizi sintetici ed assegna corrispondentemente i singoli punteggi sui distinti elementi presi in
considerazione,  su  vari  aspetti  ritenuti  particolarmente  qualificanti  ed  elencati  analiticamente,  tenuto
conto delle modalità realizzative degli interventi. 

Si riportano di seguito gli esiti della suddetta valutazione.

B) Interventi di mitigazione acustica sulla viabilità esterna esistente (punti max 25)

Progettazione esecutiva e successiva realizzazione di opere di mitigazione acustiche su via Inghilterra
e sul raccordo di via Inghilterra con via F.lli Rosselli in ottemperanza alle prescrizioni di Arpa sulla base
dello schema indicato nella tavola delle migliorie

Il punteggio sarà attribuito sulla base di una dettagliata proposta progettuale redatta dal concorrente 
che dovrà realizzarla a propria cura e spese.

N. DITTA PARTECIP. migliorie offerte b ( i)

1
Consorzio Integra

soc. coop

(ex Consorzio
Cooperative
Costruzioni

Tecton soc. coop.)

- barriere antirumore con panelli in lamiera di acciaio Cor-
Ten. lungo via Inghilterra, per una lunghezza pari a 220 m e
lungo  il  raccordo  tra  via  Inghilterra  e  via  Rosselli  per  una
lunghezza pari a 200 m. L’altezza prevista sarà di 250 cm.. 
Entrambe saranno costituite da
struttura  di  sostegno  realizzata  in  acciaio  Cor-Ten,  avente
caratteristiche  meccaniche  non  inferiori  a  quelle  del  tipo
S235JR (ex Fe 360 8) secondo la norma EN 10027-1.
La carpenteria di  sostegno è composta da profilati  metallici
tipo HE saldati ad idonea piastra di base predisposta con n° 4
fori  per  l’ancoraggio  al  cordolo  in  c.a.  mediante  tirafondi  e
barre  filettate  e  completa  di  eventuali  irrigidimenti/fazzoletti
pannèlli metallici scatolari fonoisolanti (categoria B3 secondo
la norma UNI EN 1 793-2: 1999) e fonoassorbenti (categoria
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A4  secondo  la  norma  UNI  EN  1793-1:1999)  realizzati  in
lamiera di acciaio autopassivante Cor-Ten privo di trattamenti
superficiali, dello spessore minimo di 10110 mm, costituiti da
semiguscio metallico forato anteriore (posto sul lato rumore)
avente  una  percentuale  di  foratura  non  inferiore  al  30%,
materassino fonoassorbènte interno in lana di roccia avente
spessore non inferiore a 50 mm e densità non inferiore a 90
kgfm3  e  protetto  su  un  lato  da  velovetro  o  CIRFIBER,  un
pannello realizzato al 100% con fibre di poliestere del peso di
densità  e  spessore  realizzabile  su  richiesta.  Quest’ultimo è
riciclabile  al  100%,  semiguscio  metallico  pieno  posteriore
(posto sul lato ricettore), idonee testate laterali di chiusura.
Dimensioni nominali pannello standard 3,00x0,50 m.
Fondazione con:

- micropalitubfix diam. 220 mm con tubo diam. 139,7 ml
1080

- calcestruzzo  casserato  RcK  >=  30per  plinti  travi
rovescie e platee mc 46,080

- tondo per cls barre qualità Fe 44K kg 3686,400
- scavo a sezione obbligata con trasporto a discarica

fino a 10 Km mc 96,48 
- cls per opere di sottofondazione non armate RcK 150

mc 7,2
- cls per opere di fondazione armate RcK 300 kg/cmq

mc 43,2
- tondo per cls Fe 44k Kg 3456

asfalto tipo “Rubber” sp. 3/4 cm drenante e fonoassorbente
realizzato su:
-  via Inghilterra (tratto lungo 270 m., pari a una superficie di
circa 2448,00 mq).
-   via  Rosselli  e  sulla  nuova  rotatoria  da  realizzarsi  tra
l’innesto di questa con il raccordo da via Inghilterra (raccordo
con via Rosselli ri-asfaltato per un tratto di 185 m., per una
superficie di 2822 mq)
- scarifica di 3 cm dell’asfalto esistente 
-  pulizia  della superficie stradale e stesa di  mano d’attacco
con emulsione bituminosa di bitume modificato per garantire
un  perfetto  ancoraggio  alla  pavimentazione  sottostante  e
prevenire  la  trasmissione  di  fessure  dalla  fondazione  alla
superficie

valutazione In relazione all’articolata soluzione progettuale delle opere di
mitigazione  acustica,  i  materiali  proposti  per  la  barriera
antirumore  in  sinergia  con  la  realizzazione  di  asfalto
fonoassorbente, il valore e la qualità del progetto formulato
viene giudicato ottimo.

2 Spada Costruzioni 
Edili

- barriere antirumore di altezza complessiva pari a 2,5 metri
rispetto al livello stradale, posizionate su via Inghilterra (sul
lato ovest dell’arteria stradale), per una lunghezza pari a 220
metri e sul raccordo tra via Inghilterra e via Fratelli Rosselli,
in direzione sud (sul lato ovest dell’arteria stradale), per una
lunghezza pari a 220 metri.
In  particolare  le  due  barriere  fonoisolanti  e  fonoassorbenti
individuate  dalla  scrivente  sono  rappresentate  da  pannelli
della Alfakel serie Alfa SS categoria A4/83, formate da:
- struttura portante costituita da profili  in  acciaio Fe 430 (8
275 JR) certificati  tipo HEA 140 zincati a caldo secondo la
norma  UNI  EN  lSO  1461  per  uno  spessore  minimo  di  6
micron  e  verniciati  a  scelta  della  DL.  completi  di  piastre
zincate e verniciate, contropiastre grezze, bulloni e tirafondi
da annegare in apposita fondazione in ca.;
- pannellatura fonoisolante e fonoassorbente marcata CE in
legno  di  resinosa  di  prima qualità  a  norma UNI  EN 350/1
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impregnato in autoclave secondo norma DIN 68800 parte 3
costituite da telaio portante in traverse orizzontali e verticali in
legno massello composto da tre elementi  orizzontali  e due
verticali  opportunamente  fresati  per  l’aIÌoggiamento  della
parte frontale.
Il  lato  posteriore  del  pannello,  costituente  la  parte
fonoisolante della barriera, è formato da perlinato a battuta o
ad incastro di spessore non inferiore a mm. 20 e fissato su tre
punti con chiodi inox.
All’interno  del  pannello  sarà  inserito  un  materassino
fonoassorbente  in  lana  minerale  di  spessore  mm.  50  e
densità 90 1Kg/mc conforme alla norma EN 13162:2001-10
sostenuto da Iistelli di spessore che creano camera risonante
tra la parte posteriore ed il materiale stesso.
Il materassino in lana minerale protetto sulla parte anteriore
da  telo  in  tessuto  di  polietilene  siliconato  HDPE di  colore
verde (o altro su richiesta) grammatura 163 ± 4 gn/mq., ordito
diam. 0,285 mm., grado di oscuramento> 90%, resistente agli
agenti atmosferici ed ai raggi UV fissato al telaio del pannello.
Sul  fronte  del  pannello  saranno inoltre  inchiodati  o  avvitati
listelii  di  dim  mm  50x20  stondati  disposti  verticalmente
costituenti parte di rottura delle onde sonore. Sui lati verticali
del  pannello  saranno  inserite  guarnizioni  in  EPDM  per
garantire  una maggiore stabilità  del  pannello  all’interno dei
profili  HE  ed  una  perfetta  tenuta  acustica,  a  protezione
superiore  delle  pannellature  è  prevista  una  scossalina  in
lamiera preverniciata spessore 6/10. Inoltre saranno praticate
n.  2  fresate  una  sulla  parte  superiore  ed  una  su  quella
inferiore  delle  pannellature  per  consentire  l’inserimento  del
listello di giunzione atto ad evitare ponti acustici tra pannelli
sovrapposti.

La  scrivente  si  impegna,  come  richiesto  dall’ARPA,  ad
effettuare una verifica post operam del clima acustico volta a
dimostrare il rispetto dei limiti previsti, in posizioni significative
in riferimento alle sorgenti sonore presenti, ne[ rispetto delle
metodiche previste dalle normative vigenti.

Nell’eventualità che si verifichi il superamento dei valori soglia
previsti per la citata classe I, la società offerente si impegna
inoltre ad effettuare gli eventuali interventi di potenziamento
delle mitigazioni acustiche ed un ulteriore collaudo attestante
il rispetto dei limiti stabiliti.

valutazione In relazione alla soluzione progettuale delle opere di 
mitigazione acustica, in linea con lo schema indicato nella 
tavola delle migliorie, il valore e la qualità del progetto 
formulato viene giudicato sufficiente.

I punteggi sopra assegnati dalla Commissione al sotto-criterio qualitativo b dell’elemento B) Interventi di
mitigazione  acustica  sulla  viabilità  esterna  esistente vengono  automaticamente  trasformati  in
coefficienti da zero ad uno e moltiplicati  per i  corrispondenti  sub-punteggi sulla base della seguente
formula  (si  precisa  che saranno utilizzati  4  decimali,  l'ultimo dei  quali  arrotondato  per  difetto  o  per
eccesso all'unità inferiore o superiore) indicata alla lettera B del bando di gara Prot. n. 20492/5/2007 del
01/04/2014 come segue:

B=25*a(i)/a(max)

CRITERIO B

ditta

giudizio
commissione

(1-10) b(i) b(i)/b(max) punteggio: 25*b(i)/b(max)
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Consorzio Integra soc.
coop

10 1,0000 25,00000
Spada Costruzioni Edili 6 0,6000 15,00000

C Piano di comunicazione (punti max 3) 

Si richiede la proposta di un piano di comunicazione che preveda l'installazione di almeno n. 2 cartelli mt
2x3 (olte alla cartellonistica di  legge) recanti  le caratteristiche  del fabbricato,  la realizzazione di  un
filmato con le fasi di cantiere, nonché altre voci e modalità di comunicazione e pubblicità del progetto
quali, a solo titolo esemplificativo ma non esaustivo, implementazione di sito web, iniziative delle attività
di inaugurazione del cantiere etc...il  tutto da concordarsi preventivamente all'attuazione per modalità,
layout e progettazione con la Provincia.

Il punteggio sarà attribuito sulla base di una dettagliata proposta progettuale redatta dal concorrente
che dovrà realizzarla a propria cura e spese. 

Sub-punteggio massimo attribuibile: 3

N. DITTA PARTECIP. migliorie offerte c(i)

1 Consorzio Integra
soc. coop

(ex Consorzio
Cooperative
Costruzioni

Tecton soc. coop.)

- Istallazione mediante telaio ligneo e opportuni controventi su 
via Rosselli di n° 2 cartelli di dim. 2,00 x 3,00 m realizzati su 
pannelli forex di 1 cm e stampati con tecnologia UV flat bed; la
posa sarà effettuata. Nel cartello verranno inserite tutte le 
comunicazioni e le informazioni ai sensi della, normativa 
vigente oltre a facilitare con una mappa l’individuazione degli 
accessi e le stazioni per le visite didattiche

- Cartellonistica obbligatoria di legge recante le informazioni 
sul cantiere.
n° 2 pannelli dim. 2,00x0,50 m
n° 1 pannello dim. 1,00x2,00 m informazioni ai sensi di legge 
n° 1 pannello dim. 1,00x2,00 m informazioni istituzionali
- Istallazione di webcam con aggiornamenti continui 
(frequenza 30 minuti) sulle fasi di realizzazione del cantiere
La telecamera potrà rimanere in utilizzo anche post cantiere 
con funzione di videosorveglianza.

- realizzazione di un filmato di cantiere grazie al 
coinvolgimento dell’istituto dei Geometri durante la fasi di 
lavoro e di visita degli studenti 

ORGANIZZAZIONE DI N° 3 VISITE DIDATTICHE AL 
CANTIERE
- organizzazione sia in termini di sicurezza (integrazione
POS) che in termini di supporto a n. 3 visite in cantiere con gli 
studenti dell’Istituto per Geometri.
Con gruppi pre-selezionati si potrà assistere alle differenti 
attività di cantiere quali: sicurezza, armature e getti, 
impiantistica, coibentazioni e finiture
- La ditta proponente si rende disponibile all’organizzazione 
sia in termini di sicurezza (integrazione POS) che in termini di 
gestione e supporto a eventuali eventi di carattere pubblico 
organizzati.
INSTALLAZIONE DI N° 2 TOTEM ESPLICATIVI IL 
PROGETTO, ALLE FERMATE DEGLI AUTOBUS 
che riporteranno le principali notizie sull’appalto, quali importo 
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di spesa, durata e immagini.
La campagna di comunicazione si avvale anche di un 
manuale dei cantieri ideato per i tecnici della Provincia e le 
imprese che eseguiranno gli interventi che fornisce tutte le 
informazioni per la realizzazione dei pannelli e dei totem in 
modo da garantire omogeneità grafico-visiva.
L’operazione verrà supportata da una agenzia di 
comunicazione.
Il “Manuale dei Cantieri” e il logo, che accompagna il nuovo 
progetto dì comunicazione, saranno consultabili e scaricabili 
nel sito dedicato collegato alla Provincia di Reggio Emilia.
Il totem, posizionato in prossimità delle fermate bus su via 
Rosselli, verrà realizzato su struttura in tubolare di alluminio e 
telo prestampato in PVC opportunamente fissato a terra 
mediante tasselli meccanici. Oltre a riportare i dati di progetto 
evidenzierà le trasformazioni viabilistiche e le eventuali fasi di 
cantiere al fine illustrare con dovuto anticipo gli eventuali 
disagi (fermate temporanee dei bus, interruzione del servizio, 
deviazioni
Si propone l’ideazione e la realizzazione dell’insieme grafico e
contenuti per il sito web adatto ad ogni piattaforma, studiato il 
linguaggio con cui esprimere il lavoro di_cantiere, realizzando 
e gestendo la campagna di comunicazione ed advertising 
online, per una comunicazione efficiente, nuova e moderna.

valutazione In relazione alla proposta di un piano di comunicazione 
dell’evento realizzativo, combinato negli obiettivi di 
informazione e nelle strategie comunicative proposte 
(cartellonistica richiesta e di legge, filmato di cantiere, visite 
didattiche, totem esplicativi del progetto, manuale di cantiere, 
etc..) risulta nel suo complesso dal punto di vista qualitativo 
buona.

2 Spada Costruzioni 
Edili

- Fornitura ed installazione su appositi supporti, in 
corrispondenza degli accessi su Via F.Ili Rosselli (lato 
parcheggio autobus e lato ingresso alla viabilità interna) di due 
cartelli (200x300 cm.) con i dati del cantiere, della Stazione 
Appaltante, dell’impresa appaltatrice, dello Studio tecnico, i dati
economici, i tempi di realizzazione.
- Fornitura di n° 3 teli in PVC da 350 g/mq, resistente agli 
strappi, per applicazioni sospese, costruzioni coperte, ottima 
qualità di stampa, certificazione dì resistenza al fuoco B1 e M1 
stampati per le recinzioni ed i ponteggi da cantiere con lo 
scopo di ridurre l’impatto visivo delle recinzioni di cantiere 
lungo la strada (stampate immagini e rendering dell’opera e 
messaggi spot della Stazione Appaltante)
-Organizzazione dell’evento inaugurativo dell’inizio dei lavori e 
di posa della prima pietra predisposto uno schermo mobile 
all’esterno su cui saranno visualizzate le immagini salienti 
dell’opera a realizzarsi, i dati relativi alle superfici, ai posti auto,
alla viabilità interna ed esterna e tutte le specifiche e tipologie 
edilizie innovative impiegate predisposto un piccolo palco su 
cui potranno intervenire rappresentanti della Stazione 
Appaltante, e rappresentanti dell’istituzione Scolastica
predisposte delle sedute a platea per gli avventori con un 
servizio di hostess che consegneranno un’opportuna brochure 
dell’intervento realizzata in modo concordato con la Stazione 
Appaltante. (impresa fornirà tutte le strutture necessarie per 
l’evento, il personale e gli operatori addetti all’accoglienza e la 
gestione dell’evento)
- Fornitura di una postazione video (monitor 50” adatto per 
esterni) con “countdown” della fine dei lavori al fine di informare
e rendere partecipe la cittadinanza dei lavori. Il display 
(digitale) riporterà esclusivamente ed h24, il tempo espresso in 
ore minuti e secondi fino alla conclusione dei lavori ed alla 
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consegna delle opere. Il “countdown” sarà avviato a margine 
della cerimonia di inaugurazione del cantiere

valutazione In relazione alla proposta di un piano di comunicazione 
dell’evento realizzativo, combinato negli obiettivi di 
informazione e nelle strategie comunicative proposte 
(cartellonistica, teli in PVC stampati con immagini dell’opera 
sulle recinzioni e ponteggi di cantiere,  organizzazione 
dell’evento inaugurativo,postazione video  “countdown”, etc..) 
risulta nel suo complesso dal punto di vista qualitativo più che
buona.

I  punteggi  sopra  assegnati  dalla  Commissione  al  sottocriterio  qualitativo  c" "  dell'elemento  C"
vengono automaticamente trasformati in coefficienti da zero ad uno e moltiplicati per i corrispondenti
sub-punteggi sulla base della seguente formula (si precisa che saranno utilizzati 4 decimali, l'ultimo
dei quali arrotondato per difetto o per eccesso all'unità inferiore o superiore) indicata alla lettera A del
bando di gara Prot. n. 20492/5/2007 del 01/04/2014 come segue:

C=3 *c(i)/c(max)

SOTTO-CRITERIO c

ditta

giudizio
commissione

(1-10) c(i) c(i)/c(max) punteggio: 3*c(i)/c(max)
Consorzio Integra soc.

coop
8 0,8889 2,66667

Spada Costruzioni Edili 9 1,0000 3,00000
La Commissione, a questo punto, riepiloga nel seguente prospetto sintetico i punteggi analitici
attribuiti alle 2 Ditte ammesse, il punteggio complessivo relativo all'offerta tecnica:

PUNTEGGIO TOTALE:

RIEPILOGO PUNTEGGI

INTERVENTI DI
SISTEMAZIONE DELLE

AREE DEL POLO
SCOLASTICO 

(MAX 43 PUNTI)

INTERVENTI DI
MITIGAZIONE

ACUSTICA SULLA
VIABILITA’ ESTERNA

ESISTENTE
(MAX 25 PUNTI)

PIANO DI
COMUNICAZIONE

(MAX 3 PUNTI)

TOT
A+B+C

A B C

a(i) b(i) b(i) c(i)
Punteggio massimo

attribuibile
20,00 23,00 25,00 3,00 71

Consorzio Integra
soc. coop

20,00000 23,00000 25,0000 2,6667 70,6667

Spada Costruzioni
Edili

15,55556 20,12500 15,0000 3,0000 53,6806

Alle  ore  13,00 il  Presidente  dichiara  conclusa  la  seduta,  informa che la  Commissione  si
riunirà nuovamente in seduta in seduta pubblica,  presso la Sede centrale della  Provincia
(C.so Garibaldi n. 59), per comunicare i punteggi attribuiti agli elaborati tecnici delle n. 2 ditte
partecipanti  ammesse  e  proseguire  con  le  operazioni  di  gara  e  dispone  che  tutta  la
documentazione di gara, escluso il plico contenente le buste C), sia conservata in un armadio
chiuso a chiave, posto nel proprio ufficio.
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==°==

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
f.to Arch. Davide Baraldi 

I MEMBRI
f.to Arch. Fiorenzo Basenghi

f.to Arch. Francesca Guatteri

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
f.to Dott.ssa Donatella Oliva
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PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
C.F. 00209290352

==°==
VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA

indetta sensi degli articoli 54 e 55 del D. Lgs. n. 163/2006.
==°==

SESTA SEDUTA (PUBBLICA)

Oggi giorno 31 del mese di maggio dell'anno duemiladiciotto, ore 11,40 in Reggio Emilia, presso la
Sede Centrale della Provincia (Corso Garibaldi, n.59), viene esperita la gara per l'appalto dei lavori
per la "Riorganizzazione delle scuole superiori di Reggio Emilia - Realizzazione Nuovo Polo
Scolastico di Via F.lli Rosselli (Re) - 1° Lotto – 1° stralcio", con cessione della proprietà di ben i
immobili in sostituzione parziale del prezzo, per un importo a base d'asta di Euro 3.750.000,00 (IVA
esclusa), di cui Euro 90.000,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso.

Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di REGGIO EMILIA.
Progetto esecutivo approvato con Determinazione Dirigenziale n. 69 del 03/02/2014.
Codice Identificativo Gara (CIG): 5689281F30
Codice Unico di Progetto (CUP): C83H14000000003.

E' presente il sig. Salami Fulvio per il Consorzio Integra.

E' presente il Responsabile Unico del Procedimento ing. Azzio Gatti.

Il Presidente rende noti i punteggi complessivi attribuiti agli elaborati tecnici delle n. 2 Ditte parteci-
panti ammesse, definiti e assegnati nel corso delle sedute riservate, precedentemente  effettuate, e
così concludenti: 

PUNTEGGIO TOTALE:
RIEPILOGO PUNTEGGI

INTERVENTI DI
SISTEMAZIONE DELLE

AREE DEL POLO
SCOLASTICO 

(MAX 43 PUNTI)

INTERVENTI DI
MITIGAZIONE

ACUSTICA SULLA
VIABILITA’ ESTERNA

ESISTENTE
(MAX 25 PUNTI)

PIANO DI
COMUNICAZIONE

(MAX 3 PUNTI)

TOT
A+B+C

A B C

a(i) b(i) b(i) c(i)
Punteggio massimo

attribuibile
20,00 23,00 25,00 3,00 71

Consorzio Integra
soc. coop

20,00000 23,00000 25,0000 2,6667 70,6667

Spada Costruzioni
Edili

15,55556 20,12500 15,0000 3,0000 53,6806

La Commissione in seguito alla valutazione dell'offerta tecnica rispetto ai parametri relativi  alla
qualità, di cui ai criteri A e B del Bando di gara Prot. 20492/5/2007 rileva che tutte le n.2 Ditte
partecipanti  hanno raggiunto (e superato)  il  punteggio  minimo di  42 su 71 indicato  dal  bando
stesso. La Commissione, pertanto, ammette le n. 2 Ditte partecipanti al prosieguo della gara.
Il  Presidente,  verificato  che  le  buste  contenenti  le  offerte  "economiche"  (Busta  C)  delle  Ditte
partecipanti  alla  gara  risultano  sigillate,  procede  all'apertura  delle  stesse  delle  n.  2  Ditte
partecipanti e inizia a dare lettura delle offerte economiche che risultano essere le seguenti:
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N. DITTA RIBASSO % OFFERTO

1 Consorzio Integra soc. coop 10,33%

2 Spada Costruzioni Edili 9,17%

Successivamente si  procede al  calcolo del punteggio  da attribuire relativo all'elemento prezzo,
utilizzando la formula indicata alla lettera E (prezzo) del bando di gara come segue:

E) Prezzo E(i) (punti max 25)

Il  punteggio  relativo  al  “Prezzo”,  relativamente  all’elemento  di  tipo  quantitativo,  offerto  sarà
determinato sulla base della formula seguente:
E(i) = 25*e(i)/e(max)
dove:
E(i): Punteggio attribuito all’i-esimo concorrente;
e(i): è il ribasso indicato nell’i-esima offerta;
e(max) è il ribasso massimo offerto (più vantaggioso per la stazione appaltante).
Quindi,  al  ribasso  massimo  saranno  attribuiti  punti  25;  alle  altre  offerte  economiche,  saranno
attribuiti i punteggi in modo proporzionale, secondo la formula soprariportata.

N. DITTA 
Punteggio offerta

economica

1 Consorzio Integra soc. coop. 25

2 Spada Costruzioni Edili 22,19

Il Presidente, verificato che le buste contenenti le offerte "tempo" (Busta D) delle Ditte partecipanti
alla gara risultano sigillate, procede all'apertura delle stesse delle n. 2 Ditte partecipanti e inizia a
dare lettura delle offerte economiche che risultano essere le seguenti:

N. DITTA 

OFFERTA
TEMPI:riduzione del

tempo di realizzazione
dell'opera - giorni

1 Consorzio Integra soc. coop. 140

2 Spada Costruzioni Edili 141

Si  procede al  calcolo  del  punteggio  da attribuire  relativo  all'elemento  "Riduzione  del  tempo di
realizzazione dell'opera", utilizzando la formula indicata alla lettera D (tempo) del bando di gara
come segue: 

D(i) = 0,08*d(i)
dove:
D(i): punteggio attribuito all’i-esimo concorrente per il criterio D;
d(i): il numero di giorni di anticipo indicato nell’i-esima offerta
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Si specifica che, per quanto riguarda la “Riduzione del tempo di realizzazione dell’opera”, il
concorrente dovrà indicare il numero dei giorni di anticipo per la conclusione delle opere rispetto al
periodo assegnato nel cronoprogramma di progetto.
Se il numero di giorni di anticipo è superiore a 140 giorni, si applicherà il punteggio massimo di 4
punti.

N. DITTA 

OFFERTA TEMPI:
riduzione del tempo di

realizzazione dell'opera
- giorni

1 Consorzio Integra soc. coop. 3,9716

2 Spada Costruzioni Edili 4

Si  procede  al  calcolo  del  punteggio  da  attribuire  relativo  all'elemento  offerta  per  l'acquisto  di
immobile, utilizzando la formula indicata a pag. 44 del Capitolato Speciale d'Appalto nello specifico
caso di offerta riguardante l'esecuzione dei lavori congiunta all'acquisizione dell'immobile,  come
segue:

P=    Vo x 15  (punti max 15)
            Vm
dove 
P = punteggio da attribuire al concorrente oggetto di valutazione
Vm = valore massimo offerto per l'acquisto dell'immobile
Vo= valore offerto per l'acquisto dell'immobile dal concorrente oggetto di valutazione

Quindi, al massimo valore offerto per l'acquisto dell'immobile saranno attribuiti punti 15; alle altre
offerte  economiche,  saranno  attribuiti  i  punteggi  in  modo  proporzionale,  secondo  la  formula
soprariportata.
Il  Presidente  procede poi  a dare lettura delle  offerte per  l'acquisizione che risultano essere le
seguenti:

N. DITTA 
OFFERTA

ACQUISIZIONE
IMMOBILE

1 Consorzio Integra soc. coop. 477.225,00

2 Spada Costruzioni Edili 552.825,00

Da cui risultanto i seguenti punteggi

N. DITTA 
OFFERTA

ACQUISIZIONE
IMMOBILE

1 Consorzio Integra soc. coop. 12,95

2 Spada Costruzioni Edili 15
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Si procede quindi al  calcolo dei punteggi complessivi  da assegnare alle n. 2 ditte concorrenti,
sommando i punteggi attribuiti all’offerta tecnica con quelli attribuiti all'offerta economica.

Ditta Punti
offerta
tecnica

Punti
offerta
ridurzione
tempi

Punti
offerta
economica

Totale Punti
offerta
acquisto
immobile

Punteggio
totale

Consorzio
Integra  soc.
coop.

70,6667 3,9716 25 99,6383 12,95 112,59

Spada
Costruzioni
Edili

53,6806 4 22,1926 79,8732 15 94,87

La  Commissione,  preso  atto  dei  risultati  soprariportati,  dichiara  il  Consorzio  Integra  soc.
cooperativa, via Marco Emilio Lepido, 182/2, 40132 Bologna, P.I. 03530851207 è il  concorrente
che ha riportato il punteggio complessivo più elevato, pari a 112,59 su 115.

La Commissione prende atto che l’offerta che ha ottenuto il  punteggio più alto è soggetta alla
verifica obbligatoria dell'anomalia, ai sensi dell’art. 86, comma 2, del D.Lgs. 163/06 in quanto i
punteggi  attribuiti  con  riferimento  ai  parametri  qualitativi  ed  economici  sono  entrambi  pari  o
superiori ai 4/5 del rispettivo punteggio massimo attribuibile e dispone di procedere all’attivazione
della verifica stessa. 

A tal fine, verrà richiesto al Consorzio Integra soc. cooperativa, via Marco Emilio Lepido, 182/2,
40132 Bologna, P.I. 03530851207, l'invio di una relazione dettagliata ed accurata degli elementi
costitutivi  dell’offerta medesima che dovrà far  riferimento,  a titolo esemplificativo,  agli  elementi
indicati nell’art. 87, comma 2, del sopracitato Decreto.

Il  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  ing.  Azzio  Gatti,  provvederà  a  valutare  gli  elementi
contenuti  nella  relazione  suddetta  al  fine  di  verificare  la  congruità  dell’offerta,  in  di  in  seduta
pubblica esporrà il risultato della valutazione compiuta.

Alle ore 12,05 il Presidente dichiara conclusa la seduta e dispone che la documentazione di gara
sia conservata in un armadio chiuso a chiave, posto nell’ufficio della dell'U.O. Appalti e Contratti,
sotto la stretta vigilanza della segretaria della Commissione.

==°==

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
f.to Arch. Davide Baraldi

I MEMBRI
f.to Arch. Fiorenzo Basenghi

f.to Arch. Francesca Guatteri

IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO
f.to ing. Azzio Gatti
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IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
f.to Dott.ssa Donatella Oliva
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PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
C.F. 00209290352

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA
indetta sensi degli articoli 54 e 55 del D. Lgs. n. 163/2006.

==°==
SETTIMA SEDUTA (PUBBLICA)

Oggi giorno 18 del mese di ottobre dell'anno duemiladiciotto, ore 12,00 in Reggio Emilia, presso la
sede centrale della Provincia,  (Corso Garibaldi,  n.  59) viene esperita la procedura di Gara per
l'appalto  dei  lavori  per  la  "Riorganizzazione  delle  scuole  superiori  di  Reggio  Emilia  -
Realizzazione Nuovo Polo Scolastico di Via F.lli Rosselli (Re) - 1° Lotto – 1° stralcio" , con
cessione della proprietà di ben i immobili in sostituzione parziale del prezzo, per un importo a base
d'asta di Euro 3.750.000,00 (IVA esclusa), di cui Euro 90.000,00 per oneri per la sicurezza, non
soggetti a ribasso.

Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di REGGIO EMILIA.

Progetto esecutivo approvato con Determinazione Dirigenziale n. 69 del 03/02/2014.
Codice Identificativo Gara (CIG): 5689281F30
Codice Unico di Progetto (CUP): C83H14000000003.

E' presente il sig. Soliani Silvio in rappresentanza di Consorzio Integra Società Cooperativa.

Sono presenti i dipendenti  provinciali  Stefano Tagliavini,  AP Servizi Generali  e Donatella Oliva,
Responsabile dell'U.O. Appalti e Contratti che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante.

IL  RUP,  espone  l'esito  della  verifica  della  congruità  dell'offerta  dichiarando l'offerta  congrua  e
dispone di formulare la proposta di aggiudicazione a favore dell'Impresa Consorzio Integra società
cooperativa, via Marco Emilio Lepido, 182/2, 40132 Bologna, P.I. 03530851207 che ha ottenuto il
punteggio  complessivo  di  112,59  su  115  e  offerto  un  ribasso  percentuale  del  10,33%%,
corrispondente  ad  un  importo  complessivo  netto  di  €  3.371.922,00  (IVA esclusa),  compresi  €
90.000,00 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta da cui va
detratta la somma di €. 477.225,00 determinata dal rialzo offerto dall'impresa per l'acquisto degli
immobili  in  sostituzione  parziale  del  prezzo;  pertanto  l'importo  contrattuale  ammonta  a  €.
2.924.697. 

Alle ore 12,15 il RUP dichiara conclusi i lavori e dispone che il materiale venga custodito in un
armadio chiuso a chiave, posto nell'ufficio dell'U.O. Appalti e Contratti, a cura e sotto la vigilanza
dell’ufficio medesimo. 

IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO
f.to ing Azzio Gatti

i dipendenti

f.to dott. Stefano Tagliavini

f.to dott.ssa Donatella Oliva
con funzione di segretario verbalizzante
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