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ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO D ELLE 

INFRASTRUTTURE STRATEGICHE PER L’ACCESSIBILITA’ AL TERRITORIO DEL 

COMUNE CAPOLUOGO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA.  

VARIANTI ALLA S.S. 63: BRETELLA DI RIVALTA E COLLEG AMENTO DELLA 

VARIANTE DI CANALI CON VIA DEL BURACCHIONE.  

 

TRA 

La Provincia di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia, C.so Garibaldi, 59, nella 

persona del legale rappresentante o suo delegato, di seguito indicata per brevità 

Provincia; 

E 

Il Comune di Reggio Emilia, con sede a Reggio Emilia in P.zza Prampolini, 1, nella 

persona del legale rappresentante o suo delegato, di seguito indicato per brevità Comune 

di Reggio Emilia; 

Premesso che:  

• l’obiettivo congiunto per gli Enti sottoscrittori del presente Accordo di Programma è 

quello di completare lo sforzo di infrastrutturazione intrapreso, in sinergia con le opere 

viarie legate alla nuova linea ferroviaria ad alta velocità, al fine di ottenere un sistema 

viario moderno e in linea con le realtà europee più evolute, caratterizzato da una 

gerarchia netta tra strade ad alto scorrimento, strade locali e di quartiere; 

•  in questa logica, la priorità è assegnata alle opere di completamento e 

razionalizzazione degli assi strategici, su cui chiaramente insistono i maggiori volumi di 

traffico su gomma, individuati nel piano della viabilità; 

• nell’ambito della programmazione delle opere viabilistiche sul territorio provinciale e 

comunale, finalizzate alla creazione di assi di scorrimento veloce, si inseriscono alcune 

opere funzionalmente connesse al sistema delle tangenziali di Reggio Emilia come 

varianti alla S.S. 63 lungo l’asse centrale quali:  

− la Bretella di Rivalta, in fase di progetto di fattibilità tecnico economica da parte del 

Comune di Reggio Emilia per un importo di € 3.000.000,00 

− il Collegamento della Variante di Canali con via del Buracchione, dell’importo di € 

3.000.000,00, in fase di progettazione definitiva da parte della Provincia di Reggio 

Emilia; 
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Considerato che: 

• le infrastrutture sopra citate insistono sul territorio della Provincia e del Comune di 

Reggio Emilia e si armonizzano con il piano di interventi che il Comune stesso ha già 

posto in essere o ha previsto, finalizzati alla sicurezza ed al decongestionamento dei 

tratti stradali nodali di collegamento e di fluidificazione del traffico cittadino; 

• in relazione al benefici prodotti per la collettività dalla realizzazione di tali interventi, il 

Comune di Reggio Emilia e la Provincia convengono di attuare forme di stretta 

collaborazione, finalizzate alla realizzazione delle opere in oggetto; 

Visto che l’art.34 del D.Lgs. 267/2000 consente alle amministrazioni pubbliche di 

concludere accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune; 

Tutto ciò premesso e considerato, le parti, come sopra rappresentate, convengono e 

stipulano quanto segue: 

 

Art. 1 - Premesse  

Le premesse fanno parte integrante del presente atto. 

 

Art. 2 - Oggetto dell'accordo  

Gli Enti in premessa indicati s’impegnano ad adottare tutte le azioni utili a risolvere, 

almeno in parte, le problematiche viabilistiche territoriali comunali e provinciali citate in 

premessa, con interventi che si configurano secondo il seguente ordine: 

1) Bretella di Rivalta , in fase di progettazione definitiva da parte del Comune di Reggio 

Emilia, per un importo complessivo di € 3.000.000,00; 

2) Collegamento della Variante di Canali con via del B uracchione , sviluppato a livello 

di progettazione definitiva dalla Provincia di Reggio Emilia, per un importo di € 

3.000.000,00; 

così come da allegata planimetria (All. A) . 

 

Art. 3 - Enti designati alla realizzazione e finanz iamento degli interventi.  

Per la realizzazione degli interventi, con la relativa ripartizione dei finanziamenti, vengono 

designati i seguenti Enti attuatori: 
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Intervento Importo Finanziamento Ente attuatore 
1) Bretella di Rivalta € 3.000.000,00 Comune RE: € 3.000.000,00 Comune RE 

Comune RE: € 2.940.000,00 

2) 

Collegamento 
Variante di Canali 

con via del 
Buracchione 

€ 3.000.000,00 
 

Provincia RE: € 60.000,00 
 

Provincia 

 

Art. 4 – Oneri a carico del Comune di Reggio Emilia  

In riferimento all’intervento di cui all’art. 1 - punto 1) il Comune si fa carico, mediante le 

proprie strutture o attraverso l’affidamento di appositi incarichi coerentemente con la 

normativa vigente, di: 

• finanziare integralmente l’opera per l’importo complessivo di € 3.000.000,00; 

• individuare la figura del Responsabile del procedimento; 

• sviluppare tutte le fasi progettuali, acquisire i pareri e le autorizzazioni previsti dalle 

• normative vigenti, anche attraverso l’espletamento di conferenze di servizi; 

• effettuare le eventuali procedure espropriative o addivenire ad accordi bonari con 

privati, per acquisizioni di aree che si rendessero necessarie; 

• approvare il progetto ai vari livelli di elaborazione,richiedere il prestito alla CDP per 

l’importo previsto a Bilancio  e una volta contratto adottare la determinazione a 

contrattare; 

• svolgere le funzioni di esecuzione gara e aggiudicazione, cioè in sostanza di 

stazione appaltante; 

• svolgere le attività di direzione lavori e contabilità e le funzioni di coordinatore della 

sicurezza in fase esecutiva; 

• liquidare gli stati di avanzamento e le contabilità finali comprensive dei verbali di 

collaudo;  

• liquidare ogni altra spesa connessa alla esecuzione/progettazione dei lavori 

prevista nel quadro economico 

• effettuare il collaudo e liquidare ogni altra spesa connessa alla 

esecuzione/progettazione dei lavori prevista nel quadro economico dei lavori. 
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In riferimento all’intervento di cui all’art. 1 - punto 2) il Comune si fa carico, mediante le 

proprie strutture competenti, di: 

• finanziare l’opera per un importo di € 2.940.000,00 tramite l’assunzione di un 

Prestito (mutuo) per un contributo agli investimenti alla Provincia; pertanto dopo 

l’approvazione del progetto definitivo  e dopo l’esecutività del Bilancio di Previsione 

2019, il Comune si impegna ad attivare con celerità le procedure per la contrazione  

di un prestito con la Cassa Depositi e Prestiti (CDP in breve) per un contributo agli 

Investimenti a favore della Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia (ente 

appartenente al settore delle Pubbliche Amministrazioni) al fine di permettere alla 

Provincia stessa di effettuare le procedure espropriative e approvare la determina a 

contrarre, attivare la gara d’appalto ; 

• fornire la massima collaborazione nell’ambito sia delle procedure per addivenire 

alla conformità urbanistica delle opere che delle procedure espropriative, compresa 

la definizione di accordi bonari con i proprietari dei fondi, per l’acquisizioni delle 

aree che si rendessero necessarie; 

• approvare congiuntamente alla Provincia il progetto ai vari livelli di elaborazione 

 

Art. 5 – Oneri a carico della Provincia di Reggio E milia  

In riferimento all’intervento di cui all’art. 1 - punto 2) la Provincia si fa carico, mediante le 

proprie strutture o attraverso l’affidamento di appositi incarichi coerentemente con la 

normativa vigente, di: 

• sostenere le spese relative alle indagini archeologiche tramite trincee, alle indagini 

geologiche, geotecniche, idrogeologiche e sismiche, alla redazione degli elaborati 

di screening e all’incentivo per funzioni tecniche dovuto ai sensi dell’art. 113 del 

d.lgs. 50/2016, per un importo totale di € 60.000,00; 

• individuare la figura del Responsabile del procedimento tra i propri dipendenti con 

adeguato profilo; 

• sviluppare le fasi progettuali definitive ed esecutive, svolgere le funzioni di 

coordinatore della sicurezza in fase progettuale, acquisire i pareri e le 

autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, anche attraverso l’espletamento di 

conferenze di servizi; 

• effettuare le procedure espropriative o addivenire ad accordi bonari con privati, per 

acquisizioni di aree che si rendessero necessarie; 
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• approvare il progetto ai vari livelli di elaborazione e adottare la determinazione a 

contrattare; 

• svolgere le funzioni di esecuzione gara e aggiudicazione, cioè in sostanza di 

stazione appaltante; 

• sottoscrivere il contratto; 

• fornire al Comune l’eventuale documentazione istruttoria richiesta dalla Cassa 

Depositi e Prestiti per l’istruttoria di affidamento del Prestito e per le richieste di 

Erogazioni sulla base delle Circolari CDP  

• svolgere direttamente o affidare a un tecnico abilitato le attività di direzione lavori e 

contabilità e le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva;  

• affidare ogni altro servizio tecnico occorrente alla esecuzione delle opere; 

• liquidare gli stati di avanzamento e le contabilità finali comprensive dei verbali di 

collaudo;  

• liquidare ogni altra spesa connessa alla esecuzione/progettazione dei lavori 

prevista nel quadro economico dei lavori; 

• effettuare il collaudo e liquidare ogni altra spesa connessa alla 

esecuzione/progettazione dei lavori prevista nel quadro economico dei lavori. 

 

Art.6 – Finanziamenti  

Il Comune di Reggio Emilia si impegna ad inserire nei propri Bilanci, le somme necessarie 

alla realizzazione delle opere secondo le seguenti tempistiche: 

 ANNO IMPORTI  

1) Bretella di Rivalta 2019 € 3.000.000,00 

Finanziamento totale di cui 
1.950.000,00 con PRESTITO  

CDP da contrarre e 1.050.000 con 
risorse proprie di 

Bilancio(alienazioni,oneri,ecc) 

2) Collegamento Variante di  
Canali con via Buracchione 

2019 
 

€ 2.940.000,00 
 

 
Tramite prestito CDP per un 
contributo agli investimenti  

 
 

La Provincia di Reggio Emilia si impegna ad inserire nel proprio bilancio 2019 una quota 

di cofinanziamento pari a € 38.076,47 per  l’erogazione dell’incentivo per funzioni tecniche 

dovuto ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. 50/2016 ed ulteriori incarichi che si rendessero 

necessari, oltre alla spesa complessiva di € 21.923,53, già sostenuta nell’annualità 2012, 

per l’affidamento di incarichi specialistici funzionali alle redazione del progetto definitivo 

(indagini archeologiche tramite trincee, indagini geologiche, geotecniche, idrogeologiche e 
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sismiche, redazione degli elaborati di screening. Il cofinanziamento da parte della 

Provincia sarà definito complessivamente in € 60.000,00 come di seguito ripartito. 

 
ANNO IMPORTI  

2012 
 

€ 21.923,53 
 

con risorse proprie di Bilancio 
2) Collegamento Variante di  
Canali con via Buracchione 

2019 € 38.076,47 
 

con risorse proprie di Bilancio 

Per l’intervento di cui al punto 2 , gli eventuali ribassi di asta potranno essere mantenuti 

nel quadro economico nel rispetto dei principi contabili armonizzati se entro il secondo 

esercizio successivo all'aggiudicazione sia intervenuta formale rideterminazione del 

quadro economico progettuale da parte degli organi competenti di Comune e Provincia  

che incrementano  le spese del quadro economico dell'opera stessa finanziandole con le 

economie registrate in sede di aggiudicazione e previo nulla osta CDP ove necessario. 

Quando l’opera è completata, o prima, in caso di svincolo da parte del Responsabile 

Unico del Procedimento, le  spese previste nel quadro economico dell’opera e non 

impegnate costituiscono economie e il Comune potrà procedere alla riduzione del mutuo  

 
Art. 7 – Modalità e tempistica di Trasferimento  de i contributi.  

Per l’intervento di cui all’art. 1 - punto 2) il Comune di Reggio Emilia quale Ente 

finanziatore dell’opera si impegna , solo dopo l’intervenuta contrazione del mutuo, che 

dovrà comunque essere contratto compatibilmente con l’esigenza di avere l’intera 

copertura finanziaria dell’opera prima di procedere agli espropri e all’approvazione della 

determina a contrattare e dell’attivazione della gara di appalto, ad effettuare il 

trasferimento della quota di 2.940.000 a  favore dell’Ente attuatore (Provincia di Reggio 

Emilia), secondo le seguenti modalità: 

• per euro 540.000 pari agli oneri di esproprio previsti , al momento dell’ accettazione 

dell’indennità di esproprio o del deposito conseguente al rifiuto dell’ accettazione ;  

• 20% della somma, al netto degli oneri per l’esproprio, ad aggiudicazione definitiva 

delle opere; 

• 50% della somma, al netto degli oneri per l’esproprio, ad avvenuta esecuzione  del 

50% delle opere; 

• 30% ad ultimazione lavori a seguito dell’emissione del certificato di ultimazione, in 

base ai costi effettivamente sostenuti. 
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L’erogazione del contributo dal Comune alla Provincia avverrà a seguito di richiesta della 

Provincia, sulla base di una relazione (o determinazione del Dirigente competente della 

Provincia se richiesto dalla CDP) rendicontante gli stati di avanzamento lavori , gli oneri di 

esproprio da sostenere e/o sulla base di altro documento comprovante la spesa sostenuta 

nei limiti degli impegni assunti dagli Enti e subordinatamente all’avvenuta erogazione al 

Comune da parte di CDP della corrispondente quota di mutuo in base alle regole in 

materia di erogazione previste da CDP. 

 

Art. 8 -  Collaborazione fra gli Enti  

Gli Enti sottoscrittori si impegnano a fornire la più ampia collaborazione nelle varie fasi del 

procedimento per l’attuazione degli interventi, adottando, ogni volta che se ne presenti la 

necessità, atti e provvedimenti funzionali alla realizzazione degli stessi, e rilasciando 

tempestivamente eventuali pareri o concessioni di competenza. 

Gli Enti designati alla realizzazione degli interventi provvederanno alla reciproca e formale 

trasmissione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, per la successiva 

approvazione; decorso il termine di trenta giorni dalla ricezione, qualora non sia 

intervenuta richiesta di approfondimento o di modifica, i progetti si intenderanno 

tacitamente condivisi, fatte salve le autorizzazioni di legge. 

 

Art. 9 - Corrispettivi  

Per lo svolgimento delle attività sopra descritte nulla è reciprocamente dovuto dalle parti. 

Gli Enti provvederanno al pagamento dell’incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell’art. 

113 del d.lgs. 50/2016. Tale incentivo verrà inserito nelle somme a disposizione dei quadri 

economici dei progetti di rispettiva competenza e ripartito tra i dipendenti degli Enti in base 

ai criteri previsti dai rispettivi Regolamenti.  

 

Art. 10 - Proprietà  

La proprietà delle opere segue quella del sedime su cui vengono realizzati i manufatti, 

salvo che tramite specifici accordi non se ne convenga la cessione. 

Le opere di illuminazione pubblica relative all’intervento di cui all’art. 1 - punto 2), 

risulteranno acquisite al patrimonio del Comune di Reggio Emilia a seguito 

dell’approvazione del collaudo/certificato di regolare esecuzione.  
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Art. 11 Riclassificazione di tratti stradali  

Contestualmente all'apertura al traffico dell’intervento costituito dal collegamento della 

Variante di Canali con via del Buracchione, si procederà alla declassifica a strada 

comunale del tratto di S.P. 25 da via S. Marco a Via del Buracchione. 

Ai fini della declassifica del tratto stradale di cui sopra, si stabilisce che la sottoscrizione 

del presente Atto da parte degli Enti interessati costituisce già provvedimento di 

autorizzazione alla declassificazione della viabilità provinciale e conseguente 

classificazione a viabilità comunale secondo la tempistica indicata al precedente punto. 

 
Art. 12 - Manutenzione delle opere  

Dopo il collaudo dell’intervento di cui all’art. 1 -  punto 2), e a seguito della sua apertura al 

transito, il Comune di Reggio Emilia prenderà da subito in carico il tratto di S.P. 25 da via 

S. Marco a Via del Buracchione anche in pendenza della conclusione delle procedure di 

declassifica. 

Per gli interventi di cui al precedente periodo al Comune di Reggio Emilia, spetta l'onere 

della fornitura dell'energia elettrica per il funzionamento degli impianti di illuminazione, 

come pure la manutenzione ordinaria, mentre alla Provincia di Reggio Emilia spetta la 

manutenzione straordinaria degli stessi impianti. 

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle eventuali aree verdi poste all’interno delle 

intersezioni a rotatoria sarà a carico del Comune che si obbliga a richiedere le necessarie 

autorizzazioni alla Provincia nel caso intenda provvedere ad una diversa sistemazione 

dell’arredo delle aree verdi predette.  

 

Art. 13 - Durata dell’accordo  

Il presente accordo decorre dalla data della sottoscrizione e cessa alla data di 

completamento delle attività ed opere in parola. 

 

Art. 13 - Sottoscrizione  

Il presente atto viene sottoscritto, in applicazione dell’art. 15 comma 2-bis della L. 

241/1990, mediante firma digitale. Anche ai fini dell’individuazione del foro competente, la 

sottoscrizione si intende avvenuta, per consenso delle parti, presso la sede della Provincia 

di Reggio Emilia, nella data corrispondente all’apposizione dell’ultima firma. 

Il presente atto è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi rispettivamente 

dell’art.16 della tabella allegato b) del DPR n.642/1972 e dell’art.1 della tabella allegata al 

DPR n.131/1986. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Reggio Emilia, …………. 

 

 IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA IL SINDACO DEL COMUNE 

 DI REGGIO EMILIA DI REGGIO EMILIA 

 Giorgio Zanni Luca Vecchi 

 

 

Documento sottoscritto in forma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005. 
“(da sottoscrivere in caso di stampa)  
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al 
corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ............. del ............  
Reggio Emilia, lì........................... Qualifica e firma .................................................”  
 


