

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 693 DEL 01/10/2019**

**OGGETTO**

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL  
NUOVO POLO SCOLASTICO DI VIA F.LLI ROSSELLI IN COMUNE DI REGGIO EMILIA -  
2° LOTTO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE

## **Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia**

### **IL DIRIGENTE**

Premesso che:

- con decreto del Presidente n. 94 del 05/04/2019, successivamente modificato con decreto del Presidente n. 126 del 17/05/2019, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2019 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

- l'attività connessa al presente atto risulta inserita nel PEG attualmente in vigore;

- con determinazione dirigenziale n. 80 del 12/02/2019 è stata indetta una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, di seguito "Codice", per l'affidamento dei lavori relativi agli interventi finalizzati alla realizzazione del nuovo polo scolastico sito in via F.lli Rosselli (RE)-2° Lotto, da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del Codice, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per un importo a base d'asta pari ad € 2.497.847,09 (IVA esclusa), di cui € 63.500,00 per oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso (CIG: 77959269A5 – CUP: C85E17000020001);

Vista la relazione, allegata al presente atto, della Responsabile dell'U.O. Appalti e Contratti che recita:

“Atteso che è stata ultimata la procedura di gara per i lavori di cui sopra, svoltasi con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 ed aggiudicazione utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice;

trasmette

quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il verbale di gara redatto nelle sedute del 12 marzo, 5 aprile (2 sedute), 8, 17 aprile, 8, 27 maggio, 14 giugno e 8 agosto 2019 dal quale risulta, che per i lavori in oggetto la proposta di aggiudicazione, dopo la verifica di congruità dell'offerta, è stata disposta a favore dell'impresa S.A.R.E.P. srl, con sede legale in Via Poppea Sabina, 47 – 00131 Roma – C.F./P.I. 04585551007 che ha riportato il punteggio di 91,0806 su 100 ed ha offerto:

- una percentuale di ribasso sui lavori del 24,660%, per un importo complessivo netto di € 1.897.537,1, di cui € 63.500,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre all'IVA di legge;
- un tempo di anticipo per la conclusione delle opere, rispetto al periodo assegnato nel cronoprogramma di progetto, di giorni 60 (sessanta).

propone

di procedere all'aggiudicazione definitiva non efficace all'impresa suddetta, per un importo complessivo di € 1.897.537,1, di cui € 63.500,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre all'IVA di legge;

attesta

che l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla e non si darà luogo alla successiva stipulazione del contratto”.

Rilevato che come indicato nella determinazione dirigenziale n. 80 del 12 febbraio 2019, la spesa complessiva dell'intervento pari a € 3.191.000,00, risulta già impegnata alla Missione 04 Programma 02, codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.003, del Bilancio di Previsione 2019-2021, annualità 2019 ed al corrispondente cap. 4539 del PEG 2019, (impegni reiscritti nn. 129 e 130/2019), finanziata tramite D.M. 607/2017 ed il cronoprogramma della spesa e il seguente:

- € 797.750,00 con esigibilità 2019;
- € 2.393.250,00 con esigibilità 2020;

il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, per l'appalto in argomento, è l'Ing. Azzio Gatti, funzionario del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia della Provincia;

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG12;

## DETERMINA

di approvare il verbale di gara, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, riguardante la procedura aperta per l'affidamento dei lavori relativi agli interventi finalizzati alla realizzazione del nuovo polo scolastico sito in via F.lli Rosselli in comune di Reggio Emilia-2° Lotto (CIG: 77959269A5 – CUP: C85E17000020001);

di aggiudicare l'appalto in argomento all'impresa S.A.R.E.P. srl, con sede legale in Via Poppea Sabina, 47 – 00131 Roma – C.F./P.I. 04585551007 che ha riportato il punteggio di 91,0806 su 100 ed ha offerto:

- una percentuale di ribasso sui lavori del 24,660%, per un importo complessivo netto di € 1.897.537,1, di cui € 63.500,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza

non soggetti a ribasso d'asta, oltre all'IVA di legge;

- un tempo di anticipo per la conclusione delle opere, rispetto al periodo assegnato nel cronoprogramma di progetto, di giorni 60 (sessanta).

di dare atto che, come indicato in premessa, la spesa complessiva dell'intervento pari a € 3.191.000,00, risulta già impegnata alla Missione 04 Programma 02, codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.003, del Bilancio di Previsione 2019-2021, annualità 2019 ed al corrispondente cap. 4539 del PEG 2019, (impegni reiscritti nn. 129 e 130/2019), finanziata tramite D.M. 607/2017 ed il cronoprogramma della spesa e il seguente:

- € 797.750,00 con esigibilità 2019;
- € 2.393.250,00 con esigibilità 2020;

l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla e non si darà luogo alla successiva stipulazione del contratto;

il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, per l'appalto in argomento, è l'Ing. Azzio Gatti, funzionario del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia della Provincia.

Reggio Emilia, lì 01/10/2019

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,  
Patrimonio ed Edilizia  
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....