

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 797 DEL 05/11/2019**

OGGETTO

RIORGANIZZAZIONE DELLE SCUOLE SUPERIORI DI REGGIO EMILIA -
REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO DI VIA F.LLI ROSSELLI (RE) - 2°
LOTTO. AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER LA DIREZIONE LAVORI, MISURA E
CONTABILITA', LIQUIDAZIONE E ASSISTENZA AL COLLAUDO, DEL
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E DELLE
PRATICHE PER IL C.P.I..

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n. 94 del 05/04/2019, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 126 del 17/05/2019 e con Decreto del Presidente n. 218 del 07/10/2019, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2019 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale l'Istruttore Direttivo Tecnico Alta Specializzazione del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia, Ing. Azzio Gatti, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, fa presente quanto segue:

- con Decreto n. 607/2017 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, è stato ripartito il fondo di cui all'art. 25, commi 1 e 2bis del D.L. n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 96/2017, in favore delle Province e Città metropolitane;
- con lo stesso sono stati destinati alla Provincia di Reggio Emilia, risorse pari ad € 3.327.500,00 per la "Realizzazione del Nuovo Polo Scolastico di Via F.lli Rosselli (Re) - 1° Lotto " e ulteriori € 3.191.000,00 per la "Realizzazione del Nuovo Polo Scolastico di Via F.lli Rosselli (Re) - 2° Lotto "stabilendo inoltre che l'affidamento, almeno in via provvisoria, dell'appalto dei relativi lavori dovrà avvenire entro 18 mesi dalla data di pubblicazione del sopracitato Decreto in G.U.;
- il termine di aggiudicazione in via provvisoria degli interventi finanziati con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 607 del 2017 è stato prorogato al 15 ottobre 2019 dal Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 febbraio 2019, n. 120 di proroga del termine di aggiudicazione interventi finanziati con D.M. n. 607 del 2017;
- con Determinazione Dirigenziale n. 14 del 18/01/2019 è stata aggiudicata la Procedura aperta lavori di realizzazione del nuovo polo scolastico di via F.lli Rosselli in comune di Reggio Emilia 1° Lotto- 1° Stralcio (CIG: 5689281F30 – CUP: CC83H14000000003);
- che, con Determinazione n. 516 del 21/08/2018 il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia della Provincia ha disposto l'indizione di una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, di seguito Codice, per l'affidamento della direzione lavori, misura e contabilità, liquidazione e assistenza al collaudo, del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e delle pratiche necessarie per l'ottenimento del Certificato Prevenzione incendi per i lavori di "Riorganizzazione delle scuole superiori di Reggio Emilia – Realizzazione Nuovo Polo Scolastico di Via F.lli Rosselli (RE) – 1° Lotto – 1° stralcio, con opzione di estensione di tali servizi anche per il 2° lotto del polo scolastico sopracitato, con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del Codice

- con Determinazione Dirigenziale n. 149 del 7 marzo 2019 è stata aggiudicata l'appalto per l'affidamento dei servizi tecnici di architettura e di ingegneria per i lavori relativi alla realizzazione del nuovo polo scolastico di via F.lli Rosselli – 1° lotto – 1° stralcio. CIG: 75218288D2 – CUP: C83H14000000003 all'operatore economico Cooperativa Architetti e Ingegneri Progettazione – Società Cooperativa, con sede legale a Reggio Emilia in Via M. Ruini n. 6 - C.F. e P.I. 01704960358;
- è stato firmato il contratto tra la Provincia e l'operatore Cooperativa Architetti e Ingegneri Progettazione – Società Cooperativa in data 10/06/2019 n. ord. 26/2019 prot.n. 11353/5/2018;
- con determinazione dirigenziale n. 80 del 12/02/2019 è stata indetta una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, di seguito "Codice", per l'affidamento dei lavori relativi agli interventi finalizzati alla *realizzazione del nuovo polo scolastico sito in via F.lli Rosselli (RE)-2° Lotto*, da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del Codice, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per un importo a base d'asta pari ad € 2.497.847,09 (IVA esclusa), di cui € 63.500,00 per oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso (CIG:77959269A5– CUP:C85E17000020001);
- con Determinazione Dirigenziale n. 637 del 1/10/2019 è stata aggiudicata la procedura aperta per l'affidamento dei lavori riguardanti la realizzazione del nuovo polo scolastico di via f.lli Rosselli in Comune di Reggio Emilia – 2° Lotto. CIG: 77959269A5– CUP: C85E17000020001;
- Visto che:
 - ✓ l'art. 3 del bando di gara, dichiarava come l'appalto relativo alla direzione lavori, misura e contabilità, liquidazione e assistenza al collaudo, del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e delle pratiche necessarie per l'ottenimento del Certificato Prevenzione incendi, fosse costituito da due lotti, di cui il primo veniva aggiudicato con la procedura indetta mentre per il secondo la Provincia si riservava di affidarlo, con successivo provvedimento, allo stesso operatore economico affidatario del primo poiché l'attribuzione allo stesso operatore economico di entrambi i lotti era finalizzato a garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio che sarebbero state pregiudicate da un frazionamento in lotti, dato l'oggetto dell'appalto, riguardante l'intero plesso scolastico;
 - ✓ la consegna dell'intervento "Riorganizzazione delle scuole superiori di Reggio Emilia – Realizzazione Nuovo Polo Scolastico di Via F.lli Rosselli (RE) – 1° Lotto – 1° stralcio" è avvenuta nel corso del mese di settembre 2019;
 - ✓ con l'aggiudicazione del secondo lotto si rende necessario organizzare la consegna dello stesso lotto in tempi brevi, e pertanto si concretizza il contestuale inizio di entrambi i lotti di intervento;
 - ✓ la figura di una unica Direzione dei Lavori, oltre che prevista nel citato bando di gara, è finalizzata al raggiungimento di un più efficace coordinamento durante l'esecuzione, con possibili sinergie nella realizzazione delle opere nel loro complesso in considerazione del fatto che i due interventi costituiscono un unico organismo edilizio in quanto strettamente connessi dal punto di vista strutturale, impiantistico ed estetico funzionale, utili all'ottimizzazione delle lavorazioni, per il pieno rispetto dei tempi contrattuali.

Ravvisata la necessità di affidare i servizi di architettura e ingegneria a soggetti di cui all'art. 46 del D.lgs. 50/2016, in quanto la dotazione organica dell'Ente e gli attuali carichi di lavoro del personale in servizio, non consentono di avvalersi di professionalità interne;

Considerato che il R.U.P. ha già provveduto alla determinazione dei corrispettivi da porre a base d'asta per l'affidamento dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria secondo quanto previsto dal D.M. Del 17/06/2016, come nel seguito riportato:

2 Lotto

- Direzione lavori e contabilità: € 56.966,19;
- Coordinamento sicurezza esecuzione: € 37.842,87;

per un totale generale stimato pari a € 94.809,06;

(le sopracitate voci sono comprensive delle Spese generali);

Dato atto che:

- l'operatore suddetto ha ottenuto il punteggio di 92,363 su 100 e ha offerto un ribasso del 37,273%, corrispondente (per l'estensione in argomento) ad un importo aggiuntivo di € 59.470,88, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge;
- a tale importo dovranno essere aggiunti ulteriori somme pari ad € 15.985,77 corrispondenti ai relativi oneri previdenziali e fiscali, per un totale complessivo di € 75.456,65 .

Visti:

- la documentazione di gara, tra cui il Capitolato di gara e lo Schema di contratto;
- gli artt. 72 e 73 del D.lgs. 50/2016, che disciplinano redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi;
- la determina dirigenziale n. 516 del 21 agosto 2018, a contrarre per il “SERVIZIO TECNICO DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA CONSISTENTI NELLA DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE INERENTE LA REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO DI VIA F.LLI ROSSELLI (RE) - 1° LOTTO - 1° STRALCIO. CON OPZIONE DI ESTENSIONE DI TALI SERVIZI ANCHE PER REALIZZAZIONE DEL 2° LOTTO. APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA”.

Ritenuto di impegnare la spesa complessiva stimata pari ad € 75.456,65 (al lordo degli oneri di legge), già prevista nell'ambito delle somme a disposizione dei rispettivi quadri economici e precisamente:

- € 75.456,65 sul 2° lotto previsti sia nel Decreto del Presidente n. 87 del 27.04.2018 relativo al progetto di fattibilità tecnico economica del 2 lotto che nella successiva Determina Dirigenziale di approvazione del relativo progetto esecutivo n. 80 del 12/02/2019, alla Missione 04, Programma 02, del Bilancio di Previsione 2019-2021, annualità 2019, Codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.003 e al corrispondente Cap. 4539, (impegno reiscritto n. 129/2019) del PEG 2019,

(finanziato con fondi del M.I.U.R. di cui al D.M. n. 607/2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2017) - obiettivo di gestione n. R08G1OR8;

Atteso che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio.

D E T E R M I N A

- di affidare la direzione lavori, misura e contabilità, liquidazione e assistenza al collaudo, del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e delle pratiche necessarie per l'ottenimento del Certificato Prevenzione incendi per la realizzazione dei "Riorganizzazione delle scuole superiori di Reggio Emilia - Realizzazione Nuovo Polo Scolastico di Via F.lli Rosselli (RE) – 2° Lotto": all'operatore economico Cooperativa Architetti e Ingegneri Progettazione – Società Cooperativa, con sede legale a Reggio Emilia in Via M. Ruini n. 6 - (C.F. e P.I. 01704960358) utilizzando l'opportunità di estendere il servizio come da bando di gara (richiamando i documenti di gara, tra cui il capitolato di gara e lo schema di contratto allegati alla determinazione 516 del 21/08/2018 quali parti integranti e sostanziali);
- di impegnare la spesa complessiva, stimata pari ad € 75.456,65 (al lordo degli oneri di legge), già prevista nell'ambito delle somme a disposizione del relativo quadro economico e precisamente sul 2° lotto, cifra prevista sia nel Decreto del Presidente n. 87 del 27.04.2018 relativo al progetto di fattibilità tecnico economica del 2° lotto che nella successiva Determina Dirigenziale di approvazione del relativo progetto esecutivo n. 80 del 12/02/2019, alla Missione 04, Programma 02, del Bilancio di Previsione 2019-2021, annualità 2019, Codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.003 e al corrispondente Cap. 4539, (impegno riscritto n. 129/2019) del PEG 2019, (finanziato con fondi del M.I.U.R. di cui al D.M. n. 607/2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2017) - obiettivo di gestione n. R08G1OR8;
- di dare atto che:
 - ✓ il CIG di riferimento per l'affidamento in oggetto è il seguente: 75218288D2 ed il CUP è C85E17000020001;
 - ✓ il cronoprogramma della spesa è il seguente:
 - ◆ anno 2019: € 10.000,00;
 - ◆ anno 2020: € 65.456,65;
 - ✓ ai sensi dell'art. 192, del D.Lgs. 267/2000:
 - ◆ il fine del contratto consiste nell'acquisizione della direzione lavori, misura e contabilità, liquidazione e assistenza al collaudo, del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e delle pratiche necessarie per l'ottenimento

del Certificato Prevenzione incendi per la realizzazione dei "Riorganizzazione delle scuole superiori di Reggio Emilia - Realizzazione Nuovo Polo Scolastico di Via F.lli Rosselli (RE) – 2° Lotto";

- ◆ l'oggetto del contratto è costituito dalle attività tecniche sopra descritte;
- ◆ la scelta dell'operatore economico è avvenuta con procedura aperta, ai sensi degli articoli 46, 60 e 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a seguito della pubblicazione di apposito bando;
- ◆ le clausole ritenute essenziali sono quelle inerenti il prezzo, i tempi di effettuazione del servizio tecnico, le modalità di fatturazione e pagamento, le penali, clausole che sono contenute e più dettagliatamente descritte nello schema di contratto allegato;
- ◆ il contratto verrà stipulato, mediante scrittura privata.

Reggio Emilia, lì 05/11/2019

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma