

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 997 DEL 19/12/2019**

OGGETTO

AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO TECNICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RISPETTIVAMENTE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL "COMPLETAMENTO NUOVO POLO SCOLASTICO DI VIA FRATELLI ROSSELLI - 3 LOTTO" E DELLA "NUOVA PALESTRA SCOLASTICA - PRESSO IL POLO SCOLASTICO DI VIA MAKALLÈ A REGGIO EMILIA.

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n. 94 del 05/04/2019, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 126 del 17/05/2019, con Decreto del Presidente n. 218 del 07/10/2019 e con Decreto del Presidente n. 263 del 4/12/2019, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2019 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Considerato che l'istruttore tecnico direttivo Alta Professionalità, ing. Azzio Gatti, in qualità di Responsabile del Procedimento, segnala che:

- con Delibera di Giunta n. 376 del 14.12.2011, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto preliminare dell'intervento di "costruzione di una nuova palestra a servizio del polo scolastico di via Makallè a Reggio Emilia", concludente nell'importo complessivo di € 550.000,00;
- con Delibera di Giunta n. 134 del 6.6.2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato l'aggiornamento del progetto preliminare sopracitato, concludente nell'importo complessivo di € 670.000,00;
- con Decreto n. 607/2017 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2017, è stato ripartito il fondo di cui all'art. 25, commi 1 e 2bis del D.L. n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 96/2017, in favore delle Province e Città metropolitane;
- con lo stesso DM 607/2017 sono stati destinati alla Provincia di Reggio Emilia, risorse pari ad € 695.000,00 per la esecuzione dei lavori di "Nuova palestra scolastica – Polo scolastico di Via Makallè", stabilendo inoltre che l'affidamento, almeno in via provvisoria, dell'appalto dei relativi lavori dovrà avvenire entro 12 mesi dalla data di pubblicazione del sopracitato Decreto in G.U.;
- sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2017, è stato pubblicato il Decreto n. 607/2017;
- con Decreto Presidenziale n. 220 del 21.12.2017 è stato approvato l'aggiornamento del quadro economico del progetto preliminare approvato con la sopra citata Delibera di Giunta n. 134/2013, propedeutico all'attivazione delle procedure di gara, concludente nell'importo complessivo di € 695.000,00;
- il costo presunto dell'opera, comprensivo delle suddette modifiche, ammonta a € 1.043.700,00, finanziati per € 695.000,00 con il sopracitato D.M. n. 607/2017, € 20.000,00 con risorse proprie dell'Ente e per i restanti € 328.700,00 mediante concessione a gestore individuato mediante procedura aperta;
- con determinazione dirigenziale n. 731 del 11/10/2019 è stata aggiudicata la procedura negoziata per la realizzazione della nuova palestra scolastica del Polo di via Makallè (RE) a favore del RTI composto da MEDEA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. (mandataria) – C.F. 02449210356, da UNI-EDIL S.R.L. (mandante) e da AETISOL-APPLICAZIONI ELETTRICHE TERMICHE IDRAULICHE SOLARI S.A.S. di Tegami Alberto & c. (mandante), che ha offerto una percentuale di ribasso del 25,83% sul valore a base d'asta, per un valore complessivo di € 630.133,61 (IVA 10% esclusa), di cui € 618.328,64 per lavori ed € 11.804,97 per oneri della

- sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso;
- visto Decreto Interministeriale attuativo del 3 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 78 - del 04-04-2018, che definisce le modalità, le tempistiche ed i criteri per l'elaborazione dei Piani regionali triennali - 2018/2020 - di edilizia scolastica, articolati in piani annuali e rimanda a successivi decreti per l'autorizzazione alla stipula dei mutui e per la ripartizione delle risorse fra le diverse Regioni in particolare stabilisce all'art 2 comma 5, che la proposta di aggiudicazione dell'appalto dei relativi lavori debba avvenire entro 365 giorni dalla data di pubblicazione del sopracitato Decreto in G.U. pena la revoca del finanziamento;
- visto il successivo D.L. N 87/2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 06 maggio 2019; con il quale è stata data autorizzazione alla stipula dei mutui da parte delle regioni per la programmazione 2018-2020 e si sono individuati gli interventi finanziati;
- con lo stesso sono stati destinati alla Provincia di Reggio Emilia, risorse pari ad € 2.000.000,00 per la esecuzione dei lavori di "Completamento del Polo scolastico di Via F.lli Rosselli", con Decreto del Presidente n. 33 del 05/02/2019 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico economica del lavoro di "COMPLETAMENTO DEL NUOVO POLO SCOLASTICO SITO IN VIA F.LLI ROSSELLI (RE)" terminante in € 2.000.000,00.

Dato atto che:

- è necessario, provvedere ad attivare le seguenti attività finalizzate all'attuazione dell'opera in parola ed in particolare: il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- l'Ente, non è attualmente in grado di fare fronte agli attuali carichi di lavoro per le attività già in essere, posto che la specificità della prestazione in parola, necessita di specifica competenza tecnica specialistica, non riconducibile ad attività ordinarie, per cui è necessario individuare una specifica figura competente in materia;
- è necessaria una figura professionale che abbia una conoscenza approfondita del tema per poter far fronte alle tempistiche ristrette dovute alla concomitanza dei lavori e della continuità didattica;
- per far fronte al suddetto servizio, alla data odierna, non è possibile ricorrere al programma "Acquisti in rete della Pubblica Amministrazione" attuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso CONSIP SPA, ex art. 26, L. 488/99, legge finanziaria per l'anno 2000, confermato dall'art.1, comma 4, del D.L.168/2004, convertito nella Legge n. 191 del 30/07/2004, in quanto nelle iniziative in atto, non è attiva una convenzione adeguatamente rispondente alle caratteristiche del servizio sopra citato, poiché si tratta di una prestazione di carattere intellettuale non standardizzata, ma il cui contenuto è plasmato dall'esigenza di risolvere il caso specifico e non può pertanto essere oggetto di strumenti di negoziazione;
- si è valutato di procedere all'affidamento del servizio tecnico *"coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione rispettivamente per i lavori di realizzazione del "Completamento nuovo Polo scolastico di Via Fratelli Rosselli - 3 lotto" e della "Nuova palestra scolastica – presso il Polo scolastico di via Makallè – RE".* a un operatore economico esterno di provata professionalità, in possesso di vasta esperienza in materia e con specifica conoscenza delle problematiche di cui sopra;
- ai sensi dell'art 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 10, comma 1, lett. a), del vigente Regolamento Provinciale per la disciplina dei contratti, è consentito

l'affidamento diretto da parte del Responsabile Unico del Procedimento, nei casi in cui il corrispettivo sia stato stimato di importo inferiore ad € 40.000,00, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali, nonché dell'I.V.A. e nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1, e con il criterio del massimo ribasso ai sensi del comma 9-bis) dell'art. 36 del medesimo D.Lgs. 50/2016;

- nello specifico poiché il corrispettivo a base di gara è stato stimato in netti € 16.640,00, con lettera inviata via pec n. 31098 del 25.11.2019, previa indagine esplorativa di mercato, si è provveduto a chiedere un'offerta di minor prezzo, ai 3 operatori economici di seguito riportati, garantendo la rispondenza ai requisiti di qualità sulla base della fase progettuale redatta, ai sensi dell'art. 95, del D.Lgs. 50/2016, prevedendo come termine ultimo per la presentazione delle offerte le ore 12.00, del 3/12/2019:
 - Ing. Giuseppe Iannanuto, con sede in Via P.C. Cadoppi n. 14 a Reggio Emilia;
 - Ing. Davide Bica, con sede in Via F.lli Miselli, 3 a Cavriago (RE);
 - Ing. Tania Ferrarini, con sede in Via Parini, 19 a Reggio Emilia (RE);
- si è utilizzato questo strumento di scelta del contraente per garantire un affidamento indubbiamente più celere rispetto alle procedure ordinarie e in forma semplificata, rispetto al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per ottenere conseguentemente una riduzione dei tempi procedurali e ai fini di una più rapida realizzazione della prestazione. Occorre infatti ricordare che l'esigenza di un'azione amministrativa efficace ed efficiente si realizza anche attraverso un alleggerimento delle procedure, specie per servizi di importo non rilevante, con la considerazione che i principi di adeguatezza, proporzionalità, efficacia ed efficienza impongono di agire senza aggravare il procedimento, se non nei limiti di una preliminare e doverosa verifica circa la sua economicità e del rispetto del principio della rotazione. Ne consegue che, rispettato il principio della rotazione, quale attuazione del più ampio principio della non discriminazione e parità di trattamento e accertata l'economicità del valore dell'affidamento, si è ritenuto di procedere in tal senso;
- entro il termine di scadenza, le ore 12,00, del 3/12/2019, sono pervenute, in busta chiusa, tre offerte, regolarmente presentate e precisamente da:

N.	PROFESSIONISTA	RIBASSO OFFERTO SU BASE D'ASTA DI € 16.640,00
1	ing. Giuseppe Iannanuto (pec prot. n. 31491 del 29/11/2019)	10,00%
2	Ing. Davide Vito Bica (pec prot. n. 31513 del 29/11/2019)	14,00%
3	Ing. Tania Ferrarini (pec prot. n. 31722 del 03/12/2019)	10,00%

- risulta quindi quale miglior offerente l'ing. Davide Vito Bica con sede dello studio in Via F.lli Miselli, 3 a Cavriago (RE), (c.f.: BCIDDV86T02F463T e P.IVA: 02604550356) iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Reggio Emilia al

n° 2163 che ha presentato la migliore offerta con il ribasso del 14,00% (quattordici/00 percento) sull'importo a base di gara, corrispondente a netti € 16.640,00, ripartiti in:

- ✓ € 3.667,04 per il C.S.E. della Nuova palestra scolastica – presso il Polo scolastico di via Makallè a Reggio Emilia;
- ✓ € 10.643,36 per il C.S.P. del Completamento nuovo Polo scolastico di Via Fratelli Rosselli - 3 lotto;

agli € 14.310,40, poiché l'Ente ha dichiarato la possibilità di non avvalersi della cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103, comma 11, del D.Lgs 50/2016, in ottemperanza al citato articolo e ai fini del miglioramento del prezzo ha offerto un ulteriore sconto di € 170,40 (centosettanta/40) portandosi a un netto esigibile di € 14.140,00 a cui va aggiunta l'I.V.A. nella misura del 22%, corrispondente ad un importo lordo complessivo di € 17.250,80;

Ritenuto di impegnare la relativa spesa complessiva pari ad € 17.250,80, che risulta già disponibile nell'ambito delle risorse già impegnate per la realizzazione delle opere, ed in particolare:

- € 4.420,51 (*per il C.S.E. della Nuova palestra scolastica – presso il Polo scolastico di via Makallè a Reggio Emilia*) alla Missione 04 - Programma 02, del Bilancio di Previsione 2019-2021 annualità 2019 codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.003 al Cap. 4548 (impegno riscritto 141/2019), del Peg 2019 (finanziato con fondi del M.I.U.R. di cui al D.M. n. 607/2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2017) con esigibilità anno 2020;
- € 12.830,29 (*per il C.S.P. del Completamento nuovo Polo scolastico di Via Fratelli Rosselli - 3 lotto*) Missione 04 - Programma 02, del Bilancio di Previsione 2019-2021, annualità 2019, Codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.003 e al corrispondente Cap. 4539, del PEG 2019, finanziati dal citato DM 87/2019, con esigibilità anno 2020 (impegno n. 2348/2019).

Visto l'obiettivo di gestione n. R08G1OG14 del PEG 2019.

Accertata, inoltre, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di prendere atto dell'esito dell'indagine di mercato per l'affidamento del “*servizio tecnico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione*” rispettivamente per i lavori di realizzazione del “Completamento nuovo Polo scolastico di Via Fratelli Rosselli - 3 lotto” e della “Nuova palestra scolastica – presso il Polo scolastico di via Makallè a Reggio Emilia”;
- di affidare, quale miglior offerente, il servizio relativo all'attività sopra descritta, all'ing. Davide Vito Bica con studio in sede Via F.lli Miselli, 3 a Cavriago (RE), (cf: BCIDDV86T02F463T P.IVA: 02604550356) iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Reggio Emilia al n° 2163 che ha presentato la migliore offerta con il ribasso dell'14,00% (quattordici/00 percento) sull'importo a base di gara,

corrispondente a netti € 14.310,04, ripartiti in:

- ✓ € 3.667,04 per il C.S.E. della Nuova palestra scolastica - presso il Polo scolastico di via Makallè a Reggio Emilia;
- ✓ € 10.643,36 per il C.S.P. del Completamento nuovo Polo scolastico di Via Fratelli Rosselli - 3 lotto;

agli € 14.310,40, poiché l'Ente ha dichiarato la possibilità di non avvalersi della cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103, comma 11, del D.Lgs 50/2016, in ottemperanza al citato articolo e ai fini del miglioramento del prezzo ha offerto un ulteriore sconto di € 170,40 (centosettanta/40) portandosi a un netto esigibile di € 14.140,00 a cui va aggiunta l'I.V.A. nella misura del 22%, corrispondente ad un importo lordo complessivo di € 17.250,80;

- di impegnare la relativa spesa complessiva pari ad € 17.250,80, che risulta già disponibile nell'ambito delle risorse già impegnate per la realizzazione delle opere, ed in particolare:
 - ✓ € 4.420,51 (*per il C.S.E. della Nuova palestra scolastica - presso il Polo scolastico di via Makallè a Reggio Emilia*) alla Missione 04 - Programma 02, del Bilancio di Previsione 2019-2021 annualità 2019 codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.003 al Cap. 4548 (impegno reiscritto 141/2019), del Peg 2019 (finanziato con fondi del M.I.U.R. di cui al D.M. n. 607/2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2017) con esigibilità anno 2020;
 - ✓ € 12.830,29 (*per il C.S.P. del Completamento nuovo Polo scolastico di Via Fratelli Rosselli - 3 lotto*) Missione 04 - Programma 02, del Bilancio di Previsione 2019-2021, annualità 2019, Codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.003 e al corrispondente Cap. 4539, del PEG 2019, finanziati dal citato DM 87/2019, con esigibilità anno 2020 (impegno n. 2348/2019);
- di dare atto che:
 - ✓ dai controlli effettuati non sono emerse cause ostative alla stipula del contratto;
 - ✓ ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:
 - ◆ il fine e l'oggetto del contratto che si andrà a stipulare, consistono nell'espletamento del *servizio tecnico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione* rispettivamente per i lavori di realizzazione del "Completamento nuovo Polo scolastico di Via Fratelli Rosselli - 3 lotto" e della "Nuova palestra scolastica - presso il Polo scolastico di via Makallè - RE";
 - ◆ con l'ing. Davide Bica iscritto all'ordine degli Ingegneri di Reggio Emilia al n. 2163 (c.f.: BCIDDV86T02F463T), si procederà alla stipula del contratto, mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, in formato elettronico, con possibilità di apportare eventuali modifiche di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione dell'atto;
 - ◆ le clausole ritenute essenziali sono quelle inerenti il prezzo, i tempi di effettuazione del servizio, le modalità di fatturazione e pagamento, le penali, clausole che saranno tutte contenute e più

- dettagliatamente descritte nello schema di contratto allegato e parte integrante del presente atto;
- ✓ il Responsabile Unico del Procedimento, per il servizio in parola, ing. Azzio Gatti, ha provveduto ad individuare, previa indagine di mercato, l'operatore economico di cui sopra, in quanto in possesso di capacità, strumentazione e comprovata esperienza nel settore, necessaria per curare al meglio la materia in argomento, attestando che l'importo praticato è congruo in rapporto a quelli medi vigenti sul mercato per la tipologia del servizio da espletare, tenuto conto anche delle esigenze operative, della località nella quale dovrà essere espletato il servizio e della tipologia dello stesso;
 - ✓ il sopracitato R.U.P. ha attestato che:
 - ◆ per far fronte al suddetto servizio, alla data odierna, non è possibile ricorrere al programma "Acquisti in rete della Pubblica Amministrazione" attuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso CONSIP SPA, ex art. 26, L. 488/99, legge finanziaria per l'anno 2000, confermato dall'art.1, comma 4, del D.L.168/2004, convertito nella Legge n. 191 del 30/07/2004, in quanto nelle iniziative in atto alla data odierna, non è attiva alcuna convenzione relativa alla fornitura servizi quali quello sopra citato;
 - ◆ non è presente attualmente nel MEPA la categoria merceologica contenente il servizio sopra richiesto;
 - ✓ come previsto dall'art. 46, comma 2, della Legge 133/2008, l'incarico rientra nelle attività istituzionali della Provincia, come stabilite dalla legge, e poichè l'importo dello stesso è superiore a lordi € 5.000,00, dovrà essere trasmesso alla competente sezione regionale della Corte dei Conti, ai sensi della L. 266/05, per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione;
 - ✓ ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. Z412ACE723 mentre il CUP è il n. C85E18000000001 - C82H19000000001.

Reggio Emilia, lì 19/12/2019

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma

Prot. VEDI PEC

Reggio Emilia,

SCHEMA DI CONTRATTO

Oggetto: SERVIZIO TECNICO PER:

1) **Progettazione:**

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

PER I "LAVORI DI:

realizzazione del "Completamento nuovo Polo scolastico di Via Fratelli Rosselli - 3 lotto" per l'importo complessivo di € 2.000.000,00 di cui € 1.475.000,00 per i lavori, comprensivi di € 37.497,29 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. (CUP: C82H19000000001)

2) **Coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione**

PER I "LAVORI DI:

realizzazione di "NUOVA PALESTRA SCOLASTICA – PRESSO IL POLO SCOLASTICO DI VIA MAKALLÈ – RE" (CUP: C85E18000000001)

Come comunicato con lettera prot. del codesto studio è risultato aggiudicatario del servizio tecnico per:

1) **Progettazione:**

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

PER I "LAVORI DI:

realizzazione del "Completamento nuovo Polo scolastico di Via Fratelli Rosselli - 3 lotto" per l'importo complessivo di € 2.000.000,00 di cui € 1.475.000,00 per i lavori, comprensivi di € 37.497,29 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. (CUP: C82H19000000001)

2) **Coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione**

PER I "LAVORI DI:

realizzazione di "NUOVA PALESTRA SCOLASTICA – PRESSO IL POLO SCOLASTICO DI VIA MAKALLÈ – RE" (CUP: C85E18000000001)

(CIG: Z412ACE723)

La presente vale come documento contrattuale ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs.vo n. 50/2016 va sottoscritta in modalità elettronica e ritornata allo scrivente Ente entro tre giorni dal ricevimento.

Premesso che:

- Sono in esecuzione i **“LAVORI DI Realizzazione del Nuovo Polo Scolastico di Via F.lli Rosselli (Re) – 1° e 2° Lotto”**;
- il Comune di Reggio Emilia si appresta a dare l'inizio lavori per i lavori di realizzazione del nuovo terminal autobus e relativi raccordi stradali;
- con Decreto del Presidente n.33 del 05/02/2019 è stato approvato lo Studio di fattibilità tecnico economica redatto dalla Provincia dei **“LAVORI DI "Completamento nuovo Polo scolastico di Via Fratelli Rosselli - 3 lotto”** per l'importo complessivo di € 2.000.000,00 € di cui € 1.475.000,00 per i lavori, comprensivi di € 37.497,29 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- con Decreto n. 607/2017 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2017 , e stato ripartito il fondo di cui all'art. 25, commi 1 e 2bis del D.L. n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 96/2017, in favore delle Province e Città metropolitane;
- con Determinazione dirigenziale n. 81 del 13.02.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo per **“NUOVA PALESTRA A SERVIZIO DEL POLO SCOLASTICO DI VIA MAKALLE”**;
- con Determina 731 del 11/10/2019 è stata eseguita la aggiudicazione definitiva non efficace riguardante la procedura negoziata per l'affidamento dei **“Lavori di costruzione di una nuova palestra a servizio del polo scolastico di Via Makallè a Reggio Emilia”**

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Tra la Provincia di Reggio Emilia, con sede in corso Garibaldi 59, rappresentata da dall'ing. Valerio Bussei, Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia, sottoscrittore del presente atto e lo studio con sede a in via..... a, rappresentato da sottoscrittore del presente atto si concorda e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO TECNICO

La Provincia affida al Professionista, che accetta, il servizio tecnico per:

1) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

PER I **“LAVORI DI:Realizzazione del "Completamento nuovo Polo scolastico di Via Fratelli Rosselli - 3 lotto”**

2) Coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione

PER I **“LAVORI DI:realizzazione di “NUOVA PALESTRA SCOLASTICA – PRESSO IL POLO SCOLASTICO DI VIA MAKALLÈ - RE”**

che dovrà essere sviluppato e definito nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli e degli indirizzi segnalati dalla Provincia di Reggio Emilia.

Il professionista dichiara di non trovarsi in situazione di incompatibilità nell'espletamento del presente servizio ai sensi delle disposizioni vigenti, di non avere attualmente nessun rapporto di pubblico impiego e di essere in regola con il versamento dei contributi con riferimento all'attività di libero professionista.

ART. 2 – ATTIVITA' DI COLLABORATORI O CONSULENTI DEL PROFESSIONISTA

Il Professionista è autorizzato ad avvalersi della collaborazione di tecnici di fiducia da lui nominati. Questi ultimi collaboreranno con il Professionista nel verificare che i lavori da eseguire siano progettati regolarmente in conformità delle normative e prescrizioni vigenti.

Potranno inoltre anche firmare elaborati e documenti, ma solo congiuntamente al Professionista incaricato.

In particolare sono ricompresi nel compenso professionale, gli oneri che il Professionista, vista la complessità dell'opera e data la specificità dell'intervento che comprende anche lavori impiantistici dovrà eventualmente sostenere per remunerare un perito iscritto al relativo Albo Professionale.

I collaboratori rispondono quindi della loro attività al Professionista, il quale provvederà direttamente al loro compenso, senza alcun aggravio od onere aggiuntivo per la Provincia.

ART. 3 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Il servizio tecnico dovrà essere svolto con la più rigorosa osservanza di tutte le norme legislative e dei regolamenti statali, regionali e locali riguardanti le opere in oggetto con particolare riferimento alle norme relative alle OO.PP. ed al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, ed al Capitolato Speciale d'Appalto **inoltre il professionista dovrà collaborare per la perfetta riuscita della progettazione e il mantenimento delle tempistiche coordinandosi con i progettisti delle fasi definitiva ed esecutiva per definire in ogni parte gli elaborati progettuali.**

Le prestazioni professionali da erogare per l'espletamento del servizio riguardano le attività di

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

L'incarico prevede quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e più precisamente:

a) redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi dell'art. 100 con i contenuti minimi indicati nell'Allegato XV del D. Lgs. 81/2008 comprensivo del quadro di incidenza della mano d'opera;

b) stima dei costi che verranno esplicitati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento;

c) cronoprogramma dei lavori da appaltare;

d) predisposizione di un Fascicolo Tecnico relativo all'opera da eseguire che verrà utilizzato all'atto di eventuali lavori da eseguirsi successivamente al completamento dell'opera. Per l'elaborazione del Fascicolo Tecnico in questione si dovrà tenere conto delle specifiche norme di buona tecnica in generale e dell'Allegato XVI del D. Lgs. 81/2008.

inoltre il professionista dovrà collaborare per la perfetta riuscita della progettazione e il mantenimento delle tempistiche coordinandosi con i progettisti delle fasi definitiva ed esecutiva per definire in ogni parte gli elaborati progettuali.

Coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione

Il Professionista in particolare, dovrà, in qualità di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, curare che i lavori cui è preposto siano eseguiti nel rispetto del D. Lgs 81/08 e in conformità del contratto, nonché a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo:

a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

b) verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento ove previsto, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

d) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni e alle prescrizioni del piano, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.

f) sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;

g) verificare e integrare le proprie disposizioni di volta in volta con i Responsabili della sicurezza delle scuole eventualmente, in caso di necessità, provvedendo poi alla

successiva stampa e alla consegna a questi delle planimetrie relative insieme concertate e definite.

Nel servizio sono incluse le varianti al PSC da apportare successivamente alla avvenuta consegna alla Committenza e/o in pendenza di scelte operative/esecutive o varianti progettuali decise dalla Committenza o dal Responsabile dei Lavori.

Il professionista dovrà adempiere ai propri obblighi col massimo scrupolo, zelo e diligenza seguendo costantemente e continuamente in cantiere la realizzazione dei lavori.

Per lo svolgimento delle suddette attività la Provincia di Reggio Emilia si impegna a:

- fornire al professionista ogni documento in suo possesso ritenuto utile all'espletamento delle attività affidate;
- fornire i permessi e le autorizzazioni eventualmente necessari per l'accesso ad aree ed immobili di proprietà.

Sono richiesti interventi almeno settimanali (non meno di n. 1-2 giornate/settimana) di verifica diretta in cantiere degli aspetti riguardanti gli obblighi in materia di sicurezza del lavoro (nel rispetto di quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento e nei piani operativi di sicurezza redatti dalle singole imprese esecutrici) nonché la conduzione e verbalizzazione delle riunioni di coordinamento da tenersi con periodicità settimanale.

I controlli e le verifiche di cui sopra dovranno essere gestite dal suddetto Professionista mediante procedure specifiche da concordarsi con il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) e le singole imprese prima dell'affidamento dei singoli lavori.

Dette procedure dovranno regolamentare in modo specifico gli ingressi al cantiere di imprese e di lavoratori con particolare attenzione all'utilizzo di attrezzature impianti e quant'altro presente sul luogo di lavoro. Al termine di ogni sopralluogo di verifica e/o riunione di coordinamento dovranno altresì essere redatti appositi verbali, debitamente firmati dal Professionista, o da suo collaboratore, e dall'impresa esecutrice.

Per ogni prestazione:

Alla Provincia alla fine delle diverse fasi andranno consegnate n. 3 copie fascicolate (ove necessario) e complete e n. 1 copia fornita su supporto magnetico con i seguenti software: autocad per gli elaborati grafici, excel e word per gli elaborati economici e descrittivi.

Per la contabilità preferibilmente formato STR , excel o formati compatibili.

Gli elaborati saranno di proprietà della Provincia, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, sentito il Professionista incaricato.

ART. 4 - TEMPI E MODALITA' DI CONSEGNA

Le prestazioni decorrono dalla data della lettera di affidamento del servizio stesso.

La prestazione dovrà essere svolta in collaborazione con il Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia della Provincia.

Da tale data decorrono i termini per la prestazione stessa

Inoltre:

-per il servizio riguardante il Nuovo Polo di Via Makallè il professionista deve tenere in conto che dovrà coordinarsi con i progettisti di cui è in corso ora la gara e per i quali c'è un tempo di **20 giorni per la progettazione definitiva e n 30 giorni per la progettazione esecutiva che gli stessi in sede di gara potranno scontare fino a un max del 20%.**

- per il servizio riguardante la "nuova Palestra di via Makallè" il termine è coincidente con la emissione del Collaudo dal Tecnico incaricato dello stesso.

Alla predetta data il presente contratto si intenderà automaticamente concluso, senza la necessità di ulteriore comunicazione al proposito e senza alcun preavviso.

In considerazione delle vigenti disposizioni normative, potrà rendersi necessario, in futuro, modificare detto contratto in tutto o in parte, cederlo in seguito a provvedimenti legislativi che comportino il riordino delle Province e la redistribuzione delle relative competenze, tutto ciò senza che il professionista possa vantare nei confronti dell'Ente, alcunché per danno emergente o lucro cessante.

ART. 5 – INADEMPIENZE CONTRATTUALI

E' prevista una penale di € 100,00 (cento/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai tempi previsti dalle vigenti disposizioni normative, relativamente alle singole scadenze per responsabilità del Professionista. In caso di ritardi superiori al 20% dei giorni assegnati, la Provincia si riserva il diritto di rescindere il contratto fatto salvo il diritto di richiedere il pagamento delle penali per il ritardo massimo e di esperire ogni ulteriore possibilità di rivalsa nei confronti del Professionista.

Il Responsabile del Procedimento, nominato dalla Provincia per la realizzazione dell'opera, ha il potere di controllare tutte le prestazioni specificatamente assegnate al Professionista.

Nel caso che si riscontrasse qualche inadempimento, verrà data formale comunicazione, via PEC negli altri casi, con l'indicazione analitica degli stessi. Il Professionista dovrà rispondere per iscritto entro 10 giorni naturali e consecutivi, evidenziando analiticamente le proprie controdeduzioni.

Al Professionista possono essere applicate penali da € 50,00 a € 500,00, a discrezione del Responsabile del Procedimento nominato dalla Provincia per la realizzazione dell'opera, nel caso che vengano riscontrate inadempienze allo svolgimento dell'incarico affidato oppure nel caso che non risponda entro il termine di cui al presente articolo 6 in caso di evidenziazione di inadempimenti.

La Provincia può recedere dal contratto, senza bisogno di motivazioni, nel caso che al Professionista vengano addebitate penali per un ammontare di € 5.000,00.

Qualora la Provincia intendesse recedere dal servizio conferito per motivi non imputabili al Professionista, provvederà a corrispondere i compensi dovuti relativamente alle prestazioni espletate fino a quel momento, più il 10% dei compensi previsti per la parte di servizio non ancora completato.

ART. 6 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- a) E' facoltà del committente/responsabile dei lavori revocare il servizio tecnico affidato e recedere anticipatamente dal contratto in ogni momento, senza obbligo di motivazione né di preavviso, purché con nota scritta fatta pervenire in modo certo allo stesso professionista. Se la revoca non avviene per colpa imputabile al professionista, trova applicazione l'articolo 2237 del Codice Civile, e sono dovuti gli onorari e le spese relative alle prestazioni effettuate prima del ricevimento della nota di revoca dell'incarico, entro il termine di 30gg. dall'avvenuta richiesta da parte del professionista coordinatore, oltre all'eventuale maggior compenso calcolato con riferimento alla normativa o alle tariffe professionali. Se la revoca avviene per colpa imputabile al professionista, dal compenso calcolato come sopra, al netto del maggior compenso per servizio parziale, dovranno essere dedotti i risarcimenti per i danni procurati alla Provincia.
- b) Il committente/responsabile dei lavori è autorizzato all'utilizzazione, limitatamente al cantiere interessato, degli atti e dei documenti prodotti dal professionista nell'espletamento del proprio servizio tecnico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di ulteriori prestazioni o del proseguimento e completamento di prestazioni interrotte.

ART. 7 - COMPENSI PROFESSIONALI

L'onorario e le spese per il servizio tecnico vengono complessivamente e forfettariamente fissati nell'importo netto di € _____

- Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3, il compenso sopra indicato è fisso, vincolante e onnicomprensivo e risponde al criterio della congruità del compenso rispetto alla dignità della professione in relazione all'art. 2233, 2° comma, del Codice Civile.
- L'importo di cui al comma 1, comprensivo di onorari e spese, tiene conto in particolare della distanza del cantiere rispetto allo studio del professionista e dell'ubicazione dello stesso

cantiere, delle eventuali collaborazioni e dei trasferimenti effettuati per l'espletamento del servizio.

- Qualora per esigenze legate a condizioni del lavoro, emergenze o altre cause non prevedibili al momento della firma del presente, ovvero su richiesta esplicita del committente/responsabile dei lavori, oppure per il dilatarsi dei termini di durata del cantiere, oltre sei mesi, non dipendenti da responsabilità del professionista, il servizio debba prolungarsi rispetto al termine concordato, lo stesso professionista dovrà rendere nota tale evenienza al committente/responsabile dei lavori in modo da consentirgli l'assunzione del relativo impegno di spesa per i maggiori compensi stabiliti con le modalità sotto descritte, senza necessità di sottoscrizione di un nuovo contratto. In questo caso spetta al professionista un compenso onnicomprensivo proporzionale corrispondente a quello stabilito al comma 1 del presente articolo, diviso per il periodo di cui all'art. 4, comma 1, e moltiplicato per il periodo in eccesso.
- Tutti i corrispettivi sopra stabiliti devono essere maggiorati del contributo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.
- Il committente/responsabile dei lavori è comunque estraneo ai rapporti funzionali ed economici intercorrenti tra il professionista e gli eventuali suoi collaboratori, consulenti o altri soggetti con specializzazione professionale delle cui prestazioni il professionista incaricato intenda o debba avvalersi.

ART. 8 - PAGAMENTO DEI COMPENSI ED ASSUNZIONE OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' EX L. 136/2010

Il compenso professionale relativo

- alla progettazione e al coordinamento per la sicurezza in fase di progetto: viene rilasciato un primo pagamento su richiesta dell'incaricato corrispondente al 10% dell'intero corrispettivo, un 40% all'approvazione del progetto definitivo e un 50% all'approvazione del progetto esecutivo

La Provincia provvederà al pagamento, dietro presentazione di regolare fattura da emettersi successivamente alla regolare esecuzione della prestazione medesima, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura stessa

Nel caso in cui il professionista dichiari di avere dei dipendenti, da liquidare, sarà eventualmente operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale. Inoltre, per ogni pagamento, sarà necessaria l'acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

Ai sensi della Legge 136/2010 il professionista ha indicato il seguente conto corrente bancario dedicato, da utilizzare, sia in entrata che in uscita, per tutta la gestione contrattuale: – Agenzia di - c/c con Cod. IBAN: IT, intestato a, con sede a, in Via..... - C.F. e P.IVA

Il professionista dichiara inoltre che le persone delegate ad operare sul conto corrente suddetto sono le seguenti:

1.
2.

Si precisa che, a pena di nullità del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi al servizio tecnico oggetto del presente contratto, devono essere registrati sul conto corrente dedicato sopracitato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010).

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per il presente contratto, il Codice Identificato della Gara (CIG) che è il n. **Z412ACE723** e il Codice Unico del Progetto (CUP) che è il n. **C85E18000000001** e il n. **C82H19000000001**.

E' fatto obbligo di provvedere a comunicare ogni modifica relativa alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato. A pena di nullità assoluta, il professionista, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. L'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve essere riportata in tutti i contratti sottoscritti a qualsiasi titolo interessate al servizio di cui al presente contratto e la Provincia può verificare in ogni momento tale adempimento.

Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne deve dare immediata comunicazione alla Provincia di Reggio Emilia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Reggio Emilia.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne deve dare immediata comunicazione alla Provincia di Reggio Emilia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Reggio Emilia. Ad integrazione di quanto prescritto in materia di tessera di riconoscimento dall'articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, quest'ultima dovrà contenere, ai sensi dell'art. 5 della L. 136/2010, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 dovrà contenere anche l'indicazione del committente.

ART. 9 – ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE

1. Il professionista assume personalmente gli obblighi e le responsabilità attribuitegli dalle norme vigenti in materia di sicurezza, per la parte di competenza, e di quelle discendenti dal presente contratto, ferme restando le responsabilità proprie del R.U.P.
2. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, il professionista ha prodotto, a titolo di deposito cauzionale definitivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del Codice e a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente atto, la garanzia fideiussoria emessa da sub n..... in data per l'importo di €..... **pari al 10% dell'importo del presente incarico conservata in atti.** La garanzia contiene la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua piena operatività entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta dell'Amministrazione. L'incaricato si obbliga inoltre a produrre, nei termini ed alle condizioni previste dall'art. 103 della legge e dalle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici, le garanzie e polizze di responsabilità ivi previste.
3. Il professionista deposita presso il committente una polizza assicurativa contro tutti i rischi inerenti il servizio, rilasciata dalla – intermediario assicurativo:, numero polizza in data, con efficacia dalla data di approvazione del medesimo sino all'ultimazione delle prestazioni; tale polizza è prestata per un massimale unico complessivo di almeno € 2.000.000,00.
4. Qualora derivino danni o sanzioni al R.U.P., per cause che siano direttamente ascrivibili alla cattiva o colposa conduzione del servizio assegnato il committente potrà rivalersi sul professionista per i danni o le sanzioni patite.

ART. 10 - DIRITTI D'AUTORE

Gli atti prodotti resteranno di proprietà della Provincia.

ART. 11 - EFFETTI DEL CONTRATTO

Il presente contratto è impegnativo per entrambe le parti dopo la sua sottoscrizione.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto e non in contrasto con esso, si conviene di fare riferimento alle vigenti normative in materia.

ART. 12– DIVERGENZE

La competenza a conoscere delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto spetta, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.

E' escluso, pertanto, il deferimento al giudizio arbitrale delle eventuali controversie contrattuali.

ART. 13 - DISPOSIZIONI FINALI

La prestazione d'opera, di cui al presente contratto, si configura a tutti gli effetti come rapporto stipulato e regolato, per quanto non disciplinato dal presente atto, dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.

in ragione delle disposizioni normative vigenti, in materia di riordino delle Province, la lettera riporterà, fra le proprie clausole, quella secondo cui potrà rendersi necessario modificare in tutto o in parte o cedere il contratto medesimo, in seguito a provvedimenti legislativi che comportino l'abolizione delle Province o la redistribuzione delle relative competenze, tutto ciò senza che l'operatore affidatario possa vantare, nei confronti dell'Ente, alcunché per danno emergente o per lucro cessante;

ART. 14 - SOTTOSCRIZIONE ED EFFICACIA DELL'ATTO

Il presente atto viene sottoscritto, in applicazione dell'art. 15 comma 2-bis della L. 241/1990, mediante firma digitale. Anche ai fini dell'individuazione del foro competente, la sottoscrizione si intende avvenuta, per consenso delle parti, presso la sede della Provincia di Reggio Emilia, nella data corrispondente all'apposizione dell'ultima firma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile, il Professionista dichiara di accettare espressamente le seguenti clausole:

Art. 5: Inadempienze contrattuali;

Art. 6: Recesso e risoluzione del contratto.

Art. 8: (Pagamento dei compensi ed assunzione obblighi di tracciabilità ex L. 136/2010).

Art. 12: Divergenze.

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA:

IL DIRIGENTE: f.to ing. Valerio Bussei

IL PROFESSIONISTA: f.to

Documento sottoscritto in forma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005.

“(da sottoscrivere in caso di stampa)”

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n. del

Reggio Emilia, lì..... Qualifica e firma”



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 997 del 19/12/2019.

Reggio Emilia, lì 20/12/2019

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA