

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 44 DEL 28/01/2020**

OGGETTO

INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA SP486R CONSISTENTI NELL'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE CON VIA BORA E DI UN TRATTO IN LOCALITÀ CAVRIANA NEL COMUNE DI CASTELLARANO. RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1036 DEL 30/12/2019 E NUOVA APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE AMMINISTRATIVO E RELAZIONE GENERALE DESCRITTIVA

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n.1 del 09/01/2020, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2020 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Considerato che:

- con determinazione dirigenziale n.1036 del 30/12/2019 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo denominato "INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA SP486R CONSISTENTI NELL'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE CON VIA BORA E DI UN TRATTO IN LOCALITÀ CAVRIANA NEL COMUNE DI CASTELLARANO", conforme a quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 5/11/2001, relativo alle NORME FUNZIONALI E GEOMETRICHE PER LA COSTRUZIONE DELLE STRADE e successive modificazioni ed integrazioni (D.M. 22/04/2004 e D.M. 19/04/2006), composto dai seguenti elaborati:

RELAZIONI

A.1) RELAZIONE GENERALE;

ELABORATI GRAFICI

- B.1) INQUADRAMENTO TERRITORIALE – SCALE 1:10.000;
- B.2) PLANIMETRIA STATO ATTUALE (VIA BORA) – SCALA VARIE
- B.3) PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO (VIA BORA) – SCALA VARIE
- B.4) PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO (VIA BORA) – SCALA 1:200
- B.5) SEZIONI STATO ATTUALE E DI PROGETTO (VIA BORA) - SCALA 1:100;
- B.6) INTERVENTI DI ILLUMINAZIONE (LOC. CAVRIANA)- SCALA 1:200;
- B.7) PLANIMETRIA LAMPIONI STRADALI (LOC. CAVRIANA) - SCALA 1:200;
- B.8) PLANIMETRIA VISUAL LUMINOSI (LOC. CAVRIANA)- SCALA 1:200;

STIME

- C.1) ELENCO PREZZI UNITARI;
- C.2) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
- C.3) QUADRO ECONOMICO;
- C.4) CRONOPROGRAMMA;
- C.5) CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO TECNICO;
- C.6) CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO AMMINISTRATIVO;
- C.7) PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (ALL. XV D.LGS 81/08);
- C.8) PIANO DI MANUTENZIONE E FASCICOLO TECNICO DELL'OPERA.

- nella citata determinazione dirigenziale n.1036 del 30/12/2019 si è rilevato che, dall'esame del quadro economico progettuale, risultava una spesa presunta complessiva di € 180.000,00, di cui € 141.488,36 in appalto, comprensivi di € 4.734,97

per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e € 38.511,64 per somme a disposizione, come dettagliato nel seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO GENERALE	
A) LAVORI	
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (soggetti a ribasso)	€ 136.753,39
ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 4.734,97
IMPORTO LAVORI IN APPALTO	€ 141.488,36
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
CONTRIBUTO ANAC	€ 30,00
IVA SUI LAVORI IN APPALTO (22%)	€ 31.127,44
PROVE DI LABORATORIO, IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	€ 1.104,43
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (art.113 c.3 D.Lgs. 50/2016)	€ 2.263,81
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (art.113 c.4 D.Lgs. 50/2016)	€ 565,95
SPESE PER POLIZZE PROGETTISTA E VERIFICATORE	€ 420,00
SPESE TECNICHE PER INCARICHI PROFESSIONALI (C.S.E.)	€ 3.000,00
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 38.511,64
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 180.000,00

- da controlli effettuati si è evidenziato che, nella citata determinazione dirigenziale, per un mero errore materiale, nel Quadro Economico di progetto, alla voce "Prove di laboratorio, imprevisti e arrotondamenti" è stato indicato l'importo di € 1.104,43 in luogo dell'importo corretto di € 1.104,44;
- nella richiamata determinazione dirigenziale sono stati inoltre allegati un Capitolato Speciale d'Appalto Amministrativo e una Relazione Generale descrittiva ancora in fase di elaborazione, e quindi contenenti errori al loro interno;

Per le motivazioni richiamate in premessa, occorre pertanto rettificare la citata determinazione dirigenziale n.1036 del 30/12/2019, relativamente a:

- Capitolato Speciale d'Appalto Amministrativo e Relazione Generale descrittiva, che saranno sostituiti da quelli allegati al presente atto, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale;
- al nuovo Quadro Economico con gli importi corretti richiamati in premessa;
- confermare quant'altro in precedenza approvato e disposto con la stessa determinazione dirigenziale richiamata;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG12;

D E T E R M I N A

- di rettificare la determinazione dirigenziale n.1036 del 30/12/2019, e di approvare i seguenti documenti allegati al presente atto, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale, e che sostituiscono quelli precedentemente indicati:
 - ✓ Capitolato Speciale d'Appalto Amministrativo;
 - ✓ Relazione Generale descrittiva;
- di approvare contestualmente il nuovo Quadro Economico Generale, con le modifiche agli importi richiamati in premessa, e precisamente l'importo relativo alla voce "Prove di laboratorio, imprevisti e arrotondamenti", il quale risulta essere pari ad € 1.104,44, così come risulta dal seguente prospetto:

QUADRO ECONOMICO GENERALE	
A) LAVORI	
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (soggetti a ribasso)	€ 136.753,39
ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 4.734,97
IMPORTO LAVORI IN APPALTO	€ 141.488,36
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
CONTRIBUTO ANAC	€ 30,00
IVA SUI LAVORI IN APPALTO (22%)	€ 31.127,44
PROVE DI LABORATORIO, IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	€ 1.104,44
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (art.113 c.3 D.Lgs. 50/2016)	€ 2.263,81
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (art.113 c.4 D.Lgs. 50/2016)	€ 565,95
SPESE PER POLIZZE PROGETTISTA E VERIFICATORE	€ 420,00
SPESE TECNICHE PER INCARICHI PROFESSIONALI (C.S.E.)	€ 3.000,00
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 38.511,64
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 180.000,00

- ✓ di confermare quant'altro in precedenza approvato e disposto con la stessa determinazione dirigenziale richiamata.

Allegati:

- ~ Relazione Generale descrittiva
- ~ Capitolato speciale d'appalto (parte amministrativa)

Reggio Emilia, lì 28/01/2020

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 44 del 28/01/2020.

Reggio Emilia, lì 28/01/2020

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA