

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 696 DEL 11/11/2016**

OGGETTO

PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA VIA FERMI E VIA F.LLI CERVI IN COMUNE DI CAMPEGINE. VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO.

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con decreto del Presidente n. 131 del 04/08/2016, successivamente modificato con provvedimento n. 172 del 05/10/2016, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2016 ed è stata affidata ai dirigenti di primo livello l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

con determinazione dirigenziale Dirigenziale n. 528 del 15/09/2016 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di razionalizzazione e messa in sicurezza dell'incrocio tra Via Fermi e Via F.lli Cervi, in comune di Campegine, del valore complessivo di € 236.000,00, di cui a base d'asta € 141.879,00 (IVA esclusa), comprensivi di € 7.737,84 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso (CIG: 680194241B – CUP: C31B07000110001) e si è stabilito di procedere, tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, di seguito "Codice" e con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) del Codice;

la spesa complessiva lorda di € 236.000,00 trova copertura come segue:

- sono a carico del Comune di Campegine le spese per la procedura espropriativa dallo stesso gestita, fino all'importo massimo di € 15.000,00, come previsto nell'accordo di programma sopra citato e confermato nella deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 30/01/2016 di approvazione del progetto definitivo;

- la restante somma di € 221.000,00 va imputata al Cap. 5175, Missione 10, Programma 05, Codice del Piano dei Conti 2020109012, del PEG 2016, impegno reiscritto n. 703, sub impegno reiscritto 341/2016, impegno reiscritto n.704, sub impegni reiscritti n. 339-340/2016 e impegno reiscritto n.705/2016, sub impegno reiscritto n. 226/2016, con esigibilità anno 2016, Obiettivo di Gestione R08G10G11 finanziato dalla Provincia, mediante l'utilizzo delle economie risultanti dai lavori di realizzazione della variante nord di Campegine 2° lotto – "variante della Lora" - delibera Regione Emilia-Romagna n. 1128/2007 – intervento n. RE 3/2007 (comunicazione Regione Emilia-Romagna PG 2012.0099808 del 20/04/2012, di assenso all'utilizzo delle economie);

con lettera prot. n. 23288 dell'11 ottobre 2016, inviata tramite pec, sono state invitate n. 5 ditte a presentare offerta, individuate nello specifico elenco in corso di validità, apponendo come termine di scadenza per la presentazione delle offerte le h. 12,00 del giorno 31/10/2016;

Atteso che in data 7 novembre 2016 è stata esperita la procedura negoziata;

Visto la relazione allegata con il quale l'AP Servizi Generali:

- trasmette, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il verbale di gara redatto in data 7 novembre 2016, dal quale risulta che per i lavori in oggetto la proposta di aggiudicazione è stata disposta a favore della impresa Cofar Srl, sede legale in Via Casa Perizzi, 3/a – 42035 Castelnovo né Monti (RE) - C.F./P.I. 02040750354, quale offerente il ribasso percentuale del 18,76% (diciottovirgolasettantaseiperrcento);

- propone di procedere all'aggiudicazione definitiva non efficace alla Ditta suddetta, per un importo complessivo netto di € 116.714,12, di cui € 108.976,28 per lavori ed € 7.737,84 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all'IVA di legge del 22% per un importo complessivo lordo di € 142.391,23;
- attesta che la aggiudicazione definitiva diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, dopo la verifica dei requisiti prescritti, tenuto conto che, una volta effettuati i controlli di legge e qualora risultassero positivi, si procederà alla stipula del contratto;
- da atto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si procederà a revocare il presente provvedimento;

Considerato che;

nel rispetto della legislazione vigente in materia e in relazione all'evoluzione delle normative di riordino delle Province, il contratto che verrà stipulato, ad avvenuta aggiudicazione definitiva efficace, potrà essere modificato, esercitato il diritto di recesso, ovvero ceduto in tutto o in parte, senza che l'Impresa possa vantare alcunché nei confronti della Provincia di Reggio Emilia;

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio;

in ordine al disposto dell'art. 192 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 si rimanda alla determinazione dirigenziale n. 528 del 15 settembre 2016, precitata;

D E T E R M I N A

di approvare, per i motivi in narrativa indicati, il verbale di gara, redatto nella seduta del 7 novembre 2016, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'affidamento dei lavori di razionalizzazione e messa in sicurezza dell'incrocio tra Via Fermi e Via F.lli Cervi in comune di Campegine;

di aggiudicare in via definitiva non efficace, l'esecuzione dei lavori in argomento, all'Impresa Cofar Srl sede legale in Via Casa Perizzi, 3/a – 42035 Castelnovo né Monti (RE) - C.F./P.I. 02040750354, quale offerente il ribasso percentuale del 18,76%, per un importo complessivo netto di € 116.714,12, di cui € 108.976,28 per lavori ed € 7.737,84 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre all'IVA di legge del 22% per un importo complessivo lordo di € 142.391,23;

di dare atto che:

la spesa complessiva dell'intervento di € 236.000,00 trova copertura come segue:

- sono a carico del Comune di Campegine le spese per la procedura espropriativa dallo stesso gestita, fino all'importo massimo di € 15.000,00, come previsto nell'accordo di programma sopra citato e confermato nella deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 30/01/2016 di approvazione del progetto definitivo;

- la restante somma di € 221.000,00 va imputata al Cap. 5175, Missione 10, Programma 05, Codice del Piano dei Conti 2020109012, del PEG 2016, impegno reiscritto n. 703, sub impegno reiscritto 341/2016, impegno reiscritto n.704, sub impegni reiscritti n. 339-340/2016 e impegno reiscritto n.705/2016, sub impegno reiscritto n. 226/2016, con esigibilità anno 2016, finanziato dalla Provincia, mediante l'utilizzo delle economie risultanti dai lavori di realizzazione della variante nord di Campegine 2° lotto – “variante della Lora” - delibera Regione Emilia-Romagna n. 1128/2007 – intervento n. RE 3/2007 (comunicazione Regione Emilia-Romagna PG 2012.0099808 del 20/04/2012, di assenso all'utilizzo delle economie);

il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Arch. Francesca Guatteri, funzionario del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia della Provincia di Reggio Emilia;

la aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si procederà a revocare il presente provvedimento e non si darà luogo alla successiva stipulazione del contratto;

nel rispetto della legislazione vigente in materia e in relazione all'evoluzione delle normative di riordino delle Province, il contratto che verrà stipulato, ad avvenuta aggiudicazione definitiva efficace, potrà essere modificato, esercitato il diritto di recesso, ovvero ceduto, senza che l'Impresa possa vantare alcunché nei confronti della Provincia di Reggio Emilia;

in ordine al disposto dell'art. 192 del D.L.gs. 18 Agosto 2000, n. 267 si rimanda alla determinazione dirigenziale n. 528 del 15 settembre 2016, in premessa citata.

Reggio Emilia, li 11/11/2016

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma