

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 505 DEL 29/07/2020**

OGGETTO

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA E DEL VERSANTE DI VALLE DELLA SP 9 AL KM 20+200 IN PROSSIMITÀ DEL PONTE GORA" IN COMUNE DI VILLA MINOZZO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE.

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2020, successivamente modificato con Decreti del Presidente n. 105 del 28/05/2020 e n. 135 del 28/07/2020, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2020 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

con determinazione dirigenziale n. 479 del 16/07/2020 è stata indetta la gara per "l'affidamento dei lavori di consolidamento della scarpata e del versante di valle della SP 9 al Km 20+200 in prossimità del ponte Gora" in Comune di Villa Minozzo, tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ex art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs 50/2016, di seguito "Codice" e aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, con l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del Codice, purché il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a 5, tenuto conto della disciplina prevista dall'Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile (OCDPC) N. 558 del 15 novembre 2018 e in particolare delle deroghe al Codice dei Contratti introdotte dall'art. 4 dell'ordinanza medesima, nonché del DL 76/2020;

l'importo a base d'asta ammonta ad € 215.997,38 di cui € 71.963,26 per costo della manodopera ed € 10.388,06 per oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso (CIG: 8369663068 - CUP: C27H19001990002);

Vista la relazione, allegata al presente atto, con la quale la Responsabile dell'U.O. Appalti e Contratti dott.ssa Donatella Oliva fa presente quanto segue:

è stata ultimata la procedura di gara sopra descritta che è stata espletata in data 28 luglio 2020;

trasmette quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il verbale di gara redatto il 28 luglio 2020, dal quale risulta, dopo la verifica positiva da parte del RUP dei costi della manodopera, posta in essere ai sensi dell'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice, che per i lavori in oggetto la proposta di aggiudicazione è stata disposta a favore dell'operatore economico Tazzioli e Magnani Srl, con sede legale a in Via Ganapini, 27 – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 00122740350, che ha offerto un ribasso percentuale del 3,62%, corrispondente ad un un importo complessivo netto di € 208.554,32, di cui € 198.166,26 per lavori ed € 10.388,06 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre all'IVA di legge del 22% per un importo complessivo lordo di € 254.436,27;

propone di procedere all'aggiudicazione definitiva non efficace alla ditta suddetta, per gli importi suindicati;

da atto:

che l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs.

50/2016, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si recederà dal contratto, fermo restando quanto disposto dall'art. 163, comma 7 del Codice;

che ai sensi della precitata ordinanza, la stipulazione del contratto avrà luogo prima dell'efficacia dell'aggiudicazione, tenuto conto altresì di quanto dispone l'art. 8, comma 1, lett. a) del DL precitato;

Rilevato che:

come indicato nella determinazione dirigenziale n. 479 del 16/07/2020 la spesa complessiva dell'intervento pari a € 300.000,00, risulta già impegnata alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2020-2022, annualità 2020 e al corrispondente Cap. 5101 del PEG 2020 (impegno 1350/2020), Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, a valere sulle risorse di cui Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/02/2019, come modificato dal DPCM 09/01/2020, relativamente al Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 40 del 18/03/2020, di approvazione del Piano degli interventi urgenti per l'annualità 2020 – OCDPC 533/2018, tra cui risulta l'intervento in argomento al codice 16088, accertate al Titolo 4, Tipologia 201 e al corrispondente capitolo 856, Codice del Piano dei Conti 4020102017, del PEG 2020 (accertamento n. 335/2020), con il seguente cronoprogramma di esigibilità della spesa:

- ~ per € 200.000,00 all'annualità 2020;
- ~ per € 100.000,00 all'annualità 2021;

il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, per l'appalto in argomento, è l'Ing. Valerio Bussei, Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia della Provincia;

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio;

Visto l'obiettivo di gestione R08G10G12;

DETERMINA

di approvare il verbale di gara, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, riguardante la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di consolidamento della scarpata e del versante di valle della SP 9 al Km 20+200 in prossimità del ponte Gora in comune di Villa Minozzo (CIG: 8369663068 - CUP: C27H19001990002);

di aggiudicare l'appalto in argomento all'operatore economico Tazzioli e Magnani Srl, con sede legale a in Via Ganapini, 27 – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 00122740350, che ha offerto un ribasso percentuale del 3,62%, corrispondente ad un importo complessivo netto di € 208.554,32, di cui € 198.166,26 per lavori ed € 10.388,06 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre all'IVA di legge del 22% per un importo complessivo lordo di € 254.436,27;

di dare atto che:

la spesa complessiva dell'intervento pari a € 300.000,00, risulta già impegnata alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2020-2022, annualità 2020 e al corrispondente Cap. 5101 del PEG 2020 (impegno 1350/2020), Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, a valere sulle risorse di cui Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/02/2019, come modificato dal DPCM 09/01/2020, relativamente al Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 40 del 18/03/2020, di approvazione del Piano degli interventi urgenti per l'annualità 2020 – OCDPC 533/2018, tra cui risulta l'intervento in argomento al codice 16088, accertate al Titolo 4, Tipologia 201 e al corrispondente capitolo 856, Codice del Piano dei Conti 4020102017, del PEG 2020 (accertamento n. 335/2020), con il seguente cronoprogramma di esigibilità della spesa:

- ~ per € 200.000,00 all'annualità 2020;
- ~ per € 100.000,00 all'annualità 2021;

l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si recederà dal contratto, fermo restando quanto disposto dall'art. 163, comma 7 del Codice;

ai sensi della precitata ordinanza, la stipulazione del contratto avrà luogo prima dell'efficacia dell'aggiudicazione, tenuto conto altresì di quanto dispone l'art. 8, comma 1, lett. a) del DL precitato;

il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, per l'appalto in argomento, è l'Ing. Valerio Bussei, Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia della Provincia.

Reggio Emilia, lì 29/07/2020

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
C.F. 00209290352

==°==

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA
senza previa pubblicazione di un bando di gara,
indetta ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016

==°==

1^ SEDUTA (PUBBLICA)

==°==

Oggi giorno 28 luglio dell'anno duemilaventi, alle ore 10,45, viene esperita la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di consolidamento della scarpata e del versante di valle della SP 9 al Km 20+200 in prossimità del ponte Gora in comune di Villa Minozzo (CIG: 8369663068 - CUP: C27H19001990002), dell'importo a base d'asta di € 215.997,38 di cui € 71.963,26 per costo della manodopera ed € 10.388,06 per oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso.

Progetto definitivo approvato con Determinazione Dirigenziale n. 479 del 16 luglio 2020.

L'intervento è finanziato dalla Regione Emilia Romagna.

Il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Valerio Bussei, alla presenza dei testimoni Oliva Donatella e Franceschetti Mariacristina che assume il ruolo di segretario verbalizzante, fa presente quanto segue:

- l'affidamento dei lavori, trattandosi di interventi ricompresi nella disciplina della Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile (OCDPC) N. 558 del 15 novembre 2018 e tenuto conto delle deroghe al Codice dei Contratti introdotte in particolare dall'art. 4 della ordinanza medesima, avviene mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ex art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, di seguito "Codice", e aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del Codice;

- si provvederà all'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del Codice, purché il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a 5.

La Provincia, si riserva comunque il diritto di valutare la congruità dell'offerta, ai sensi dell'art. 97 precitato.

Non saranno ammesse le offerte in aumento o alla pari rispetto al prezzo a base d'asta e le offerte in variante.

La gara viene svolta in modalità non telematica secondo le deroghe al Codice dei Contratti previste dall'Ordinanza precitata.

Le Categorie delle opere richieste sono le seguenti:

DESCRIZIONE	Cat.	Importo in Euro
Opere strutturali speciali	OS21	€ 152.450,65
Strade, autostrade, ponti, viadotti	OG3	€ 63.546,73

- con lettera Prot. n. 16756/9/2020 del 20/07/2020, inviata tramite pec, sono state invitate n. 9 ditte a presentare offerta, come da elenco che segue:

N.	DENOMINAZIONE IMPRESA	C.F. E P. IVA
1	Zaccaria Costruzioni Srl	02378870360
2	Crovetti Dante Srl	02027590369
3	Tazzioli e Magnani Srl	00122740350
4	Tirri Felice Srl	02018720348
5	Intersonda Srl	01444910465
6	Consorzio Integra Soc. Cooperativa	03530851207
7	Flumar Srl	02457030357
8	Cofar Srl	02040750354
9	Idroter Snc di Baroni Walter, Giannasi Giambattista e Manari Umberto	01952630356

- nel suddetto invito è stato indicato, quale termine di scadenza per la presentazione delle offerte, le h. 12,00 del giorno 27 luglio 2020.

Il RUP fa presente che entro il termine predetto sono pervenute le offerte delle seguenti imprese:

N.	Operatore Economico	Codice Fiscale
1	Intersonda Srl	01444910465
2	Crovetti Dante Srl	02027590369
3	Cofar Srl	02040750354

4	Tirri Felice Srl	02018720348
5	Tazzioli e Magnani Srl	00122740350
6	Idroter Snc di Baroi Walter, Giannasi Giambattista e Manari Umberto	01952630356
7	Zaccaria Costruzioni Srl	02378870360
8	Flumar Srl	02457030357

Il RUP e i testimoni predetti, tenuto conto delle ditte partecipanti, dichiarano di non essere incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge.

Verificata l'integrità dei pieghi, il RUP procede alla loro apertura e all'esame della sola documentazione amministrativa (Busta A), ivi compresa la verifica dei PASSOE e l'acquisizione dei partecipanti ai fini AVCPASS.

Il Responsabile Unico del Procedimento rileva che la documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici risulta completa e regolare e pertanto vengono ammessi al prosieguo della gara.

Procede quindi:

- all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche delle Ditte ammesse alla gara e dà lettura dei ribassi presentati che risultano essere i seguenti:

N.ro	Ragione sociale	Ribasso %
1	Intersonda Srl	21,6251
2	Crovetti Dante Srl	3,91
3	Cofar Srl	1,85
4	Tirri Felice Srl	4,50
5	Tazzioli e Magnani Srl	3,62
6	Idroter Snc di Baroi Walter, Giannasi Giambattista e Manari Umberto	2,35
7	Zaccaria Costruzioni Srl	2,00
8	Flumar Srl	3,55

- all'applicazione del metodo di esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2 bis) del Codice.

Applicando il metodo predetto ai ribassi presentati dalle imprese ammesse risulta che la soglia di anomalia è pari a 3,8950 e che l'offerta il cui ribasso è immediatamente inferiore alla predetta soglia è quella della ditta Tazzioli e Magnani Srl, con sede legale a in Via Ganapini, 27 – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 00122740350, che ha presentato un ribasso del 3,62%.

Il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Valerio Bussei, dopo la verifica positiva dei costi della manodopera, posta in essere ai sensi dell'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice, formula la proposta di aggiudicazione per i lavori in argomento all'operatore economico suddetto, quale offerente il ribasso percentuale del 3,62%, corrispondente ad un importo complessivo netto di € 208.554,32, di cui € 198.166,26 per lavori ed € 10.388,06 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre all'IVA di legge del 22% per un importo complessivo lordo di € 254.436,27.

Il Responsabile Unico del Procedimento:

- trasmette il presente verbale all'U.O. Appalti e Contratti ai fini dell'attivazione della fase procedimentale di verifica prodromica alla aggiudicazione definitiva;

- dà atto che l'operatore economico suddetto ha dichiarato di voler subappaltare quanto segue: lavorazioni nell'ambito della categoria OS21 (nel limite del 30%) e OG3 (nel limite del 40%) quali posa micropali casseforme, posa cls, posa ferro armature, posa ancoraggi sirive, posa barriere.

Alle ore 11,40 il Responsabile del Procedimento dichiara conclusi i lavori e dispone che il materiale venga custodito in un armadio chiuso a chiave, posto nell'ufficio dell'U.O. Appalti e Contratti, a cura e sotto la vigilanza dell'ufficio medesimo.

==°==

Il Responsabile Unico del Procedimento
f.to Ing. Valerio Bussei

I testimoni
f.to Donatella Oliva

f.to Mariacristina Franceschetti
Segretario verbalizzante



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 505 del 29/07/2020.

Reggio Emilia, li 29/07/2020

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA