

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 659 DEL 28/09/2020**

OGGETTO

MESSA IN SICUREZZA SCUOLA SUPERIORE DI 2° GRADO "ITC G. SCARUFFI" -
"INTERVENTI FINALIZZATI AL RAGGIUNGIMENTO DI UN LIVELLO DI SICUREZZA "ZE"
PARI ALMENO ALLO 0,8", VIA FILIPPO RE, 8 - REGGIO EMILIA - 2°STRALCIO.
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E MODALITA' AFFIDAMENTO LAVORI.

Servizio Unità Speciale per l'Edilizia Scolastica e la Sismica

IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2020, successivamente modificato con Decreti del Presidente n. 105 del 28/05/2020 e n. 135 del 28/07/2020, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2020 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale l'Alta Specializzazione Edilizia Scolastica, nonché Responsabile del Procedimento, fa presente quanto segue:

- con Decreto n. 607/2017 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2017, è stato ripartito il fondo di cui all'art. 25, commi 1 e 2bis del D.L. n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 96/2017, in favore delle Province e Città metropolitane;
- con lo stesso sono stati destinati alla Provincia di Reggio Emilia, risorse pari ad € 2.723.500,00 per la esecuzione dei lavori di "Adeguamento sismico del I.T. "Scaruffi-Levi-Città del Tricolore", stabilendo inoltre che l'affidamento, almeno in via provvisoria, dell'appalto dei relativi lavori dovrà avvenire entro 12 mesi dalla data di pubblicazione del sopracitato Decreto in G.U.;
- con Determinazione Dirigenziale n. 81/2019 veniva approvato il progetto di "Miglioramento sismico Istituto "Scaruffi – Levi – Città del Tricolore - 1° stralcio", che concludeva nell'importo totale lordo di € 2.723.500,00.
- i lavori sopracitati sono in corso di esecuzione;
- visto Decreto Interministeriale attuativo del 3 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 78 - del 04-04-2018, che definisce le modalità, le tempistiche ed i criteri per l'elaborazione dei Piani regionali triennali - 2018/2020 - di edilizia scolastica, articolati in piani annuali e rimanda a successivi decreti per l'autorizzazione alla stipula dei mutui e per la ripartizione delle risorse fra le diverse Regioni in particolare stabilisce all'art 2 comma 5, che la proposta di aggiudicazione dell'appalto dei relativi lavori debba avvenire entro 365 giorni dalla data di pubblicazione del sopracitato Decreto in G.U. pena la revoca del finanziamento;
- visto il successivo D.I. N 87/2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 06 maggio 2019; con il quale si è data autorizzazione alla stipula dei mutui da parte delle regioni per la programmazione 2018-2020 e si sono individuati gli interventi finanziati;
- visto il Decreto Ministeriale n° 960/2019 di proroga dei termini di aggiudicazione al 30 settembre 2020;
- visto il Decreto Ministeriale n. 188/2020, con il quale sono stati prorogati i termini per la proposta di aggiudicazione al 31 dicembre 2020 nel caso di studio di fattibilità e/o progettazione definitiva.
- Decreto Ministeriale n. 42/2020, che riguardo ai tempi recita: "I termini di aggiudicazione restano quelli definiti con decreto del Ministro dell'istruzione 31 marzo 2020, n. 188, salvo che per i nuovi interventi inclusi nell'allegato A al presente decreto, rispetto a quelli presenti nel decreto del Ministro dell'istruzione,

dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 1° febbraio 2019, n. 87, per i quali il termine di aggiudicazione unico risulta essere quello del 21 febbraio 2021, pena la decadenza dal contributo”;

- con i sopracitati Decreti Ministeriali sono stati destinati alla Provincia di Reggio Emilia, risorse pari ad € 2.500.000,00 per la esecuzione dei lavori di “MESSA IN SICUREZZA Scuola Superiore di 2° Grado "I.T.C. G. Scaruffi" che consistono in “INTERVENTI FINALIZZATI AL RAGGIUNGIMENTO DI UN LIVELLO DI SICUREZZA "ζ_E" PARI ALMENO ALLO 0,8”, via Filippo Re, 8 - Reggio Emilia – 2° STRALCIO”;
- con Decreto del Presidente n. 30 del 2019 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per l’“adeguamento sismico dell'istituto tecnico "Scaruffi-Levi-Città del Tricolore”;
- in conseguenza dell'uscita delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni del 2018 l'iniziale progetto di adeguamento è stato revisionato e suddiviso in due stralci;
- in base alla sopracitata revisione del progetto, il passaggio da adeguamento a Messa in sicurezza, è stato comunicato con prot. n. **10209 del 07/05/2020** alla Regione Emilia Romagna che ha rilasciato relativo nulla osta, con suo prot n. PG/2020/0345304 del 07/05/2020 indirizzato anche ai relativi uffici del Ministero dell'Istruzione;
- i tecnici incaricati hanno completato nell'agosto 2020 la redazione del progetto esecutivo dell'intervento di “MESSA IN SICUREZZA Scuola Superiore di 2° Grado "I.T.C. G. Scaruffi" che consistono in “INTERVENTI FINALIZZATI AL RAGGIUNGIMENTO DI UN LIVELLO DI SICUREZZA "ζ_E" PARI ALMENO ALLO 0,8”, via Filippo Re, 8 - Reggio Emilia – 2° STRALCIO”, che concludeva nell'importo totale lordo di € 2.500,000,00. Tenendo conto dell'aliquota IVA attualmente vigente, il Quadro Economico Generale assume la seguente articolazione:

	DESCRIZIONE	
A	IMPORTO TOTALE LAVORI	
A.1	lavori soggetti a ribasso	€ 1.829.023,77
A.2	oneri sicurezza	€ 18.242,57
	TOTALE LAVORI	€ 1.847.266,34
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	lavori in economia	€ 25.000,00
B.2	Spese tecniche	
B.2.1	rilievi accertamenti indagini	€ 5.000,00
B.2.2	allacciamenti ai pubblici servizi	€ 2.000,00
B.2.3	imprevisti sui lavori + IVA	€ 207.785,56
B.2.4	acquisizione aree o immobili	
B.2.5	oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compresi IVA)	
B.2.6	accantonamento art 133 commi 3 e 4 codice appalti	
B.2.7	spese tecniche per incarichi esterni	

B.2.7.4	- DL e Coord Sic Esec e collaudo	€ 100.880,00
B.2.8	incentivo art. 113 D.lgs 50/2016 e s.m.i.	€ 15.369,88
B.2.9	spese per accertamenti di laboratorio + IVA	
B.2.10	Spese di cui art 90 comma 5, 92 comma 7-bis del codice (assic. Pers) (D.lgs 163/2006 e s.m.i.)	€ 4.000,00
B.2.11	accordo bonario (3%)	€ 55.417,99
	Totale spese tecniche	€ 415.453,43
B.3	Spese per consulenza o supporto + IVA	€ 20.000,00
B.4	Spese per commissioni giudicatrici + IVA	€ 6.500,00
B.5	spese per pubblicità + IVA	€ 2.500,00
B.6	IVA sui lavori	€ 184.726,63
B.7	IVA e CASSA su Competenze tecniche	€ 22.193,60
B.8	tassa Autorità LLPP	
B.9	Spese per rilascio visti e pareri	€ 1.360,00
B.10	Acquisto di beni + IVA	
B.11	Spese organizzative e gestionali	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 652.733,66
C	SOMME INDISPONIBILI	
C.1	ribasso lavori	
C.2	IVA sul ribasso	
C.3	ribasso su progettazioni	
C.4	iva su ribasso relativo alla progettazioni	
C.5	ribasso su gara DL	
C.6	IVA sul ribasso gara DL	
	sommano:	
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 2.500.000,00

Tale progetto prevede la messa in sicurezza attraverso l'esecuzione di una serie di opere che portino il livello di sicurezza ad un valore di ξ_E di almeno 0,8, che rappresenta un alto miglioramento della sicurezza ed i presupposti per un adeguamento sismico secondo le normative attuali. In coerenza con l'entità del finanziamento verrà messo in sicurezza l'ultimo dei tre corpi di fabbrica, di cui si compone l'edificio.

I dettagli delle lavorazioni che verranno realizzate, sono meglio descritte negli elaborati di progetto di seguito elencati:

NUMERO CODICE ELABORATI GRAFICI - 2° STRALCIO

- | | | |
|---|-------|---|
| 1 | E2.01 | Elenco Elaborati |
| 2 | A2.01 | Stato di Fatto : Inquadramento Generale |

3	A2.02	Stato di Fatto : Piante
4	A2.03	Stato di Fatto : Prospetti e Sezioni
5	A2.04	Stato di Progetto : Piante
6	A2.05	Stato di Progetto : Prospetti e Sezioni
7	A2.06	Stato di Progetto ed Indicazione Varianti : Piante
8	A2.07	Stato di Progetto ed Indicazione Varianti : Prospetti e Sezioni
9	A2.08	Stato di Progetto : Planimetria reti tecnologiche esistenti da ripristinare
10	A2.09	Stato di Progetto : Sistemazioni esterne dell'intero complesso scolastico
11	A2.10	Stato di Progetto : Sistemazioni esterne dell'intero complesso scolastico -DETTAGLI
12	A2.11	Stato di Progetto : Sistemazioni esterne dell'intero complesso scolastico - RENDER
13	S2.01	Stato di Progetto : Pianta Interventi in Fondazione "Corpo C" (armature e particolari)
14	S2.02	Stato di Progetto : Piante Interventi in Elevazione
15	S2.03	Stato di Progetto : Prospetti Interventi in Elevazione
16	S2.04a	Stato di Progetto : Particolari Costruttivi Interventi in Elevazione (Pilastrate X e Y)
17	S2.04b	Stato di Progetto : Particolari Costruttivi Interventi in Elevazione (Pilastrate Z, K e W)
18	S2.05	Stato di Progetto : Pianta e Particolari Interventi nel Sottotetto
19	PSC2	Planimetria di cantiere

NUMERO CODICE RELAZIONI - 2° STRALCIO

20	R2.1	Valutazione della Sicurezza Edificio Esistente : Corpo C
21	R2.2	Relazione di Calcolo Strutturale : Corpo C
22	R3	Relazione sui Materiali
23	R4	Piano di Manutenzione della Parte Strutturale dell'Opera
24	R5	Documentazione Fotografica
25	R6	Relazione Prove ed Indagini sui Materiali
26	R7	Relazione Geologica - Geotecnica
27	R8	INTEGRAZIONI alle Relazioni di Calcolo Strutturale
28	R9	Relazione Tecnica generale
29	R10	Documentazione Fotografica (con evidenziate interferenze)
30	R11	Computo Metrico Estimativo
31	R12	Elenco Prezzi Unitari
32	R13	Quadro Economico
33	R14	Analisi Prezzi

34	R15	Capitolato Tecnico Prestazionale
35	R16	Bozza Capitolato Speciale d'Appalto
36	R17	Cronoprogramma
37	R18	Piano di Sicurezza e Coordinamento
38	R19	Fascicolo dell'opera
39	R20	CD Progetto Esecutivo

Considerato che la spesa di cui sopra risulta finanziata interamente dal sopracitato D.I. n 87/2019.

Riguardo al progetto presentato, risulta acquisita l'autorizzazione sismica del competente Ufficio del Comune di Reggio Emilia n. 127091/2018 di P.G. Del 09/10/2018, tale autorizzazione è stata acquisita sull'intero progetto "Interventi finalizzati al raggiungimento di un livello di sicurezza almeno pari a $\zeta_E=80\%$ dell'Istituto "Scaruffi-Levi-Tricolore" in Via Filippo Re n.8" 1° e 2° stralcio di intervento" di cui l'attuale atto determina l'esecutività del 2° stralcio.

Vista anche l'uscita in G.U. del 11/12/2019 della Circolare 21 gennaio 2019, n 7 C.S.L.L.P.P. "Istruzioni per l'applicazione dell'Aggiornamento delle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 17 gennaio 2018" C.8.4.3 quarto comma e il parere ricevuto dal CSLP suo prot. M_INF.CSLP.Registro Ufficiale.U.0003424.05-05-2020 si chiarisce che il completamento degli interventi del 1° e 2° stralcio portando lo ζ_E a valori almeno pari a 80% costituirà per tutto l'edificio il raggiungimento della soglia dell'adeguamento sismico.

In data 3 settembre 2020 è stato redatto dal R.U.P. il documento di Validazione su base della verifica avvenuta dalla struttura della Stazione appaltante secondo quanto previsto dall'art.26 del citato D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

Tenuto conto che:

- l'importo del progetto risulta inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria art 35 del D.Lgs.vo n. 50/2016;
- si ritiene di procedere all'affidamento dei relativi lavori mediante procedura aperta in conformità con l'art. 60 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, tenuto conto della tempistica indicata all'art. 1 comma 1 del D.L. n. 76/2020, per le procedure negoziate di cui al comma 2, lett. b) dello stesso articolo, convertito nella Legge n. 120 dell'11.9.2020;
- l'aggiudicazione potrà essere effettuata e sarà definitiva anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida;

Atteso che i termini di presentazione delle offerte sono fissati in giorni venti ex art. 8, comma 1, lett. c) del D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120 dell'11.9.2020.

Ritenuto di:

- approvare il progetto esecutivo relativo alla "MESSA IN SICUREZZA Scuola Superiore di 2° Grado "I.T.C. G. Scaruffi" che consistono in "INTERVENTI FINALIZZATI AL RAGGIUNGIMENTO DI UN LIVELLO DI SICUREZZA " ζ_E " PARI

ALMENO ALLO 0,8", via Filippo Re, 8 - Reggio Emilia – 2° STRALCIO.", completo degli elaborati elencati in premessa, conservati agli atti del servizio, compresi i pareri sopraccitati e concludente nell'importo complessivo di € 2.500.000,00, per l'importo complessivo di € 2.500.000,00;

- dare atto che:
 - ✓ il progetto esecutivo in parola riguarda l'Edilizia scolastica;
 - ✓ risulta completo degli elaborati previsti dall'art. 23, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - ✓ l'Ing. Azzio Gatti, Responsabile Unico del Procedimento, ha provveduto alla validazione di detto progetto secondo quanto previsto dall'art. 26 del citato D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - ✓ l'opera in argomento è da considerarsi puntuale, come definita dall'art. 3, comma bbbbb), del D.Lgs. 50/2016. e ss.mm.ii.;
 - ✓ la spesa complessiva dell'intervento pari a € 2.500.000,00 è già impegnata alla Missione 04 - Programma 02, del Bilancio di Previsione 2020-2022, annualità 2020, codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.003 ed al corrispondente cap. 4541 del PEG 2020 (impegno n. 1831/2020), con esigibilità anno 2020 (finanziata tramite D.I. n 87/2019) ed il cronoprogramma della spesa è il seguente:
 - ◆ € 500.000,00 con esigibilità 2020;
 - ◆ € 2.000.000,00 con esigibilità 2021;
 - ✓ le spese di pubblicità per l'appalto in parola relative al Bando di gara ed al relativo esito, che saranno comunque rimborsate dall'impresa aggiudicataria (cap. entrata 564), come previsto dalla normativa vigente in materia, ammontano a Euro 2.500,00 così suddivise (smart CIG: Z962E15427):
 - ◆ € 1.800,00 a favore dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, comprensivo di €. 32,00 per marca da bollo;
 - ◆ € 700,00 per la pubblicazione a favore di Società Manzoni per pubblicazione sulla Gazzetta di Reggio Emilia e sono da impegnare alla Missione 01 Programma 11 del Bilancio di Previsione 2020-2022 ed al corrispondente cap. 352 del PEG 2020, codice V livello 1030216001;
 - ✓ ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo della Gara (CIG) 841671903F e il il Codice Unico di Progetto (CUP) C88E19000010001.

Visto l'obiettivo di gestione n. R10G1OG03 del PEG 2020.

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare il progetto esecutivo di "MESSA IN SICUREZZA Scuola Superiore di 2° Grado "I.T.C. G. Scaruffi" che consistono in "INTERVENTI FINALIZZATI AL RAGGIUNGIMENTO DI UN LIVELLO DI SICUREZZA "ζ_E" PARI ALMENO ALLO

0,8", via Filippo Re, 8 - Reggio Emilia – 2° STRALCIO", completo degli elaborati elencati in premessa, conservati agli atti del servizio, compresi i pareri sopraccitati e concludente nell'importo complessivo di € 2.500.000,00, come risulta dal seguente quadro economico:

	DESCRIZIONE	
A	IMPORTO TOTALE LAVORI	
A.1	lavori soggetti a ribasso	€ 1.829.023,77
A.2	oneri sicurezza	€ 18.242,57
	TOTALE LAVORI	€ 1.847.266,34
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	lavori in economia	€ 25.000,00
B.2	Spese tecniche	
B.2.1	rilievi accertamenti indagini	€ 5.000,00
B.2.2	allacciamenti ai pubblici servizi	€ 2.000,00
B.2.3	imprevisti sui lavori + IVA	€ 207.785,56
B.2.4	acquisizione aree o immobili	
B.2.5	oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compresi IVA)	
B.2.6	accantonamento art 133 commi 3 e 4 codice appalti	
B.2.7	spese tecniche per incarichi esterni	
B.2.7.4	- DL e Coord Sic Esec e collaudo	€ 100.880,00
B.2.8	incentivo art. 113 D.lgs 50/2016 e s.m.i.	€ 15.369,88
B.2.9	spese per accertamenti di laboratorio + IVA	
B.2.10	Spese di cui art 90 comma 5, 92 comma 7-bis del codice (assic. Pers) (D.lgs 163/2006 e s.m.i.)	€ 4.000,00
B.2.11	accordo bonario (3%)	€ 55.417,99
	Totale spese tecniche	€ 415.453,43
B.3	Spese per consulenza o supporto + IVA	€ 20.000,00
B.4	Spese per commissioni giudicatrici + IVA	€ 6.500,00
B.5	spese per pubblicità + IVA	€ 2.500,00
B.6	IVA sui lavori	€ 184.726,63
B.7	IVA e CASSA su Competenze tecniche	€ 22.193,60
B.8	tassa Autorità LLPP	
B.9	Spese per rilascio visti e pareri	€ 1.360,00
B.10	Acquisto di beni + IVA	
B.11	Spese organizzative e gestionali	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 652.733,66
C	SOMME INDISPONIBILI	

C.1	ribasso lavori	
C.2	IVA sul ribasso	
C.3	ribasso su progettazioni	
C.4	iva su ribasso relativo alla progettazioni	
C.5	ribasso su gara DL	
C.6	IVA sul ribasso gara DL	
	sommano:	
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 2.500.000,00

- di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, all'affidamento dei relativi lavori mediante procedura aperta in conformità con l'art. 60 comma 1 del "Codice", tenuto conto della tempistica indicata all'art. 1 comma 1 del D.L. n. 76/2020 (convertito nella Legge n. 120 dell'11.9.2020), per le procedure negoziate di cui al comma 2, lett. b) dello stesso articolo e individuando come criterio di selezione dei contraenti quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del Codice stesso con l'applicazione dei parametri indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto, conservati agli atti del servizio;
- di disporre fin d'ora che l'aggiudicazione potrà essere effettuata e sarà definitiva anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida;
- di dare atto che:
 - ✓ il progetto esecutivo in parola riguarda l'Edilizia scolastica;
 - ✓ i termini di presentazione delle offerte sono fissati in giorni venti ex art. 8, comma 1, lett. c) del D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120 dell'11.9.2020;
 - ✓ in considerazione della complessità della procedura di gara, *verrà svolta non su piattaforma telematica*, allo scopo di evitare eventuali discriminazioni che potrebbero non favorire la più ampia partecipazione degli operatori economici, ai sensi dell'art. 52, comma 1, II alinea del Codice;
 - ✓ il progetto esecutivo in parola risulta completo degli elaborati previsti dall'art. 23, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - ✓ l'Ing. Azzio Gatti, Responsabile Unico del Procedimento, ha provveduto alla validazione di detto progetto secondo quanto previsto dall'art. 26 del citato D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - ✓ l'intervento rientra nella previsione del vigente Regolamento per l'attribuzione dell'incentivo per funzioni tecniche;
 - ✓ l'attribuzione finale e la conseguente liquidazione dell'incentivo di cui all'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., verrà effettuata tenendo conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
 - ✓ ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 192 del D.Lgs. 267/2000:
 - ◆ il fine del contratto che si andrà a stipulare è descritto nella premessa del presente atto e consiste nella realizzazione di lavorazioni atte al conseguimento di un livello di sicurezza pari almeno a $\xi_E = 0,8$;
 - ◆ l'oggetto del contratto è l'esecuzione dei lavori in premessa descritti;

- ◆ le clausole ritenute essenziali sono quelle inerenti al prezzo, alla tempistica e alle modalità di realizzazione dei relativi lavori, clausole tutte contenute e più dettagliatamente descritte negli elaborati progettuali elencati in premessa;
- ✓ ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo della Gara (CIG) 841671903F e il Codice Unico di Progetto (CUP) C88E19000010001;
- ✓ la spesa complessiva dell'intervento pari a € 2.500.000,00 è già impegnata alla Missione 04 - Programma 02, del Bilancio di Previsione 2020-2022, annualità 2020, codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.003 ed al corrispondente cap. 4541 del PEG 2020 (impegno n. 1831/2020), con esigibilità anno 2020 (finanziata tramite D.L. n. 87/2019) ed il cronoprogramma della spesa è il seguente:
 - ◆ € 500.000,00 con esigibilità 2020;
 - ◆ € 2.000.000,00 con esigibilità 2021;
- ✓ le spese di pubblicità per l'appalto in parola relative al Bando di gara ed al relativo esito, che saranno comunque rimborsate dall'impresa aggiudicataria (cap. entrata 564), come previsto dalla normativa vigente in materia, ammontano a Euro 2.500,00 così suddivise (smart CIG: Z962E15427):
 - ◆ € 1.800,00 a favore dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, comprensivo di €. 32,00 per marca da bollo;
 - ◆ € 700,00 per la pubblicazione a favore di Società Manzoni per pubblicazione sulla Gazzetta di Reggio Emilia
e sono da impegnare alla Missione 01 Programma 11 del Bilancio di Previsione 2020-2022 ed al corrispondente cap. 352 del PEG 2020, codice V livello 1030216001.

Reggio Emilia, lì 28/09/2020

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Unità Speciale per l'Edilizia
Scolastica e la Sismica
F.to PECORINI DANIELE

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma