

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 591 DEL 28/08/2020**

OGGETTO

AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI A INDAGINI GEOGNOSTICHE, E PROVE DI LABORATORIO FUNZIONALI ALLA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI, PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA E DEL VERSANTE DI VALLE DELLA SP 9 AL KM 20+200 IN COMUNE DI VILLA MINOZZO E PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI STRADA SULLA SP 15 AL KM 20+080 IN PROSSIMITA' DEL BIVIO PER PIEVE SAN VINCENZO NEL COMUNE DI VENTASSO.

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2020, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 105 del 28/05/2020 e n. 135 del 28/07/2020, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2020 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- sulla SP9, al km 20+200, in Comune di Villa Minozzo, nei primi giorni del mese di marzo 2018, si è verificato il cedimento della scarpata di valle in sinistra idraulica del Torrente Secchiello, con parziale interessamento del piano viabile;
- sulla SP15, al km 20+080, in prossimità del bivio per Pieve San Vincenzo, nel Comune di Ventasso, tra l'8 e il 12 dicembre 2017, si è verificato il cedimento della scarpata di valle;
- le situazioni sulle SSPP 9 e 15 sono state segnalate all'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna;
- la Regione Emilia-Romagna con Decreto Presidenziale n. 40 del 18/03/2020 ha approvato il "Piano degli interventi urgenti per l'annualità 2020 al fine del superamento dei contesti emergenziali relativi agli eventi meteorologici giugno, luglio, agosto 2017 - OCDPC 511/2018; 8-12 dicembre 2017 - OCDPC 503/2018; 2 febbraio-19 marzo 2018 - OCDPC 533/2018; 27 ottobre-5 novembre 2018 - OCDPC 558/2018;
- nel citato Piano, al paragrafo 3.1. "Elenco interventi finanziati", sono riportati i seguenti interventi:
 - codice 16082 - *"Interventi per la messa in sicurezza del tratto di strada sulla SP15 al km 20+080 in prossimità del bivio per Pieve San Vincenzo nel comune di Ventasso"*, in prossimità del bivio per Pieve San Vincenzo nel Comune di Ventasso - OCDPC 503/2018, per l'importo complessivo di finanziamento di € 400.000,00, con soggetto attuatore la Provincia di Reggio Emilia - Codice Unico di Progetto (CUP) C37H19001960002;
 - codice 16088 - *"Interventi per il consolidamento della scarpata e del versante di valle della SP 9 al km 20+200 in comune di Villa Minozzo"* in prossimità del ponte della Gora in Comune di Villa Minozzo - OCDPC 533/2018, per l'importo complessivo di finanziamento di € 300.000,00, con soggetto attuatore la Provincia di Reggio Emilia - Codice Unico di Progetto (CUP) C27H19001990002;
- nel medesimo Piano al paragrafo 2.3 "TERMINE ULTIMO PER LA STIPULA DEI

CONTRATTI DI AFFIDAMENTO”, proprio per il carattere urgente degli interventi, si stabilisce per i soggetti attuatori, che entro il 1° settembre 2020 dovranno aver stipulato i contratti di affidamento degli interventi programmati nel piano stesso;

- per procedere alla redazione delle progettazioni, occorre eseguire indagini geognostiche (consistenti nell'esecuzione di sondaggi a carotaggio continuo) e relative prove di laboratorio, per i due interventi sulle strade provinciali in oggetto;

Vista la Circolare n. 3/2018 disposta dal Segretario Generale della Provincia, con proprio atto n. 376/2018, con la quale si specifica, tra l'altro, che per lo svolgimento di gare fino a € 40.000,00 i singoli servizi dell'Ente possono procedere in via tradizionale per la trasmissione e la ricezione della documentazione di gara;

Considerato, altresì, che:

- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia, Ing. Valerio Bussei, in quanto i funzionari aventi i requisiti necessari a svolgere detta mansione, sono attualmente impegnati in molteplici attività di progettazione e Direzione dei Lavori;
- ai sensi dell' art. 36 (comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonchè degli art. 10, comma 1, lett. a) e 11, del vigente Regolamento Provinciale per la disciplina dei contratti, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile Unico del Procedimento, nei casi in cui il corrispettivo sia stato stimato di importo inferiore ad € 40.000,00, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali, nonchè dell'I.V.A. e nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1, del medesimo D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- poichè il corrispettivo a base di gara è stato stimato in netti € 14.963,68, di cui € 14.638,00 per lavori soggetti a ribasso e € 325,68 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il 26/05/2020, con lettera inviata tramite PEC Prot. n. 11892, si è provveduto a chiedere offerta di minor prezzo alla Società Parmageo S.r.l., in possesso della necessaria esperienza e di adeguata attrezzatura;
- si è utilizzato questo strumento di scelta del contraente per garantire un affidamento indubbiamente più celere rispetto alle procedure ordinarie e in forma semplificata, per ottenere conseguentemente una riduzione dei tempi procedurali e ai fini di una più rapida realizzazione della prestazione che consenta di raggiungere l'obiettivo di affidare i lavori di ripristino nei tempi previsti dalle ordinanze di assegnazione dei finanziamenti sopra citate;
- occorre infatti ricordare che l'esigenza di un'azione amministrativa efficace ed efficiente si realizza anche attraverso un alleggerimento delle procedure, specie per servizi di importo non rilevante, con la considerazione che i principi di adeguatezza, proporzionalità, efficacia ed efficienza impongono di agire senza aggravare il procedimento, se non nei limiti di una preliminare e doverosa verifica circa la sua economicità e del rispetto del principio della rotazione. Ne consegue che, rispettato il principio della rotazione, quale attuazione del più ampio principio della non

discriminazione e parità di trattamento e accertata l'economicità del valore dell'affidamento, si è ritenuto di procedere in tal senso;

- la Società PARMAGEO SRL, si è resa disponibile ad effettuare i lavori richiesti, presentando un'offerta assunta agli atti con prot. n. 12072 del 28/05/2020, con il prezzo netto di € 13.906,10 (ribasso del 5% - cinquevirgolazerozero), a cui vanno aggiunti gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 325,68, per l'importo netto complessivo di € 14.231,78, oltre all'IVA al 22%;

Ritenuto pertanto di:

- procedere all'affidamento dei lavori finalizzati all'effettuazione di indagini geognostiche e prove di laboratorio funzionali alla progettazione degli interventi per il consolidamento della scarpata e del versante di valle della SP 9 km 20+200 in Comune di Villa Minozzo, e della SP15 km 20+080 in prossimità del bivio per Pieve San Vincenzo nel comune di Ventasso, alla Società Parmageo Srl, con sede in Via Argini Sud, n. 31, Montechiarugolo (PR) – C.F./P.IVA 01716130347, con il ribasso del 5,00% (cinquevirgolazerozero) sull'importo netto a base di gara, concludente in netti € 14.231,78, al quale va aggiunta l'iva nella misura del 22%, per un importo complessivo pari ad € 17.362,77;
- dare atto che dai controlli effettuati non sono emerse cause ostative all'affidamento;
- impegnare la spesa complessiva di € 17.362,77 alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2020-2022, annualità 2020 e al corrispondente Cap. 5101, del PEG 2020, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2020, tenuto conto che la stessa sarà ricompresa fra le somme a disposizione dei relativi progetti, finanziati dalla Regione Emilia-Romagna, di cui ai Decreti Presidenziali n. 40 del 18/03/2020 così articolata:
 - per € 7.444,12 relativamente alla SP9 km 20+200 (importo progetto € 300.000,00 - intervento n. 16088);
 - per € 9.918,65 relativamente alla SP 15 km 20+080 (importo progetto € 400.000,00 - intervento n. 16082);

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo della Gara (CIG) **Z0F2D1F085** e i rispettivi CUP Codice Unico di Progetto (CUP) C27H19001990002 e C37H19001960002;

Visti gli obiettivi di gestione R08G1OG12;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di prendere atto dell'esito della procedura informale per l'affidamento diretto dei lavori consistenti nelle *"indagini geognostiche e prove di laboratorio funzionali alla progettazione degli interventi per il consolidamento della scarpata e del versante di valle della SP 9 km 20+200 in Comune di Villa Minozzo e della SP15 km 20+080 in prossimità del bivio per Pieve San Vincenzo nel comune di Ventasso"* le cui prestazioni sono dettagliatamente descritte nell'allegato schema di contratto;
 - di affidare direttamente, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché degli artt.10, comma 1, lettera a) e 11, del vigente Regolamento Provinciale per la disciplina dei contratti, i lavori di cui sopra alla Società Parmageo Srl, con sede in Via Argini Sud, n. 31, Montechiarugolo (PR) – C.F./P.IVA 01716130347, con il ribasso del 5,00% (cinquevirgolazerozero) sull'importo netto a base di gara, concludente in netti € 14.231,78, al quale va aggiunta l'Iva nella misura del 22%, per un importo complessivo pari ad € 17.362,77;
- di dare atto che dai controlli effettuati non sono emerse cause ostative all'affidamento;
- di impegnare la spesa complessiva di € 17.362,77 alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2020-2022, annualità 2020 e al corrispondente Cap. 5101, del PEG 2020, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2020, tenuto conto che la stessa sarà ricompresa fra le somme a disposizione dei relativi progetti, finanziati dalla Regione Emilia-Romagna, di cui ai Decreti Presidenziali n. 40 del 18/03/2020 così articolata:
 - per € 7.444,12 relativamente alla SP9 km 20+200 (importo progetto € 300.000,00 - intervento n. 16088);
 - per € 9.918,65 relativamente alla SP 15 km 20+080 (importo progetto € 400.000,00 - intervento n. 16082);
- di dare, altresì, atto che:
 - ai sensi dell'art. 192, del D.Lgs. 267/2000:
 - il fine e l'oggetto del contratto che si andrà a stipulare, consistono rispettivamente nell'effettuazione di indagini geognostiche e prove di laboratorio funzionali alla progettazione degli interventi su tratti di strade provinciali interessate da dissesti, e nell'acquisizione di un lavoro dietro pagamento di un compenso;
 - le clausole ritenute essenziali sono quelle inerenti il prezzo, i tempi di effettuazione del servizio tecnico, le modalità di fatturazione e pagamento, le penali, clausole che sono contenute e più dettagliatamente descritte nell'allegato schema di contratto e allegato alla lettera di invito Prot. n. 11892 del 26/05/2020, in premessa richiamata;
 - con la Società Parmageo srl, si procederà alla stipula del contratto, mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite posta elettronica certificata;
 - il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è il sottoscritto Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia, in quanto i funzionari aventi i requisiti necessari a svolgere detta mansione, sono attualmente impegnati in molteplici attività di progettazione e Direzione dei Lavori;

- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo della Gara (CIG) è **Z0F2D1F085** e il Codice Unico di Progetto CUP per i singoli interventi sono i seguenti: sulla SP9 km 20+200 C27H19001990002, sulla SP15 km 20+080 C37H19001960002;

Allegati:

-schema di contratto

Reggio Emilia, lì 28/08/2020

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma