

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 773 DEL 01/12/2016**

OGGETTO

PROCEDURA NEGOZIATA INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA SP76 "CARPINETI-CASTELLO-COLOMBAIA". AL KM 1+000 E AL KM 2+650. VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con decreto del Presidente n. 131 del 04/08/2016, successivamente modificato con provvedimento n. 172 del 05/10/2016, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2016 ed è stata affidata ai dirigenti di primo livello l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

con determinazione dirigenziale Dirigenziale n. 618 del 14/10/2016 sono stati approvati i progetti esecutivi degli interventi di ripristino della SP76 "Carpineti-Castello-Colombaia", oggetto di dissesto, al Km 1+000 e al Km 2+650 in comune di Carpineti, del valore complessivo di € 185.000,00, di cui a base d'asta € 139.663,89 (IVA esclusa), comprensivi di € 3.828,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso (CIG: 6829507F73 – CUP per il Km 1+000: C47H16000720002; CUP per per il Km 2+650: C47H16000730002) e si è stabilito di procedere, tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, di seguito "Codice" e con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a) del Codice;

la spesa complessiva lorda dell'intervento pari a € 185.000,00, finanziata con il contributo del Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea, tramite l'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Emilia Romagna, è imputata al CAP. 5101, missione 10, programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del PEG 2016, Obiettivo di Gestione R08G10G12, con esigibilità 2016.

con lettera prot. n. 23729 del 17 ottobre 2016, inviata tramite pec, sono state invitate n. 5 ditte a presentare offerta, individuate nello specifico elenco in corso di validità, apponendo come termine di scadenza per la presentazione delle offerte le h. 12,00 del giorno 04/11/2016;

Atteso che nelle date del 7 e del 28 novembre 2016 è stata esperita la procedura negoziata;

Visto la relazione allegata con il quale l'AP Servizi Generali:

- trasmette, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il verbale di gara redatto in date 7 e 28 novembre 2016, dal quale risulta che per i lavori in oggetto la proposta di aggiudicazione è stata disposta a favore della impresa RCM Impresa di Costruzioni Snc di Ricò Massimo, Claudio e Ivo, sede legale in Via Enza, 11 – Fraz. Taviano – 42032 Ventasso (RE) – C.F./P.I. 02057840353, quale offerente il ribasso percentuale del 33,333% (trentatrevirgolatrecentotrentatreperrcento);
- propone di procedere all'aggiudicazione definitiva non efficace alla Ditta suddetta, per un importo complessivo netto di € 94.385,71 di cui € 90.557,71 per lavori ed € 3.828,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre all'IVA di legge del 22% per un importo complessivo lordo di € 115.150,57;

- attesta che la aggiudicazione definitiva diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, dopo la verifica dei requisiti prescritti, tenuto conto che, una volta effettuati i controlli di legge e qualora risultassero positivi, si procederà alla stipula del contratto;
- da atto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si procederà a revocare il presente provvedimento;

Considerato che;

nel rispetto della legislazione vigente in materia e in relazione all'evoluzione delle normative di riordino delle Province, il contratto che verrà stipulato, ad avvenuta aggiudicazione definitiva efficace, potrà essere modificato, esercitato il diritto di recesso, ovvero ceduto in tutto o in parte, senza che l'Impresa possa vantare alcunché nei confronti della Provincia di Reggio Emilia;

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio;

in ordine al disposto dell'art. 192 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 si rimanda alla determinazione dirigenziale n. 618 del 14 ottobre 2016, precitata;

D E T E R M I N A

di approvare, per i motivi in narrativa indicati, il verbale di gara, redatto nelle sedute del 7 e 28 novembre 2016, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'affidamento dei lavori relativi agli interventi di ripristino della SP76 "Carpineti-Castello-Colombaia", oggetto di dissesto, al Km 1+000 e al Km 2+650 in comune di Carpinet;

di aggiudicare in via definitiva non efficace, l'esecuzione dei lavori in argomento, all'Impresa RCM Impresa di Costruzioni Snc di Ricò Massimo, Claudio e Ivo, sede legale in Via Enza, 11 – Fraz. Taviano – 42032 Ventasso (RE) – C.F./P.I. 02057840353, quale offerente il ribasso percentuale del 33,333%, per un importo complessivo netto di € € 94.385,71 di cui € 90.557,71 per lavori ed € 3.828,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre all'IVA di legge del 22% per un importo complessivo lordo di € 115.150,57;

di dare atto che:

la somma di € 185.000,00, finanziata con il contributo del Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea, tramite l'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Emilia Romagna, è imputata al CAP. 5101, missione 10, programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del PEG 2016, Obiettivo di Gestione R08G10G12, con esigibilità 2016

il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Ing. Valerio Bussei, Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia della Provincia di Reggio Emilia;

la aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si procederà a revocare il presente provvedimento e non si darà luogo alla successiva stipulazione del contratto;

nel rispetto della legislazione vigente in materia e in relazione all'evoluzione delle normative di riordino delle Province, il contratto che verrà stipulato, ad avvenuta aggiudicazione definitiva efficace, potrà essere modificato, esercitato il diritto di recesso, ovvero ceduto, senza che l'Impresa possa vantare alcunché nei confronti della Provincia di Reggio Emilia;

in ordine al disposto dell'art. 192 del D.L.gs. 18 Agosto 2000, n. 267 si rimanda alla determinazione dirigenziale n. 618 del 14 ottobre 2016, in premessa citata.

Reggio Emilia, li 01/12/2016

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma