

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 904 DEL 20/12/2016**

OGGETTO

LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ SULLA SP 513R KM 27+400 IN LOCALITÀ CIANO D'ENZA IN COMUNE DI CANOSSA E SULLA SP 7 KM 30+780 IN LOCALITÀ ROLA IN COMUNE DI CARPINETI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E MODALITÀ DI AFFIDAMENTO.

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con decreto del Presidente n. 131 del 04/08/2016, successivamente modificato con decreti del Presidente n. 172 del 05/10/2016 e n. 243 del 29/11/2016, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2016 ed è stata affidata ai dirigenti dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- a seguito delle abbondanti precipitazioni piovose che hanno interessato il territorio montano della provincia di Reggio Emilia, avvenute nella notte tra il 28 e 29 febbraio 2016, si è verificato il cedimento della gabbionata di valle a sostegno della sede stradale sulla SP 513R al km 27+400 “Di Val d'Enza” nel centro abitato di Ciano d'Enza in comune di Canossa e il cedimento del crollo del muro di sostegno della scarpata di valle causato dall'erosione del fosso di scolo posto alla base del muro sulla SP 7 “Pratissolo-Felina” al km 30+780 in prossimità della località di Rola in comune di Carpineti;
- con Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 175 dell'1/08/2016, è stato approvato il “Piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che nel periodo dal 27 febbraio al 27 marzo 2016 hanno colpito il territorio delle province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, dei comuni di Alfonsine, di Faenza, di Russi, di Brisighella, di Casola Valsenio e di Riolo Terme in provincia di Ravenna, dei comuni di Formignana, di Vigarano Mainarda, di Argenta, di Ferrara e di Cento in provincia di Ferrara, dei comuni di Sant'Agata Feltria, di Gemmano, di Montescudo-Monte Colombo e di Coriano in provincia di Rimini e dei comuni del territorio collinare e pedecollinare della provincia di Forlì-Cesena” - Deliberazione del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2016 di dichiarazione dello stato di emergenza - Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 351 del 3 giugno 2016 per l'importo di Euro 9.200.000,00 a valere sulle risorse di cui all'OCDPC n. 351/2016 e per l'importo di Euro 2.069.490,00 a valere sulle risorse regionali;
- nel piano sopra indicato tra gli interventi finanziati con risorse dell'OCDPC 351/2016 (interventi urgenti – Lavori pubblici), venivano inseriti i “Lavori di ripristino della viabilità sulla SP 513R km 27+400 in località Ciano d'Enza” in comune di Canossa, codice intervento 12506 per l'importo di € 70.000,00 e “Lavori di ripristino della viabilità sulla SP 7 km 30+780 in località Rola in comune di Carpineti”, codice intervento 12507 per l'importo di € 15.000,00 e concessi come soggetto attuatore alla Provincia di Reggio Emilia.

Con proposta del Coordinatore alle UU.OO. Manutenzioni Nord-Sud e Gestione Manufatti, si segnala che:

- il Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia ha redatto apposito

progetto che prevede per la S.P. 513R al km 27+400 lavori di consolidamento e ripristino della scarpata di valle, mediante ripristino della gabbionata esistente e la realizzazione di opera di sostegno a gravità, e il ripristino della conduzione delle acque, la sistemazione della banchina, il ripristino della carreggiata nonchè per la S.P. 7 al km 30+780, lavori di consolidamento della scarpata di valle con ripristino e ricostruzione di opera di sostegno e ripristino del fosso di scolo; per una spesa complessiva pari € **85.000,00** come risulta dal seguente prospetto economico:

		SP 513R KM 27+400 (n. 12506)	SP 7 KM 30+780 (n. 12507)	TOTALI
		IMPORTO IN EURO	IMPORTO IN EURO	IMPORTO IN EURO
a)	LAVORI (soggetti a ribasso)	52.767,20	10.997,38	63.764,58
b)	ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso)	1.764,00	1.049,80	2.813,80
	TOTALE IN APPALTO	54.531,20	12.047,18	66.578,38
c)	I.V.A. LAVORI (22%)	11.996,87	2.650,38	14.647,25
d)	CONTRIBUTO AUTORITA' LAVORI PUBBLICI (ANAC)	15,00	15,00	30,00
e)	IMPREVISTI, REGISTRI BOLLATI, ASSICURAZIONI, PROVE DI LABORATORIO, INCARICHI TECNICI ESTERNI E ARROTONDAMENTI	2.431,74	60,95	2.492,69
f)	FONDO (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016)	1.025,19	226,49	1.251,68
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	15.468,80	2.952,82	18.421,62
	TOTALE COMPLESSIVO	70.000,00	15.000,00	85.000,00

– il relativo progetto è costituito dai seguenti elaborati:

- § Relazione descrittiva;
- § Elaborati grafici;
- § Cronoprogramma;
- § Elenco Prezzi;
- § Computo metrico estimativo e quadro economico;
- § Capitolato Speciale d'Appalto Amministrativo;
- § Capitolato Speciale d'Appalto Tecnico.

Ritenuto:

- di approvare il progetto esecutivo relativo ai LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ SULLA SP 513R KM 27+400 IN LOCALITÀ CIANO D'ENZA IN COMUNE DI CANOSSA E SULLA SP 7 KM 30+780 IN LOCALITÀ ROLA IN COMUNE DI CARPINETI, per l'importo lavori complessivo di € **85.000,00**, suddivisi come risulta dal prospetto economico sopra riportato;

- di impegnare la somma complessiva di € **85.000,00** missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012 ed al corrispondente cap. 5101 "Lavori per ripristino ambientale e consolidamento strade danneggiate da movimenti franosi", del PEG 2016, con esigibilità anno 2016, obiettivo di gestione R08G10G12, finanziata dall'Agenzia Regionale di Protezione Civile, ed accertata al Cap. 856 (acc. N° 688/2016) con determina dirigenziale n° 91 del 23/02/2016;
- di affidare i lavori sopra descritti, in relazione alla indifferibilità e alla urgenza di effettuare gli stessi, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice, con consultazione di almeno 5 (cinque) operatori qualificati utilizzando l'Albo delle Ditte, attualmente in vigore, con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo determinato mediante unico ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell'art. art. 95, comma 4, lettera a) del Codice;
- di dare atto che :
 - per effetto dell'esecuzione dei lavori stessi non ci saranno oneri aggiuntivi nè di gestione nè di manutenzione;
 - l'Ing. Valerio Bussei, Responsabile Unico del Procedimento, ha provveduto alla verifica di detto progetto secondo quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e alla sua validazione secondo quanto previsto dal D.P.R. 207/2010 nel testo ancora vigente;
 - l'intervento rientra nella previsione del vigente Regolamento per l'attribuzione dell'incentivo della progettazione interna per i lavori stradali (art. 5);
 - l'attribuzione finale e la conseguente liquidazione del fondo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, verrà effettuata a consuntivo, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente ed in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
 - l'importo delle voci contenute in elenco prezzi è desunto dal Prezzario della Regione Emilia-Romagna, ed i prezzi sono ritenuti congrui rispetto ai lavori richiesti;
 - il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 691263138F e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C67H16001670002.

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto.

D E T E R M I N A

- di approvare il progetto esecutivo relativo ai **LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ SULLA SP 513R KM 27+400 IN LOCALITÀ CIANO D'ENZA IN COMUNE DI CANOSSA E SULLA SP 7 KM 30+780 IN LOCALITÀ ROLA IN COMUNE DI CARPINETI**, per l'importo lavori complessivo di € 85.000,00, suddivisi come risulta dal prospetto economico sopra riportato, suddivisi come risulta dal prospetto economico di seguito riportato:

	SP 513R KM 27+400 (n. 12506)	SP 7 KM 30+780 (n. 12507)	TOTALI

		IMPORTO IN EURO	IMPORTO IN EURO	IMPORTO IN EURO
a)	LAVORI (soggetti a ribasso)	52.767,20	10.997,38	63.764,58
b)	ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso)	1.764,00	1.049,80	2.813,80
	TOTALE IN APPALTO	54.531,20	12.047,18	66.578,38
c)	I.V.A. LAVORI (22%)	11.996,87	2.650,38	14.647,25
d)	CONTRIBUTO AUTORITA' LAVORI PUBBLICI (ANAC)	15,00	15,00	30,00
e)	IMPREVISTI, REGISTRI BOLLATI, ASSICURAZIONI, PROVE DI LABORATORIO, INCARICHI TECNICI ESTERNI E ARROTONDAMENTI	2.431,74	60,95	2.492,69
f)	FONDO (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016)	1.025,19	226,49	1.251,68
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	15.468,80	2.952,82	18.421,62
	TOTALE COMPLESSIVO	70.000,00	15.000,00	85.000,00

- di impegnare la somma complessiva di € 85.000,00 missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012 ed al corrispondente cap. 5101 "Lavori per ripristino ambientale e consolidamento strade danneggiate da movimenti franosi", del PEG 2016, con esigibilità anno 2016, obiettivo di gestione R08G1OG12, finanziata dall'Agenzia Regionale di Protezione Civile, ed accertata al Cap. 856 (acc. N° 688/2016) con determina dirigenziale n° 91 del 23/02/2016;
- di affidare i lavori sopra descritti, in relazione alla indifferibilità e alla urgenza di effettuare gli stessi, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice, con consultazione di almeno 5 (cinque) operatori qualificati utilizzando l'Albo delle Ditte, attualmente in vigore, con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo determinato mediante unico ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell'art. art. 95, comma 4, lettera a) del Codice;
- di dare atto che:
 - per effetto dell'esecuzione dei lavori stessi non ci saranno oneri aggiuntivi nè di gestione nè di manutenzione;
 - il sottoscritto l'Ing. Valerio Bussei, Responsabile Unico del Procedimento, ha provveduto alla verifica di detto progetto secondo quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e alla sua validazione secondo quanto previsto dal D.P.R. 207/2010 nel testo ancora vigente;
 - l'intervento rientra nella previsione del vigente Regolamento per l'attribuzione dell'incentivo della progettazione interna per i lavori stradali (art. 5);
 - l'attribuzione finale e la conseguente liquidazione del fondo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, verrà effettuata a consuntivo, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente ed in conformità con lo specifico

- regolamento di attuazione;
- l'importo delle voci contenute in elenco prezzi è desunto dal Prezzario della Regione Emilia-Romagna, ed i prezzi sono ritenuti congrui rispetto ai lavori richiesti;
 - il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 691263138F e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C67H16001670002.

Reggio Emilia, lì 20/12/2016

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 904 del 20/12/2016.

Reggio Emilia, li 20/12/2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA