

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 949 DEL 29/12/2016**

OGGETTO

VARIANTE DI SAN POLO D'ENZA 1° STRALCIO TRATTO SUD, IN COMUNE DI SAN POLO D'ENZA. INSTALLAZIONE DI BARRIERE DI SICUREZZA INTEGRATE CON PANNELLI FONOASSORBENTI LUNGO LA SP513R. APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA PER OPERE E AFFIDAMENTO DEI LAVORI

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n. 131 del 04/08/2016, successivamente modificato con decreti del Presidente n. 172 del 05/10/2016 e n. 243 del 29/11/2016, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2016 ed è stata affidata ai dirigenti dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale il Responsabile dell'U.O. Mobilità sostenibile e progettazione stradale, nonché Responsabile del Procedimento, fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n. 62 dell'08/02/2013, è stato approvato lo stato finale e il certificato di collaudo dei lavori di costruzione della Variante di San Polo d'Enza - 1° stralcio (tratto sud), finanziata per € 3.098.741,39 dalla Regione Emilia Romagna, di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1315, del 22/07/2002, per € 2.066.000,00, dal Comune di San Polo d'Enza, come stabilito nell'Accordo di Programma del 13.10.2003 e per € 155.258,61, dalla Provincia finanziati con BOP;
- con la determinazione di cui sopra si è preso atto di una minore spesa di € 58.224,92, rispetto allo stanziamento di progetto originario, da riutilizzare per la realizzazione di opere funzionalmente connesse all'opera in argomento;
- a tal fine con lettera Prot. 58360/1/2009 del 13/11/2013, si è provveduto a chiedere, alla Regione Emilia-Romagna, l'utilizzo delle predette economie;
- la Regione Emilia-Romagna con lettera assunta agli atti al Prot. n. 63840/1/2009 del 16/12/2013 ha espresso l'assenso all'utilizzo di detta economia;
- l'U.O. Mobilità sostenibile e Progettazione stradale, del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia ha redatto una specifica perizia di stima per la sostituzione di un tratto di barriera stradale di sicurezza del tipo "bordo manufatti", lungo la SP513R di Val d'Enza, nei pressi del ponte sul torrente Enza, nel Comune di San Polo d'Enza, per una lunghezza di circa 28 ml;
- la barriera che verrà installata sarà antirumore in classe H2 integrata con pannelli fonoassorbenti di altezza ml. 2,00;
- la perizia è composta dai seguenti elaborati:
 - Computo Metrico Estimativo e Quadro Economico
 - Relazione tecnica illustrativa e documentazione fotografica
 - Foglio Patti e Condizioni;
- la stessa conclude nella spesa complessiva di € 58.270,33, così suddivisa:

DESCRIZIONE	IMPORTO
A) LAVORI	
IMPORTO LAVORI a base di gara	€ 39.200,00
ONERI DI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 784,00
IMPORTO LAVORI IN APPALTO	€ 39.984,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 D. Lgs. 50/2016)	€ 799,68
I.V.A. sui lavori (22%)	€ 8.796,48
Imprevisti, spese tecniche, opere in economia e arrotondamenti	€ 8.690,17
Totale somme a disposizione	€ 18.286,33
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 58.270,33

- tale somma è disponibile quanto a 53.679,88 al Cap. 5161, Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del PEG 2016, impegno reiscritto n. 700/2016, e quanto a € 4.590,45, finanziati con avanzo, al cap. 5161 con esigibilità anno 2017;
- ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 42, comma 4, del vigente Regolamento Provinciale per la disciplina dei contratti, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile Unico del Procedimento, nei casi in cui il corrispettivo sia stato stimato di importo inferiore a € 40.000,00, al netto dell'I.V.A., e nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1, del medesimo D.Lgs. 50/2016, previa indagine esplorativa di mercato relativa ad almeno tre operatori economici;
- nello specifico, poiché l'importo dei lavori è stato stimato in netti € 39.984,00, dei quali € 784,00, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con lettera inviata a mezzo PEC con Prot. n. 29334/1/2009/2016, si è provveduto, mediante procedura informale, a chiedere offerta di minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, a tre operatori economici di seguito riportati, garantendo la rispondenza ai requisiti di qualità sulla base del computo metrico estimativo, facente parte degli elaborati sopra elencati:
 - GUBELA S.p.A. - Via Mazzini, 44 – Castiglione delle Stiviere (MN);
 - MONTAGGI s.r.l. - Via Ghiara Sabbioni, 58- Fontanellato (PR);
 - SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.p.A. - Via dell'Industria, 41 – Castiglione delle Stiviere (MN);
- si è utilizzato questo strumento di scelta del contraente per garantire un affidamento indubbiamente più celere rispetto alle procedure ordinarie e in forma semplificata, per ottenere conseguentemente una riduzione dei tempi procedurali e ai fini di una più rapida realizzazione dell'intervento;
- occorre, inoltre, ricordare che l'esigenza di un'azione amministrativa efficace ed efficiente si realizza anche attraverso un alleggerimento delle procedure, specie per lavori di importo non rilevante, con la considerazione che i principi di adeguatezza, proporzionalità, efficacia ed efficienza impongono di agire senza aggravare il

procedimento, se non nei limiti di una preliminare e doverosa verifica circa la sua economicità e del rispetto del principio della rotazione;

- ne consegue che, rispettato il principio della rotazione, quale attuazione del più ampio principio della non discriminazione e parità di trattamento, si ritiene di procedere in tal senso;
- è pervenuta una sola offerta e precisamente dall'impresa MONTAGGI s.r.l., con il prezzo netto di € 28.224,00 (ribasso 30%), comprensivi di € 784,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- la ditta SI.SE sistemi segnaletici S.p.A. di Castiglione delle Stiviere (MN), con lettera del 27/12/2016, assunta agli atti con Prot. 29705//1/2009, ha comunicato che non è stata in grado di aderire all'invito rivolto, a causa di imprevisti impegni sopraggiunti;

Ritenuto di:

- approvare la perizia di stima sopra citata per l'importo di € 58.270,33;
- affidare i relativi lavori all'impresa MONTAGGI s.r.l., con sede in Via Ghiare Sabbioni, 58 a Fontanellato (PR) – C.F. e P.IVA 01959870344;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. Z2C1CB721B e il Codice Unico del Progetto (CUP) n. C11B03000140009;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG11;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare la perizia di stima per opere relative all'installazione di barriere di sicurezza integrate con pannelli fonoassorbenti lungo la SP513R di Val d'Enza, in Comune di San Polo d'Enza, nell'ambito dei lavori di realizzazione della "Variante di San Polo d'Enza 1° stralcio – tratto sud", completa degli elaborati richiamati in premessa e conservati agli atti del Servizio, concludente nell'importo complessivo di € 58.270,33, di cui € 39.984,00 per lavori, comprensivi di € 784,00, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, secondo il prospetto economico di seguito riportato:

DESCRIZIONE	IMPORTO
A) LAVORI	

IMPORTO LAVORI a base di gara	€ 39.200,00
ONERI DI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 784,00
IMPORTO LAVORI IN APPALTO	€ 39.984,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 D. Lgs. 50/2016)	€ 799,68
I.V.A. sui lavori (22%)	€ 8.796,48
Imprevisti, spese tecniche, opere in economia e arrotondamenti	€ 8.690,17
Totale somme a disposizione	€ 18.286,33
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 58.270,33

- di prendere atto dell'esito della procedura informale per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 42, comma 4, del vigente Regolamento Provinciale per la disciplina dei contratti, dei lavori in argomento, conservata agli atti del Servizio;
- di affidare direttamente i lavori sopradescritti all'impresa MONTAGGI s.r.l., con sede in Via Ghiare Sabbioni, 58 a Fontanellato (PR) – C.F. e P.IVA 01959870344, con il prezzo netto di € 28.224,00 (comprensivi di € 784,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), dando atto che la stessa aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, dopo la verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del decreto medesimo, tenuto conto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace l'aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla e non si darà luogo alla successiva stipulazione del contratto;
- di dare atto che:
 - a seguito dell'aggiudicazione di cui sopra il quadro economico risulta il seguente:

DESCRIZIONE	PROGETTO	CONTRATTO
A) LAVORI		
IMPORTO LAVORI a base di gara	€ 39.200,00	€ 27.440,00
ONERI DI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 784,00	€ 784,00
IMPORTO LAVORI IN APPALTO	€ 39.984,00	€ 28.224,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 D. Lgs. 50/2016)	€ 799,68	€ 799,68
I.V.A. sui lavori (22%)	€ 8.796,48	€ 6.209,28
Imprevisti, spese tecniche, opere in economia e arrotondamenti	€ 8.690,17	€ 8.690,17
Ribasso e minore IVA		€ 14.347,20
Totale somme a disposizione	€ 18.286,33	€ 30.046,33
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 58.270,33	€ 58.270,33

- la spesa di 58.270,33 è disponibile quanto a 53.679,88 al Cap. 5161, Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del PEG 2016,

impegno reiscritto n. 700/2016, e quanto a € 4.590,45, finanziati con avanzo, al cap. 5161 con esigibilità anno 2017;

- l'intervento rientra nella previsione del vigente Regolamento per l'attribuzione del fondo per funzioni tecniche;
 - l'attribuzione finale e la conseguente liquidazione dell'incentivo di cui all'art. 113, del D.Lgs. 50/2016, verrà effettuata a consuntivo, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
 - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 192 del D.Lgs. 267/2000:
 - il fine e l'oggetto del contratto che si andrà a stipulare, sono descritti nella premessa del presente atto e consistono nell'installazione di barriere di sicurezza integrate con pannelli fonoassorbenti lungo la SP513R nel Comune di San Polo d'Enza;
 - le clausole ritenute essenziali sono quelle inerenti al prezzo, alla tempistica e alle modalità di realizzazione dei relativi lavori, clausole tutte contenute e più dettagliatamente descritte negli elaborati elencati in premessa;
 - il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, tramite posta elettronica certificata;
- di dare, infine, atto che:
- nel contratto verrà precisato che l'affidatario s'impegna ad osservare e a fare osservare ai propri collaboratori gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Reggio Emilia, approvato con delibera n. 23 del 11/02/2014, reperibile sul sito web della Provincia all'indirizzo: www.provincia.re.it;
 - il contratto verrà conseguentemente stipulato, se, a seguito di eventuali disposizioni normative in materia di riordino delle Province, non ci saranno vincoli normativi e di bilancio alla firma del contratto predetto; pertanto, lo stesso riporterà, fra le proprie clausole, anche quella secondo cui, in relazione all'evoluzione delle normative di riordino delle Province e dei tagli economici al bilancio dell'Ente, potrà rendersi necessario revocarlo o cederlo in tutto o in parte, senza che l'Impresa possa vantare alcunché nei confronti della Provincia.

Reggio Emilia, lì 29/12/2016

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 949 del 29/12/2016.

Reggio Emilia, lì 30/12/2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA