

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 948 DEL 29/12/2016**

**OGGETTO**

ASSE DI VAL D'ENZA - VARIANTE ALLA SP513R IN COMUNE DI CANOSSA 1°  
STRALCIO - TRATTO DA RIO VICO A VIA CARBONIZZO. REALIZZAZIONE DI OPERE  
DI FINITURA SULLE STRADE PROVINCIALI DI ADDUZIONE. APPROVAZIONE PERIZIA  
DI STIMA PER OPERE E AFFIDAMENTO DEI LAVORI

## Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

### IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n. 131 del 04/08/2016, successivamente modificato con decreti del Presidente n. 172 del 05/10/2016 e n. 243 del 29/11/2016, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2016 ed è stata affidata ai dirigenti dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale il Responsabile dell'U.O. Mobilità sostenibile e progettazione stradale, nonché Responsabile del Procedimento, fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n. 39 del 28/01/2015, è stato approvato lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori principali relativi alla realizzazione dell'asse di Val d'Enza – variante alla SP513R in Comune di Canossa - 1° stralcio – tratto Rio Vico-Via Carbonizzo, interamente finanziati con fondi CIPE (delibera n. 3/2006), tramite la Regione Emilia-Romagna, di cui alla deliberazione di Giunta n. 572 del 21/04/2008 – Codice SAI03, evidenziando la necessità di alcuni lavori in economia consistenti nella realizzazione di opere di finitura alla variante medesima e in particolare relativi al miglioramento funzionale delle strade provinciali di adduzione, per i quali si sarebbe provveduto alla predisposizione del relativo progetto, stimato in via preventiva in € 38.500,00;
- con la determinazione di cui sopra si è, inoltre, rimodulato il quadro economico progettuale come segue:

	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	PERIZIA	SPESO e/o impegnato
<b>A) LAVORI</b>				
Lavori soggetti a ribasso	€ 700.122,72	€ 602.525,61	€ 632.947,92	
Oneri per la sicurezza	€ 50.313,08	€ 50.313,08	€ 51.781,54	
<b>Totale lavori</b>	<b>€ 750.435,80</b>	<b>€ 652.838,69</b>	<b>€ 684.729,46</b>	<b>€ 684.482,88</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
Oneri fiscali I.V.A.	€ 150.087,16	€ 130.567,74	€ 136.945,89	€ 137.288,17
Espropri, indennità, registrazione decreto espropriativo	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 87.355,95
Incentivo art. 92, D.Lgs.163/2006	€ 3.752,18	€ 3.752,18	€ 3.752,18	€ 8.457,41
Imprevisti, acquisti diretti e forniture	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 4.728,50
Spese tecniche, incarichi professionali e consulenze	€ 10.724,86	€ 10.724,86	€ 10.724,86	€ 37.439,46
Spese di copisteria	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.697,50
Ribasso e relativa minore I.V.A.		€ 117.116,53	€ 78.847,61	€ 50,13
Lavori in economia				€ 38.500,00
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 249.564,20</b>	<b>€ 347.161,31</b>	<b>€ 315.270,54</b>	<b>€ 315.517,12</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO OPERA</b>	<b>€ 1.000.000,00</b>	<b>€ 1.000.000,00</b>	<b>€ 1.000.000,00</b>	<b>€ 1.000.000,00</b>

- l'U.O. Mobilità sostenibile e Progettazione stradale, del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia ha redatto una specifica perizia di stima per opere,

consistente nell'esecuzione di lavori di bitumatura del piazzale, ad uso pubblico, adiacente al sottopasso della variante alla SP513R, costituiti da sagomatura e preparazione del piano di posa di esistenti massicciate, per successiva stesa di pavimentazioni bituminose, da eseguire mediante scarifica, pulizia e sagomatura del fondo;

- la perizia è composta dai seguenti elaborati:
  - Computo Metrico Estimativo e Quadro Economico
  - Elenco Prezzi Unitari
  - Relazione tecnica illustrativa e documentazione fotografica
  - Foglio Patti e Condizioni;
- la stessa conclude nella spesa complessiva di € 38.000,00, così suddivisa:

DESCRIZIONE	IMPORTO
<b>A) LAVORI</b>	
IMPORTO LAVORI a base di gara	€ 29.993,00
ONERI DI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 600,00
<b>IMPORTO LAVORI IN APPALTO</b>	<b>€ 30.593,00</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 D. Lgs. 50/2016)	€ 611,86
I.V.A. sui lavori (22%)	€ 6.730,46
Imprevisti e arrotondamenti	€ 64,68
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 7.407,00</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>€ 38.000,00</b>

- tale somma è disponibile al Cap. 5106, Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del PEG 2016, impegno reiscritto n. 671/2016, con esigibilità anno 2017;
- ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 42, comma 4, del vigente Regolamento Provinciale per la disciplina dei contratti, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile Unico del Procedimento, nei casi in cui il corrispettivo sia stato stimato di importo inferiore a € 40.000,00, al netto dell'I.V.A., e nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1, del medesimo D.Lgs. 50/2016, previa indagine esplorativa di mercato relativa ad almeno tre operatori economici;
- nello specifico, poiché l'importo dei lavori è stato stimato in netti € 30.593,00, dei quali € 600,00, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con lettera inviata a mezzo PEC con Prot. n. 29378/2/2007/2016, si è provveduto, mediante procedura informale, a chiedere offerta di minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, a tre operatori economici di seguito riportati, garantendo la rispondenza ai requisiti di qualità sulla base del computo metrico estimativo, facente parte degli elaborati sopra elencati:
  - B.M. SCAVI s.r.l. - Via Morra, 13 – Toano (RE);

- SPAGGIARI s.r.l. - Via Mole, 11 – loc. Barcaccia di San Polo d'Enza (RE);
  - SALI-VER s.r.l. – Via Terezin, 19 – Reggio Emilia;
- si è utilizzato questo strumento di scelta del contraente per garantire un affidamento indubbiamente più celere rispetto alle procedure ordinarie e in forma semplificata, per ottenere conseguentemente una riduzione dei tempi procedurali e ai fini di una più rapida realizzazione dell'intervento;
  - occorre, inoltre, ricordare che l'esigenza di un'azione amministrativa efficace ed efficiente si realizza anche attraverso un alleggerimento delle procedure, specie per lavori di importo non rilevante, con la considerazione che i principi di adeguatezza, proporzionalità, efficacia ed efficienza impongono di agire senza aggravare il procedimento, se non nei limiti di una preliminare e doverosa verifica circa la sua economicità e del rispetto del principio della rotazione;
  - ne consegue che, rispettato il principio della rotazione, quale attuazione del più ampio principio della non discriminazione e parità di trattamento, si ritiene di procedere in tal senso;
  - sono pervenute le seguenti offerte:
    - B.M. SCAVI s.r.l., con il prezzo netto di € 24.330,46 (ribasso 20,88%), comprensivi di € 600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
    - SPAGGIARI s.r.l., con il prezzo netto di € 27.023,83 (ribasso 11,90%), comprensivi di € 600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
    - SALI-VER s.r.l., con il prezzo netto di € 23.934,55 (ribasso 22,20%), comprensivi di € 600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
  - l'offerta più conveniente, tra le imprese interpellate, è risultata quella dell'impresa SALI-VER s.r.l., con sede in Via Terezin, 19 a Reggio Emilia, C.F. e P.I. 02421950359, con il prezzo netto di € 23.934,55, comprensivi di € 600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Ritenuto di:

- approvare perizia di stima per opere sopra citata, per l'importo di € 38.000,00;
- affidare i relativi lavori all'impresa SALI-VER s.r.l., con sede in Via Terezin, 19 a Reggio Emilia, C.F. e P.I. 02421950359;
- dare atto che il sottoscritto Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia, Responsabile Unico del Procedimento, ha provveduto alla verifica del progetto secondo quanto previsto dall'art. 26, del D.Lgs. 50/2016;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. ZF91CB8BF2 e il Codice Unico del Progetto (CUP) n. C21B09000210002;

Visto l'obiettivo di gestione R08G10G11;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

## D E T E R M I N A

- di approvare la perizia di stima per opere di finitura sulle strade provinciali di adduzione all'asse di Val d'Enza – variante alla SP513R in Comune di Canossa 1° stralcio – tratto da Rio Vico a Via Carbonizzo, completo degli elaborati richiamati in premessa e conservati agli atti del Servizio, concludente nell'importo complessivo di € 38.000,00, di cui € 30.593,00 per lavori, comprensivi di € 600,00, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, secondo il prospetto economico di seguito riportato:

DESCRIZIONE	IMPORTO
<b>A) LAVORI</b>	
IMPORTO LAVORI a base di gara	€ 29.993,00
ONERI DI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 600,00
<b>IMPORTO LAVORI IN APPALTO</b>	<b>€ 30.593,00</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 D. Lgs. 50/2016)	€ 611,86
I.V.A. sui lavori (22%)	€ 6.730,46
Imprevisti e arrotondamenti	€ 64,68
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 7.407,00</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>€ 38.000,00</b>

- di prendere atto dell'esito della procedura informale per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 42, comma 4, del vigente Regolamento Provinciale per la disciplina dei contratti, dei lavori in argomento, conservata agli atti del Servizio;
- di affidare direttamente i lavori sopradescritti all'impresa SALI-VER s.r.l., con sede in Via Terezin, 19 a Reggio Emilia, C.F. e P.I. 02421950359, con il prezzo netto di € 23.934,55, comprensivi di € 600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, dando atto che la stessa aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, dopo la verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del decreto medesimo, tenuto conto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace l'aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla e non si darà luogo alla successiva stipulazione del contratto;
- di dare atto che:
  - a seguito dell'aggiudicazione di cui sopra il quadro economico risulta il seguente:

DESCRIZIONE	PROGETTO	CONTRATTO
<b>A) LAVORI</b>		
IMPORTO LAVORI a base di gara	€ 29.993,00	€ 23.334,55
ONERI DI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 600,00	€ 600,00
<b>IMPORTO LAVORI IN APPALTO</b>	<b>€ 30.593,00</b>	<b>€ 23.934,55</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 D. Lgs. 50/2016)	€ 611,86	€ 611,86
I.V.A. sui lavori (22%)	€ 6.730,46	€ 5.265,60
Imprevisti e arrotondamenti	€ 64,68	€ 64,68
<b>Ribasso e minore IVA</b>		<b>€ 8.123,31</b>
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 7.407,00</b>	<b>€ 14.065,45</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>€ 38.000,00</b>	<b>€ 38.000,00</b>

- la spesa di 38.000,00 è disponibile al Cap. 5106, Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del PEG 2016, impegno reiscritto n. 671/2016, con esigibilità anno 2017;
  - l'intervento rientra nella previsione del vigente Regolamento per l'attribuzione del fondo per funzioni tecniche;
  - l'attribuzione finale e la conseguente liquidazione dell'incentivo di cui all'art. 113, del D.Lgs. 50/2016, verrà effettuata a consuntivo, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
  - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 192 del D.Lgs. 267/2000:
    - il fine e l'oggetto del contratto che si andrà a stipulare, sono descritti nella premessa del presente atto e consistono nella realizzazione di opere di finitura sulle strade provinciali di adduzione all'asse di Val d'Enza – variante alla SP513R in Comune di Canossa 1° stralcio – tratto da Rio Vico a Via Carbonizzo;
    - le clausole ritenute essenziali sono quelle inerenti al prezzo, alla tempistica e alle modalità di realizzazione dei relativi lavori, clausole tutte contenute e più dettagliatamente descritte negli elaborati progettuali elencati in premessa;
  - il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, tramite posta elettronica certificata;
- di dare, infine, atto che:
- nel contratto verrà precisato che l'affidatario s'impegna ad osservare e a fare osservare ai propri collaboratori gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Reggio Emilia, approvato con delibera n. 23 del 11/02/2014, reperibile sul sito web della Provincia all'indirizzo: [www.provincia.re.it](http://www.provincia.re.it);
  - il contratto verrà conseguentemente stipulato, se, a seguito di eventuali disposizioni normative in materia di riordino delle Province, non ci saranno vincoli normativi e di bilancio alla firma del contratto predetto; pertanto, lo stesso riporterà, fra le proprie

clausole, anche quella secondo cui, in relazione all'evoluzione delle normative di riordino delle Province e dei tagli economici al bilancio dell'Ente, potrà rendersi necessario revocarlo o cederlo in tutto o in parte, senza che l'Impresa possa vantare alcunché nei confronti della Provincia.

Reggio Emilia, li 29/12/2016

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile,  
Patrimonio ed Edilizia  
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma .....



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 948 del 29/12/2016.

Reggio Emilia, li 30/12/2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA