

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 961 DEL 30/12/2016**

OGGETTO

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE VARIANTE DI PONTEROSSO - 2^a
LOTTO

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con Decreto del Presidente n. 131 del 04/08/2016, modificato con provvedimenti n. 172 del 5 ottobre 2016 e n. 243 del 29 novembre 2016, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2016 ed è stata affidata ai dirigenti di primo livello l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

il D.Lgs.vo n. 50/2016 pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016 disciplina gli appalti di lavori, servizi e forniture, nonché le concessioni dei medesimi, e si applica ai sensi dell'art. 216, comma 1 del decreto stesso, alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, avvenuta il giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, nonché, in caso di contratti da aggiudicare senza pubblicazione di bandi o avvisi qualora, alla data di efficacia del provvedimento legislativo, non siano state ancora inviate le richieste di offerte, applicando, per gli appalti già avviati prima dei termini sopra indicati, tra i quali rientra quello in oggetto, la disciplina del previgente D.Lgs. n. 163/2006;

con determinazione dirigenziale 20 febbraio 2016, n. 128, è stato approvato il progetto esecutivo della variante di Ponterosso 2° stralcio - 2° lotto, in Comune di Castelnovo ne' Monti, dell'importo complessivo di € 3.452.420,00, di cui € 2.575.000,00 per lavori (comprensivi di € 50.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) e € 877.420,00 per somme a disposizione, e si è stabilito di procedere mediante affidamento dei relativi lavori a corpo, con procedura aperta, ai sensi degli artt. 54 e 55, del D.Lgs. 163/2006 e aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 83 e seguenti del citato D.Lgs. 163/2006 (CIG: n. 5636637BFD; CUP: n. C91B13000100003);

la spesa complessiva lorda di € 3.452.420,00 è stata imputa al Cap. 5133, del Bilancio 2014, come segue:

- per € 552.420,00, gestione residui 2012 (residuo n. 2727/2012);
- per € 2.727.500,00, con eccedenze di entrate correnti;
- per € 172.500,00, con alienazione immobiliare di proprietà della Provincia e precisamente dell'ex casa cantoniera ubicata nel Comune di Baiso, identificata al Catasto Fabbricati al Foglio 68, Mappale 13, Mappale 14 sub 4, Mappale 15 sub 3, 4, 5 e relativo lotto di terreno (censito al Catasto Terreni Foglio 68 Mappale 15), così come previsto nel Piano delle Alienazioni 2014 approvato con Delibera di Consiglio n. 104 del 19.12.2013, nell'ambito della procedura di appalto dei lavori, ai sensi dell'art.53, del D.Lgs. 163/2006;

Considerato che:

si è provveduto alla pubblicazione del Bando di gara prot n. 13945/2/2008 del 6 marzo 2014 mediante:

- Pubblicazione di un estratto del bando sulla G.U.R.I. 5^a Serie Speciale n. 30 del 14/03/2014;

- Pubblicazione, dal 17.03.2014, sul sito Internet: <http://www.provincia.re.it>,
- Pubblicazione dal 18.03.2014 sul sito Internet: www.osservatoriocontrattipubblici-rer.it;
- affissione all'Albo Pretorio del Comune di Reggio Emilia (RE) e di questa Provincia dal 17/03/2014 al 16/04/2014;
- affissione all'Albo Pretorio del Comune di Castelnovo né Monti (RE) dal 17/03/2014 al 16/04/2014;
- pubblicazione, in data 19/03/2014, del bando integrale sul quotidiano nazionale Gazzetta Aste e Appalti e di un estratto del bando sul quotidiano locale la Gazzetta di Reggio in data 21/03/2014;

entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 12.00 del 16 aprile 2014, hanno presentato offerta le seguenti imprese:

Ditta			Indirizzo	
IEMBO	MICHELE	srl	Via Europa, 13	43015 Noceto (PR)
Capogruppo mandataria				
CAMAR Società cooperativa-mandante			Via Isolato Maestà, 2	42035 Castelnovo né Monti (RE)
C.F.C. Consorzio fra Costruttori			Via Pansa, 55/l	42124 Reggio Emilia
UNIECO SOC. COOP			Via Meuccio Ruini, 10	42124 Reggio Emilia

nelle date del 17 e 23 aprile e del 5, 7, 16 e 20 maggio 2014 è stata esperita la procedura aperta, come da verbale allegato alla presente determinazione;

in data 10 giugno 2014, il Responsabile Unico del Procedimento, arch. Francesca Guatteri, a seguito della verifica di anomalia, disposta ai sensi dell'art. 86, comma 2 del D. Lgs 163/06, ha giudicato l'offerta congrua, come da atto allegato al presente provvedimento;

la ditta UNIECO SOC. COOP è risultata aggiudicata provvisoria, avendo ottenuto il punteggio di 104,34/115 ed avendo offerto un ribasso percentuale, sull'importo lavori, pari a 22,339%;

Atteso che:

non si è provveduto all'aggiudicazione definitiva dell'appalto in quanto, a seguito delle misure di contenimento della spesa pubblica, si è dovuto sospendere l'appalto;

successivamente si è provveduto a finanziare la spesa complessiva di euro 3.452.420,00, come indicato specificamente nella determinazione dirigenziale n. 899 del 20 dicembre 2016, e di seguito riassunto:

- per euro 1.000.000,00 con finanziamenti regionali di cui alla convenzione, tra Regione Emilia – Romagna, Comune di Castelnovo né Monti e Provincia, sottoscritta in data 6

dicembre 2016;

- per euro 20.000,00 con finanziamenti del Comune predetto di cui alla convenzione pre citata;
- per euro 2.432.420,00 con fondi provinciali derivanti in parte da alienazioni di immobili;

Ritenuto pertanto di aggiudicare in via definitiva non efficace, ai sensi dell'art. 11, comma 7 del decreto sopra citato, alla impresa UNIECO SOC. COOP. i lavori in argomento per un importo complessivo di euro 1.960.940,25 cui vanno aggiunti euro 50.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di euro 2.010.940,25 al netto di IVA;

Atteso che l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 dopo la verifica dei requisiti di cui agli artt. 38 e ss. del decreto medesimo, tenuto conto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si procederà ad annullarla e non si darà luogo alla successiva stipulazione del contratto;

Dato atto che:

l'importo complessivo dell'intervento pari a euro 3.452.420,00, viene sostenuto nel seguente modo, come indicato nella determinazione dirigenziale n. 899 del 20 dicembre 2016 che ha rettificato il provvedimento n. 128 del 20 febbraio 2014:

- € 1.000.000,00 al Cap. 5133, missione 10, programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del PEG 2016, con esigibilità anno 2017 per € 901.378,16 e anno 2018 per € 98.621,84, a carico della Regione Emilia-Romagna (imp. 3170/2016);

- per € 2.432.420,00 a carico della Provincia, di cui:

€ 1.046.800,00 finanziati mediante alienazioni e € 172.500,00 finanziati con alienazione immobiliare di proprietà della Provincia e precisamente dell'ex casa cantoniera ubicata nel Comune di Baiso, identificata al Catasto Fabbricati al Foglio 68, Mappale 13, Mappale 14 sub 4, Mappale 15 sub 3, 4, 5 e relativo lotto di terreno (censito al Catasto Terreni Foglio 68 Mappale 15), così come previsto nel Piano delle Alienazioni 2014 approvato con Delibera di Consiglio n. 104 del 19.12.2013, nell'ambito della procedura di appalto dei lavori, ai sensi dell'art.53, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii, al Cap. 5133, missione 10, programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del PEG 2016, con esigibilità anno 2017 (impegni 3171 e 3179);

€ 1.213.120,00 già disponibili al Cap. 5133, impegni reiscritti n. 685 e 686/2016, missione 10, programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del PEG 2016, con esigibilità anno 2017 per € 971.257,84 e anno 2018 per € 241.862,16;

- € 20.000,00 al Cap. 5133, missione 10, programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del PEG 2016, con esigibilità anno 2017, a carico del Comune di Castelnovo ne' Monti (imp. 3180);

per quanto concerne la disciplina dell'art. 192 del D.Lgs.vo 18 Agosto 2000, n. 267 si rimanda alla determinazione dirigenziale 20 febbraio 2016, n. 128;

il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 10 del decreto più volte richiamata è l'arch. Francesca Guatteri;

D E T E R M I N A

di approvare il verbale di gara, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, riguardante l'intervento in narrativa indicato;

di aggiudicare in maniera definitiva non efficace, ai sensi dell'art. 11, comma 7 del D.Lgs.vo n. 163/2006, l'esecuzione dei lavori in argomento alla ditta UNIECO SOC. COOP, con sede ma Reggio Emilia, in via Meuccio Ruini, 10, che ha ottenuto il punteggio di 104,34/115, avendo offerto inoltre un ribasso percentuale sull'importo lavori pari a 22,339%, per un importo di euro 2.010.940,25 al netto di IVA, comprendente euro 50.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

di imputare l'onere complessivo dell'intervento pari a euro 3.452.420,00, nel seguente modo:

- per € 1.000.000,00 al Cap. 5133, missione 10, programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del PEG 2016, con esigibilità anno 2017 per € 901.378,16 e anno 2018 per € 98.621,84, a carico della Regione Emilia-Romagna (imp. 3170/2016);

- per € 2.432.420,00 a carico della Provincia, di cui:

€ 1.046.800,00 finanziati mediante alienazioni e € 172.500,00 finanziati con alienazione immobiliare di proprietà della Provincia e precisamente dell'ex casa cantoniera ubicata nel Comune di Baiso, identificata al Catasto Fabbricati al Foglio 68, Mappale 13, Mappale 14 sub 4, Mappale 15 sub 3, 4, 5 e relativo lotto di terreno (censito al Catasto Terreni Foglio 68 Mappale 15), così come previsto nel Piano delle Alienazioni 2014 approvato con Delibera di Consiglio n. 104 del 19.12.2013, nell'ambito della procedura di appalto dei lavori, ai sensi dell'art.53, del D.Lgs. 163/2006, al Cap. 5133, missione 10, programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del PEG 2016, con esigibilità anno 2017 (impegni 3171 e 3179);

€ 1.213.120,00 già disponibili al Cap. 5133, impegni reiscritti n. 685 e 686/2016, missione 10, programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del PEG 2016, con esigibilità anno 2017 per € 971.257,84 e anno 2018 per € 241.862,16;

– per € 20.000,00 al Cap. 5133, missione 10, programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del PEG 2016, con esigibilità anno 2017, a carico del Comune di Castelnovo ne' Monti (imp. 3180);

di dare atto che:

l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 dopo la verifica dei requisiti di cui agli artt. 38 e ss. del decreto medesimo, tenuto conto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si procederà ad annullarla e non si darà luogo alla successiva stipulazione del contratto;

per quanto concerne la disciplina dell'art. 192 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 si rimanda alla determinazione dirigenziale 20 febbraio 2016, n. 128;

il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 10 del decreto più volte richiamato è l'arch. Francesca Guatteri.

Reggio Emilia, lì 30/12/2016

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma