

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 22 DEL 23/01/2017**

**OGGETTO**

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA PROVINCIALE N°7 "PRATISSOLO-FELINA" AL KM 24+100 IN COMUNE DI CARPINETI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

## Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

### IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 12/01/2017 è stata affidata ai dirigenti titolari di centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale e sono state loro assegnate in via provvisoria, sino all'approvazione del bilancio di previsione 2017, le risorse finalizzate alle attività dell'ente nei limiti dell'art. 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che con Decreto Legge 244/2016 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017 è stato rinviato al 31/03/2017;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle norme che regolano l'esercizio provvisorio

Con proposta del Coordinatore alle UU.OO. Manutenzioni Nord-Sud e Gestione Manufatti, si segnala che:

- con determinazione dirigenziale n. 889, del 16/12/2016, è stato approvato il progetto esecutivo dell'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA PROVINCIALE N° 7 "PRATISSOLO- FELINA" AL KM 24+100 IN COMUNE DI CARPINETI, per l'importo complessivo di € 50.000,00;
- si è stabilito di procedere all'affidamento diretto senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, con consultazione di almeno 3 (tre) operatori qualificati utilizzando l'Albo delle Ditte, attualmente in vigore, con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo determinato mediante unico ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell'art. art. 95, comma 4, lettera a) del Codice;
- con lettere inviate tramite PEC in data 21/12/2016 Prot. n. 29328, 29330 e 29332, regolarmente pervenute ai tre destinatari in pari data, è stata richiesta un'offerta economica alle seguenti imprese, prevedendo come termine ultimo per la presentazione della stessa, il 09/01/2017 alle ore 12,00 e l'aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4, lettera a), del D.Lgs 50/2016:
  - C.E.A.G. S.r.l. Via San Bartolomeo n. 30 42030 VILLA MINOZZO;
  - COSTRUZIONI GRENTI S.r.l. Via Marconi n. 6 43100 SOLIGNANO;
  - VE.I.CO.PAL. S.r.l. Strada Ritorta n. 36/a loc. Vigatto 43100 PARMA;
- entro le ore 12.00 del giorno 09/01/2017 sono pervenute in busta chiusa tre offerte regolarmente presentate con riferimento a quanto previsto nella lettera di invito e precisamente da:
  - C.E.A.G. S.r.l. Via San Bartolomeo n. 30 42030 VILLA MINOZZO;
  - COSTRUZIONI GRENTI S.r.l. Via Marconi n. 6 43100 SOLIGNANO;
  - VE.I.CO.PAL. S.r.l. Strada Ritorta n. 36/a loc. Vigatto 43100 PARMA;
- le offerte presentate dalle Ditte sono state le seguenti:

- la ditta C.E.A.G. S.r.l. di VILLA MINOZZO, ha presentato un ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara dello 0,40% (zerovirgolaquarantapercento);
  - la ditta COSTRUZIONI GRENTI S.r.l. di SOLIGNANO, ha presentato un ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara dello 0,50% (zerovirgolacinquantapercento);
  - la ditta VE.I.CO.PAL. S.r.l. di Vigatto PARMA, ha presentato un ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara dell'1,25 % (unovirgolaventicinquepercento);
- l'offerta più conveniente è risultata essere quella della ditta VE.I.CO.PAL. S.r.l., con sede in Strada Ritorta n. 36/a, loc. Vigatto a PARMA, che ha presentato un ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara dell'1,25 % (unovirgolaventicinquepercento) che corrisponde all'importo netto di aggiudicazione di € 39.464,49, comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Si ritiene di:

~ prendere atto dell'esito della procedura negoziata per l'aggiudicazione dell'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA PROVINCIALE N°7 "PRATISSOLO-FELINA" AL KM 24+100 IN COMUNE DI CARPINETI, risultante dal verbale redatto in data 10/01/2017;

~ aggiudicare definitivamente la realizzazione dei lavori in parola alla ditta VE.I.CO.PAL. S.r.l., con sede in Strada Ritorta n. 36/a, loc. Vigatto a PARMA, che ha presentato un ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara dell'1,25% (unovirgolaventicinquepercento) che corrisponde all'importo netto di aggiudicazione di € 39.464,49, comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

~ dare atto che:

- la somma complessiva di progetto di € 50.000,00 risulta già impegnata e disponibile alla missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012 ed al corrispondente cap. 5101 "Lavori per ripristino ambientale e consolidamento strade danneggiate da movimenti franosi", del Bilancio 2017 in esercizio provvisorio, con esigibilità anno 2017, Res. 3152/2016, obiettivo di gestione R08G1OG12, finanziata dall'Agenzia Regionale di Protezione Civile, ed accertata con determina dirigenziale n° 91 del 23/02/2016;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. Z541C759FB, il codice identificativo progetto (CUP) è il C47H16001150002;
- i controlli sono stati eseguiti e non hanno fatto emergere irregolarità per la ditta aggiudicataria;
- verrà stipulato con l'Impresa di cui sopra idoneo contratto;
- il sottoscritto, Responsabile Unico del Procedimento provvederà agli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni normative;
- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 192, del D.Lgs. 267/2000:
  - ~ il fine del contratto che si andrà a stipulare consiste nell'esecuzione di lavori di consolidamento scarpate stradali;
  - ~ l'oggetto del contratto è meglio descritto nelle premesse del presente atto e consiste nell'esecuzione dei lavori autorizzati;
  - ~ il contratto per i lavori verrà stipulato in forma di scrittura privata non autenticata, in formato elettronico;

- ~ le clausole ritenute essenziali sono quelle inerenti al prezzo, al termine per l'ultimazione dei lavori e alle modalità di esecuzione degli stessi, alle modalità di pagamento, clausole tutte contenute e più dettagliatamente descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto, che costituirà parte integrante del contratto e che è stato approvato unitamente al progetto esecutivo dei lavori.

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto.

#### D E T E R M I N A

~ di prendere atto dell'esito della procedura negoziata per l'aggiudicazione dell'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA PROVINCIALE N°7 "PRATISSOLO-FELINA" AL KM 24+100 IN COMUNE DI CARPINETI, risultante dal verbale redatto in data 10/01/2017;

~ di aggiudicare definitivamente la realizzazione dei lavori in parola alla ditta VE.I.CO.PAL. S.r.l., con sede in Strada Ritorta n. 36/a, loc. Vigatto a PARMA, che ha presentato un ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara dell'1,25% (unovirgolaventicinqueper cento) che corrisponde all'importo netto di aggiudicazione di € 39.464,49, comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

~ di dare atto che:

- la somma complessiva di progetto di € 50.000,00 risulta già impegnata e disponibile alla missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012 ed al corrispondente cap. 5101 "Lavori per ripristino ambientale e consolidamento strade danneggiate da movimenti franosi", del Bilancio 2017 in esercizio provvisorio, con esigibilità anno 2017, Res. 3152/2016, obiettivo di gestione R08G1OG12, finanziata dall'Agenzia Regionale di Protezione Civile, ed accertata con determina dirigenziale n° 91 del 23/02/2016;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. Z541C759FB, il codice identificativo progetto (CUP) è il C47H16001150002;
- i controlli sono stati eseguiti e non hanno fatto emergere irregolarità per la ditta aggiudicataria;
- verrà stipulato con l'Impresa di cui sopra idoneo contratto;
- il sottoscritto, Responsabile Unico del Procedimento provvederà agli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni normative;
- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 192, del D.Lgs. 267/2000:
  - ~ il fine del contratto che si andrà a stipulare consiste nell'esecuzione di lavori di consolidamento scarpate stradali;
  - ~ l'oggetto del contratto è meglio descritto nelle premesse del presente atto e consiste nell'esecuzione dei lavori autorizzati;
  - ~ il contratto per i lavori verrà stipulato in forma di scrittura privata non autenticata, in formato elettronico;
  - ~ le clausole ritenute essenziali sono quelle inerenti al prezzo, al termine per l'ultimazione dei lavori e alle modalità di esecuzione degli stessi, alle modalità di pagamento, clausole tutte contenute e più dettagliatamente descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto, che costituirà parte integrante del contratto e che è stato approvato unitamente al progetto esecutivo dei lavori.

Reggio Emilia, lì 23/01/2017

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,  
Patrimonio ed Edilizia  
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....