

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 311 DEL 07/04/2023**

OGGETTO

AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO PER L'ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO AMBIENTALE DELL'EFFICACIA DEGLI INTERVENTI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE DELLE OPERE SOGGETTE A PROCEDURE DI VIA PREDISPOSTE DA ISPRA NEL GIUGNO 2014 NEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE DI FOGLIANO 1° LOTTO IN COMUNE DI REGGIO EMILIA

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 34 del 01/03/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale il Responsabile dell'U.O. Accordi di programma e nuova viabilità, del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, fa presente quanto segue:

- con Decreto Presidenziale n. 266 del 18/12/2020 è stata approvata la proposta di progetto definitivo in linea tecnica da sottoporre agli adempimenti della procedura di PAUR (Provvedimento Autorizzatorio Unico di Via Regionale – L.R. 4/2018), per il progetto della *“Tangenziale di Fogliano-Due Maestà”*, in Comune di Reggio Emilia;
- a conclusione della procedura di PAUR, la Regione Emilia-Romagna con deliberazione di Giunta n. 770 del 16/05/2022, ha adottato il Provvedimento Autorizzatorio Unico, che comprende il provvedimento di VIA, sulla base del quale sono stati rilasciati titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto di cui sopra, da realizzarsi in Comune di Reggio Emilia, località Fogliano, proposto dalla Provincia, costitutivo della determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 20, comma 2, della L.R. 4/2018, dando atto che il progetto esaminato risulta ambientalmente compatibile e realizzabile nel rispetto delle condizioni ambientali riportate nel verbale conclusivo della Conferenza di servizi, che costituisce l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della deliberazione stessa;
- per consentire all'Amministrazione Comunale di Reggio Emilia di programmare il finanziamento dell'opera in argomento nella sua totalità è stata condivisa fra Provincia e Comune la proposta di suddivisione in 2 lotti funzionali dell'intervento;
- pertanto, in data 30/5/2022, è stato sottoscritto tra Provincia e Comune di Reggio Emilia l'“ATTO INTEGRATIVO E MODIFICATIVO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA TRA PROVINCIA E COMUNE DI REGGIO EMILIA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE ALLA SP467R IN LOCALITÀ FOGLIANO - DUE MAESTÀ IN COMUNE DI REGGIO EMILIA E DEFINIZIONE DELL'ACCORDO ATTUATIVO DEL 1° LOTTO FUNZIONALE”, il cui schema è stato approvato dal Comune di Reggio Emilia con deliberazione di Giunta ID n. 89 del 19/05/2022 e dalla Provincia con Decreto Presidenziale n. 77 del 25/05/2022;
- con Decreto Presidenziale n.82 del 07/06/2022 è stato approvato il progetto definitivo della *“Tangenziale di Fogliano-Due Maestà”*, con il quale si è recepita l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per le aree funzionali alla costruzione dell'opera, dando atto che esso comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, ai sensi degli artt. 9 e 16 della LR 37/2002 e che l'intervento sarà finanziato e realizzato per lotti funzionali;

- il 1° lotto prevede la realizzazione del tratto infrastrutturale compreso tra la rotatoria di intersezione con la SP 467R e la rotatoria d'intersezione con la SP 66 (Via Anna Frank), la realizzazione di tutte le opere di mitigazione e compensazione previste per l'opera complessiva, l'acquisizione delle aree necessarie per la realizzazione della tangenziale e delle opere connesse di compensazione ad essa correlate;
- in data 07/06/2022 Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop. società incaricata della progettazione definitiva da sottoporre a V.I.A, della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di cui alla determinazione dirigenziale n. 604 del 03/09/2020, ha provveduto a consegnare il progetto esecutivo del 1° lotto funzionale, al fine della condivisione degli aspetti economici afferenti al progetto, alla luce dell'incremento dei prezzi registrato nell'aggiornamento dei prezziari di riferimento;
- con comunicazione Prot. 17818 del 24/06/2022 la Provincia ha, pertanto, inviato al Comune di Reggio Emilia la richiesta di revisione del quadro economico, per necessario aggiornamento dei prezziari di riferimento e il nuovo cronoprogramma aggiornato, per la realizzazione del 1° lotto dell'opera, ritenendo che le mutate condizioni di mercato giustificano tale incremento, che ha portato il totale complessivo del quadro economico di detto lotto da € 10.000.000,00 a 11.270.000,00;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.161 del 03/08/2022 è stata, pertanto, revocata la deliberazione n.89 del 19/05/2022 e l'atto integrativo conseguente, per la contestuale approvazione di un nuovo accordo che tenga in considerazione il nuovo quadro economico del lotto 1 dell'opera e il relativo nuovo crono-programma;
- con Decreto Presidenziale n. 174 del 09/09/2022 la Provincia ha provveduto ad approvare il "NUOVO SCHEMA DELL'ATTO INTEGRATIVO E MODIFICATIVO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA TRA PROVINCIA E COMUNE DI REGGIO EMILIA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE ALLA SP467R IN LOCALITA' FOGLIANO - DUE MAESTÀ IN COMUNE DI REGGIO EMILIA E DEFINIZIONE DELL'ACCORDO ATTUATIVO DEL 1° LOTTO FUNZIONALE";
- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è l'Arch. Francesca Guatteri del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio;
- l'Ing. Paolo Guidetti, operatore economico incaricato con determinazione dirigenziale n. 395 del 03/05/2022 della verifica, ai fini della validazione del progetto da parte del RUP, ha provveduto in data 12/09/2022 ad inviare con PEC Prot. n. 26003 il verbale di verifica del progetto stesso, secondo quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il progetto è stato validato dal Responsabile Unico del Procedimento in data 15/09/2022, sulla base della verifica succitata;
- con determinazione dirigenziale n. 807 del 23/09/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Tangenziale di Fogliano – 1° lotto", concludente

nell'importo di € 11.270.000,00 di cui € 6.072.286,76, per lavori (comprensivi di € 316.757,87, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);

- a seguito dell'esito di procedura aperta, con determinazione dirigenziale n. 1056 del 29/11/2022, i relativi lavori sono stati aggiudicati al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) costituendo composto da Iembo Spa, con sede legale in Via Europa, 13 a Noceto (PR) – C.F./P.I. 02555430343, in qualità di mandataria e Consorzio Corma, con sede legale in Viale Enzo Bagnoli n. 10 – int. 3 a Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 00697560357, in qualità di mandante, per l'importo netto di € 6.445.508,58;
- la consegna dei lavori è prevista per il mese di aprile 2023;
- è necessario provvedere all'attività di monitoraggio ambientale (A.O - Ante Operam e C.O - In corso d'Opera) dell'efficacia degli interventi, redatta sulla base delle analisi e delle evidenze dello Studio di Impatto Ambientale e delle Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA (D.Lgs.152/2006 e s.m.i., D.Lgs.163/2006 e s.m.i.) predisposte da ISPRA nel giugno 2014, nell'ambito dei lavori per la realizzazione della “Tangenziale di Fogliano - 1° Lotto”, in Comune di Reggio Emilia;
- tale attività dovrà essere sviluppata nel rispetto delle esigenze, dei criteri e degli indirizzi del Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) allegato al contratto, modificato a seguito delle risultanze della verifica di ottemperanza Rif. Prat. Sinadoc: 32303/2020 ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs n. 152/2006 (PEACRT0222_Piano di Monitoraggio Ambientale);

Dato atto che il Dirigente competente ha accertato e attestato l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane interne all'Ente, poiché per la natura del servizio e dell'opera sono necessarie competenze/abilitazioni, certificazioni di qualità e attrezzature specifiche al momento non disponibili;

Considerato che:

- si è ritenuto, pertanto, di procedere all'affidamento del servizio tecnico di cui sopra a un operatore economico esterno, in possesso della necessaria esperienza in materia;
- trattandosi di servizi di natura intellettuale, difficilmente riconducibili a “categorie merceologiche omogenee” ed avendo selezionato l'operatore economico all'interno dell'Albo provinciale per i servizi tecnici di architettura e ingegneria, al quale chiunque avendone i requisiti, si può iscrivere in qualsiasi momento, è possibile procedere al di fuori dei mercati elettronici;
- l'importo del servizio è stato stimato, sulla base di quanto disposto con il Decreto del Ministero di Giustizia del 17/6/2016, in un valore inferiore a € 139.000,00;
- ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n. 120 del 11/09/2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, con le ulteriori modifiche apportate dalla Legge n. 108 del 2021, è consentito l'affidamento diretto, anche senza

consultazione di più operatori economici per servizi di importo inferiore a € 139.000,00, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Vista la Circolare n. 5/2021 disposta dal Segretario Generale della Provincia di Reggio Emilia, con proprio atto n. 367 del 17/11/2021, all'interno della quale si specifica, tra l'altro, che per lo svolgimento di gare fino a € 139.000,00 è previsto l'affidamento diretto previa consultazione di più operatori economici, escludendo il confronto competitivo per casi molto limitati, come per esempio importi molto bassi, prezzi di mercato standard ed effettive ragioni di urgenza non derivanti da ritardi della stazione appaltante;

Rilevato che:

- il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto, con lettera Prot. n. 8157 del 23/02/2023, inviata tramite PEC in pari data, a chiedere un preventivo, a 4 operatori economici, di seguito elencati, in possesso della necessaria esperienza, individuati fra gli iscritti nell'Albo della Provincia e precisamente a:
 1. AIRIS SRL Via del Porto, 1 - Bologna - pec: airis_pec@pec.it;
 2. R.I.V.I. Ambiente e Sicurezza Via Edoardo Ferravilla, 21 - Reggio Emilia - pec: postacertificata@pec.rivisrl.it;
 3. SIL ENGINEERING S.R.L. Via Aristotele, 4 - Reggio Emilia - pec: silweb@pec.it;
 4. ALFA SOLUTIONS S.p.A. Viale Bernardino Ramazzini, n. 39/D - Reggio Emilia - pec: appalti-studioalfa@pec.it;
- inoltre, con lettera Prot. n. 9135 del 02/03/2023, inviata tramite PEC in pari data agli stessi operatori economici, è stato evidenziando che, per mero errore materiale, non era stato allegato tra i documenti di supporto alla richiesta offerta il piano di monitoraggio ambientale modificato a seguito delle risultanze della verifica di ottemperanza;
- per la tipologia di servizio tecnico da acquisire, nella suddetta richiesta, si è specificato che i preventivi sarebbero stati valutati alla luce dell'aspetto economico della proposta;
- alla predetta comunicazione è stato allegato anche uno schema di contratto, contenente le prestazioni richieste;

Visto che:

- si è utilizzato questo strumento di scelta del contraente per garantire un affidamento indubbiamente più celere, rispetto alle procedure ordinarie e in forma semplificata, per ottenere, conseguentemente, una riduzione dei tempi procedurali, ai fini di una più rapida realizzazione della prestazione;
- occorre infatti ricordare che l'esigenza di un'azione amministrativa efficace ed efficiente si realizza anche attraverso un alleggerimento delle procedure, nel pieno rispetto dei fondamentali principi del nostro ordinamento ed in particolare, del principio della rotazione, quale attuazione del più ampio principio della non discriminazione e parità di trattamento, così accertata l'economicità del valore dell'affidamento e la sua qualità, si è ritenuto di procedere in tal senso;

- sono pervenuti, a mezzo PEC, i seguenti preventivi:
 1. AIRIS S.r.l., assunto agli atti con Prot. 10197 del 13/03/2023, ha presentato un preventivo corrispondente all'importo netto di € 108.330,00;
 2. SIL ENGINEERING S.r.l., assunto agli atti con Prot. 10219 del 13/03/2023, ha presentato un preventivo corrispondente all'importo netto di € 92.460,00;
 3. ALFA SOLUTIONS S.p.A., assunto agli atti con Prot. 10220 del 13/03/2023, ha presentato un preventivo corrispondente all'importo netto di € 136.950,00;
- il RUP in riferimento all'economicità del servizio ha ritenuto congruo il preventivo, formulato dall'operatore economico SIL ENGINEERING S.r.l., che conclude in netti € 92.460,00 (euro novantadue mila quattrocento sessanta/00);
- SIL ENGINEERING S.r.l., in sede di offerta, dichiara di agire in RTI costituenda con LabAnalysis S.r.l., con sede in Via Rota Candiani n. 13 – Broni (PV) – C.F. e P.IVA 02235450182;

Ritenuto, pertanto, di:

- procedere all'affidamento diretto del servizio tecnico di cui sopra a SIL ENGINEERING S.r.l., con sede in Via Aristotele n. 4 a Reggio Emilia - C.F. e P.IVA 01864620354, per l'importo netto di € 92.460,00, ritenuto congruo, a cui sarà aggiunta l'IVA al 22%, di € 20.341,20, per un importo complessivo lordo di € 112.801,20, dando atto che, l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che:
 - qualora questi risultassero regolari, si procederà alla stipula del contratto;
 - qualora invece dai controlli effettuati dovessero emergere cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla;
- impegnare la spesa lorda di € 112.801,20, alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5112 del PEG 2023, codice V livello 2020109012, impegno 127/2023, con esigibilità anno 2023, ricompresa tra le somme a disposizione del quadro economico del relativo progetto, finanziato dal CIPE con il Fondo sviluppo e coesione infrastrutture 2014-2020, di cui alle delibere n. 25 e n. 26 del 10/08/2016 e n. 54 del 01/12/2016 e dal Comune di Reggio Emilia;
- impegnare la somma di € 30,00 da versare all'ANAC, a titolo di contributo di gara alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5112 del PEG 2023, codice V livello 2020109012, impegno 127/2023, con esigibilità anno 2023, tenuto conto che la stessa sarà, altresì, ricompresa fra le somme a disposizione del progetto in parola;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 97378063B9, il Codice Unico di Progetto (CUP) C81B18000270005;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG11;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di prendere atto dell'esito della negoziazione per l'affidamento diretto del servizio tecnico per la *“Attività di monitoraggio ambientale (a.o e c.o) dell'efficacia degli interventi, redatta sulla base delle analisi e delle evidenze dello studio di impatto ambientale e delle linee guida per la predisposizione del progetto di monitoraggio ambientale (pma) delle opere soggette a procedure di via (D.Lgs.152/2006 e s.m.i., D.Lgs.163/2006 e s.m.i.) predisposte da ISPRA nel giugno 2014, nell'ambito dei lavori di realizzazione della Tangenziale di Fogliano - 1° lotto in comune di Reggio Emilia”*, le cui prestazioni sono dettagliatamente descritte nello schema di contratto allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
- di affidare il servizio predetto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n. 120 del 11/09/2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, con le ulteriori modifiche apportate dalla Legge n. 108 del 2021, a SIL ENGINEERING S.r.l., con sede in Via Aristotele n. 4 a Reggio Emilia - C.F. e P.IVA 01864620354, per l'importo netto di € 92.460,00, ritenuto congruo, a cui sarà aggiunta l'IVA al 22%, di € 20.341,20, per un importo complessivo lordo di € 112.801,20;
- di impegnare la spesa lorda di € 112.801,20, alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5112 del PEG 2023, codice V livello 2020109012, impegno 127/2023, con esigibilità anno 2023, ricompresa tra le somme a disposizione del quadro economico del relativo progetto, finanziato dal CIPE con il Fondo sviluppo e coesione infrastrutture 2014-2020, di cui alle delibere n. 25 e n. 26 del 10/08/2016 e n. 54 del 01/12/2016 e dal Comune di Reggio Emilia;
- di impegnare la somma di € 30,00 da versare all'ANAC, a titolo di contributo di gara alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5112 del PEG 2023, codice V livello 2020109012, impegno 127/2023, con esigibilità anno 2023, tenuto conto che la stessa sarà, altresì, ricompresa fra le somme a disposizione del progetto in parola;
- di dare atto che:
 - l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che qualora dai controlli effettuati dovessero emergere cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla e non si darà luogo alla successiva stipulazione del contratto;
 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:
 - il fine e l'oggetto del contratto che si andrà a stipulare, consistono rispettivamente nell'esecuzione del servizio tecnico per il *“Monitoraggio ambientale (a.o e c.o) dell'efficacia degli interventi, redatta sulla base delle*

analisi e delle evidenze dello studio di impatto ambientale e delle linee guida per la predisposizione del progetto di monitoraggio ambientale (pma) delle opere soggette a procedure di via, predisposte da ISPRA nel giugno 2014, nell'ambito dei lavori di realizzazione della Tangenziale di Fogliano 1° lotto in comune di Reggio Emilia", nonché nell'acquisizione di detto servizio, a fronte del pagamento di un corrispettivo;

- le clausole ritenute essenziali sono quelle inerenti il prezzo, i tempi di effettuazione del servizio, le modalità di fatturazione e pagamento, le penali, clausole che sono contenute e più dettagliatamente descritte nello schema di contratto allegato al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale;
- con SIL ENGINEERING S.r.l. si procederà alla stipula del contratto, mediante scrittura privata in modalità digitale;
- SIL ENGINEERING S.r.l., in sede di offerta, dichiara di agire in RTI costituenda con LabAnalysis S.r.l., con sede in Via Rota Candiani n. 13 – Broni (PV) – C.F. e P.IVA 02235450182;
- il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto ad individuare l'operatore economico di cui sopra, in quanto iscritto all'elenco degli operatori economici per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e di altri servizi connessi alla realizzazione di opere pubbliche della Provincia di Reggio Emilia ed inoltre in possesso della capacità, della strumentazione e della comprovata esperienza nel settore, necessaria per curare al meglio il servizio in oggetto, attestando che l'importo praticato è congruo;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 97378063B9, il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C81B18000270005.

Allegati:

- Schema di contratto;
- Piano di Monitoraggio Ambientale.

Reggio Emilia, lì 07/04/2023

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma

all. C - SCHEMA DI CONTRATTO

Trasmissione con PEC

Reggio Emilia

Spett.le Operatore Economico in indirizzo

OGGETTO: Contratto di affidamento del servizio tecnico per l'attività di monitoraggio ambientale (A.O e C.O) dell'efficacia degli interventi, redatta sulla base delle analisi e delle evidenze dello Studio di Impatto Ambientale e delle Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA (D.Lgs.152/2006 e s.m.i., D.Lgs.163/2006 e s.m.i.) predisposte da ISPRA nel giugno 2014, nell'ambito dei lavori per la realizzazione della "Tangenziale di Fogliano - 1° Lotto" in Comune di Reggio Emilia.

(CIG - CUP C81B18000270005)

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n., del/.../2022, si è provveduto **ad affidarVi l'espletamento del servizio in oggetto**, per l'importo netto di €, a cui vanno aggiunti i contributi previdenziali e assistenziali nella misura del 4%, se previsti, e l'IVA al 22%;
- la presente vale come documento contrattuale, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, va sottoscritta in modalità elettronica e ritornata allo scrivente Ente **entro 5 giorni** dal ricevimento.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Tra la Provincia di Reggio Emilia, con sede in corso Garibaldi 59, rappresentata dall'Ing. Valerio Bussei, sottoscrittore del presente atto e l'Ing....., in qualità di legale rappresentante di....., con sede a Reggio Emilia, in Via..... - C.F. e Partita IVA, di seguito denominato "professionista", sottoscrittore del presente atto, si concorda e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO TECNICO

La Provincia affida all'operatore economico, che accetta, il servizio tecnico attinente **l'attività di monitoraggio ambientale (A.O e C.O) dell'efficacia degli interventi, redatta sulla base delle analisi e delle evidenze dello Studio di Impatto Ambientale e delle Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA (D.Lgs.152/2006 e s.m.i., D.Lgs.163/2006 e s.m.i.) predisposte da ISPRA nel giugno 2014, nell'ambito dei lavori per la realizzazione della "Tangenziale di Fogliano - 1° Lotto" in Comune di Reggio Emilia.**

L'incarico dovrà essere sviluppato e definito nel rispetto delle esigenze, dei criteri e degli indirizzi del Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) allegato al contratto, oggetto di aggiornamento rispetto alla versione del contenuta nel progetto definitivo sottoposto a PAUR, in quanto ha accolto:

- le prescrizioni di cui al DGR Num. 770 del 16/05/2022, avente ad oggetto ART. 20, LR

4/2018: PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO COMPRENSIVO DEL PROVVEDIMENTO DI VIA RELATIVO AL PROGETTO DENOMINATO "TANGENZIALE DI FOGLIANO - DUE MAESTÀ IN COMUNE DI REGGIO EMILIA" DA REALIZZARSI IN COMUNE DI REGGIO EMILIA, LOCALITÀ FOGLIANO, PROPOSTO DALLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA; la DGR riporta nei suoi contenuti le prescrizioni di cui Verbale Conclusivo della Conferenza di Servizi sottoscritto in data 6 maggio 2022 (che costituisce l'Allegato 1 ed è parte integrante e sostanziale della summenzionata delibera)

- la suddivisione della costruzione del nuovo asse tangenziale in due Lotti funzionali:
 - LOTTO 1 compreso tra allaccio a Sud dell'abitato di Fogliano della Nuova Tangenziale con la SP 467R e la Via Anna Frank;
 - LOTTO 2 compreso tra Via Anna Frank e la Tangenziale Sud Est di Reggio Emilia (Viale Piacentini);
- le risultanze della verifica di ottemperanza (Rif. Prat. Sinadoc: 32303/2020) ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs n. 152/2006;

Il Progetto di Monitoraggio Ambientale articola il monitoraggio ambientale in tre fasi temporali: ante-operam, in fase di realizzazione dell'opera (corso d'opera) e post-operam.

Delle tre fasi ad oggi verranno condotte le analisi ed indagini esclusivamente per le prime due fasi (A.O - Ante Operam e C.O - In corso d'Opera) e pertanto tali fasi sono oggetto del presente contratto.

L'estensione temporale di queste fasi potrà subire i necessari adattamenti, sia ante operam, in relazione all'andamento delle attività propedeutiche alla realizzazione dei lavori, quali la bonifica ordigni bellici e la risoluzione delle interferenze presenti (ad esempio l'attività di interrimento della rete oleodotto P.O.L. Nato 6"), sia in corso d'opera, in relazione al reale andamento dei lavori.

Le componenti ed i fattori ambientali presi in esame ai fini delle attività di monitoraggio ambientale in relazione all'opera in oggetto sono Atmosfera, Rumore, Vibrazioni, Suolo, Acque superficiali, Acque sotterranee, Flora e Fauna;

In allegato alla relazione di PMA sono riportate 3 planimetrie nelle quali sono individuate le postazioni di monitoraggio.

L'esatta localizzazione dei punti di misura potrà subire variazioni durante la fase ante operam in base a richieste degli Enti di Controllo ed alla disponibilità del possesso delle aree in cui verranno eseguite le misure, in base alle modifiche avanzate dall'impresa aggiudicataria, relativamente all'organizzazione del cantiere, alle modalità di esecuzione delle opere e al cronoprogramma effettivo delle stesse. L'eventuale spostamento dei siti di misura verrà concordata con gli Enti territorialmente competenti (ARPAE, Regione Emilia Romagna e Comune di Reggio Emilia). Al termine della fase ante operam, al fine di definire i valori di tutela ambientale che esprimano effettivamente la compatibilità con le attività previste per la realizzazione del progetto della tangenziale, saranno stabilite, laddove necessario, le soglie di azione da attribuire ai principali indicatori ambientali individuati per le diverse componenti monitorate.

Sono ricomprese nell'oggetto dell'incarico tutte le attività di assistenza alla P.A nel rapporto con gli Enti di Controllo competenti.

RUMORE - ARIA – VIBRAZIONI

Rilevamento componente rumore	n. 1 Campagna		n. 2 Campagne
Misure dei livelli equivalenti e degli indici statistici nelle postazioni mobili. Rilievo di durata 24h (A.O. RU4, RU5, RU8 - C.O. RU3, RU4, RU5)	cad.	3	6
Misure dei livelli equivalenti e degli indici statistici nelle postazioni mobili. Rilievo di durata settimanale (A.O. RU2, RU3, RU7)	cad.	3	-
Rilievo flussi veicolari contemporaneamente a rilievo fonometrico. Rilievo di durata 24h (A.O. n. 1 sez Centro Fogliano per RU8; n. 1 sez. per RU4 - C.O. come A.O. + 1 Sez. RU3)	cad.	2	6
Rilievo flussi veicolari contemporaneamente a rilievo fonometrico. Rilievo di durata settimanale (rilievo su Via Anna Frank RU2, RU3, RU7)	cad.	1	-
Rilievo parametri meteo 1 gg (A.O. si ipotizza installazione di n. 1 stazione meteo per misure RU4, RU5, RU8 - C.O. si ipotizza installazione di n. 1 Stazione meteo per postazione di misura RU3, RU4, RU5)	cad.	1	6
Rilievo parametri meteo 7 gg (si ipotizza installazione di n. 1 stazione meteo per misure A.O. RU2, RU3, RU7)	cad.	1	-
Relazioni tecniche riassuntive delle attività di monitoraggio e dei risultati ottenuti nel periodo di riferimento il prezzo è riferito a ogni campagna di monitoraggio estesa ad una singola area di intervento (si ipotizzano n. 2 aree di intervento: a) Via Anna Frank; b) Altri Rilievi)	cad.	2	2

Rilevamento componente Aria	n. 2 Campagna		n. 2 Campagne
Monitoraggio in continuo 14 gg (A.O. ATM3, ATM 5)	cad.	4	-
Monitoraggio categoria metalli minimo 4 per 14 gg (A.O. ATM3, ATM 5)	cad.x gg	112	-
Monitoraggio Campionatore sequenziale PTS PM10 PM2,5 primo giorno (C.O. ATM2, ATM1)	cad.		4
Monitoraggio Campionatore sequenziale PTS PM10 PM2,5 giorni successivi (13 gg) (C.O. ATM2, ATM1)	cad.		52
Misura della Concentrazione degli IPA 1 gg (C.O. ATM1 Solo se presente impianto produzione bitume nell'area di Cantiere)	Cad		28
Sovrapprezzo per la Speciazione 10% voce precedente per identificazione Benzo(a)pirene	%		
Rilievo parametri meteo 7 gg (A.O. ATM3, ATM 5 - C.O. ATM2, ATM1)	cad.	4	4
Rilievo parametri meteo settimana successiva alla prima 7 gg (A.O. ATM3, ATM 5 - C.O. ATM2, ATM1)	cad.	4	4
Rapporto di Campagna	cad.	2	2
TOTALE ARIA			

Rilevamento componente rumore	n. 1 Campagna		n. 2 Campagne
Rilievi dei livelli di vibrazione in continuo ≥ 16	cad.		1

COMPONENTE SUOLO - ACQUA

LOTTO 1				
	Descrizione Attività	Unità di misura	Quantità A.O.	Quantità C.O.
Rilevamento componente Suolo				
1.a	Prelievo campione di terreno da topsoil, da carota o da pozzetto esplorativo, da compitarsi con le voci specifiche, comprensivo di fornitura del contenitore, sigillatura, imballaggio, conservazione in cella frigorifera e trasporto a laboratorio in contenitori isotermitici e refrigerati	cad.	10	
1.b	Analisi chimica di laboratorio sui campioni di terreno per la ricerca dei principali inquinanti: -Metalli pesanti: Arsenico, Cadmio, Cobalto, Cromo totale, Cromo VI, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco; -Idrocarburi leggeri (C<12) e pesanti (C>12)	cad.	10	
1.c	Relazioni tecniche riassuntive delle attività di monitoraggio e dei risultati ottenuti nel periodo di riferimento, comprensiva del rilievo gps dell'ubicazione dei punti di prelievo dei campioni	cad.	1	

Rilevamento componente Acque superficiali				
2.a	Prelievo campione di acqua superficiale, comprensivo di fornitura del contenitore, sigillatura, imballaggio, conservazione in cella frigorifera e trasporto a laboratorio in contenitori isotermitici e refrigerati	cad.	6	21
2.b	Analisi chimica di laboratorio sui campioni di acqua superficiale per la ricerca dei principali inquinanti: -materiali in sospensione, torbidità, BOD5, COD, nitrati, ammoniaca, fosforo totale, orto fosfati; -Metalli pesanti: Arsenico, Cadmio, Cobalto, Cromo totale, Cromo VI, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco; -IPA -Idrocarburi totali	cad.	6	21
2.c	Analisi chimica di laboratorio sui campioni di acqua superficiale per la ricerca del parametro Escherichia Coli da effettuarsi solo nei tratti di corpo idrico che si trovano in corrispondenza di eventuali scarichi civili provenienti dalle aree di cantiere	cad.	6	12
2.d	Determinazione dei parametri chimico-fisici in sito: temperatura acqua, Ossigeno disciolto e in % di saturazione, conducibilità elettrica, pH, Potenziale Redox e livello idrometrico. Sono compresi: -la misura delle coordinate del punto di prelievo tramite GPS -l'elaborazione del file dei dati di output e caricamento nel SIT, misurati in situ e/o forniti dai laboratori di analisi. Tutti i parametri si intendono misurati in conformità alle normative in vigore. I rilievi dovranno essere effettuati con strumentazione adeguata all'esigenza.	cad.	8	21
2.e	Relazioni tecniche riassuntive delle attività di monitoraggio e dei risultati ottenuti nel periodo di riferimento	cad.	2	3

COMPONENTE FLORA – FAUNA

Categoria	Tecnica	Periodo	Frequenza consigliata	N° Minimo Rilievi
<u>Flora</u>	Transetti di 30m	Aprile - Settembre		2 rilevamenti all'anno
<u>Fauna:</u>				
Insetti	<i>Pollard walk method</i> (transetti di 100m) + Trappole a caduta	Maggio - Settembre	1 volta al mese	5 rilevamenti all'anno
Decapodi	Transetti di 100m lungo corsi d'acqua	Luglio - Agosto	1 volta al mese	2 rilevamenti l'anno
Anfibi	Transetti di 200m + Punti fissi presso invasi	Febbraio - Giugno	1 volta ogni 2 mesi	4 rilevamenti l'anno
Rettili	Transetti di 500m	Marzo - Ottobre	1 volta ogni 2 mesi	5 rilevamenti all'anno
Uccelli	Transetti di 500m + Punti fissi presso aree di nidificazione	Tutto l'anno (Maggio - Luglio)	1 volta ogni 2 mesi	7 rilevamenti all'anno
Mammiferi	Transetti di 500m	Marzo - Ottobre		3 volte l'anno
Chiroterri	Rilevamenti con <i>bat-detector</i> lungo transetti di 500m e punti fissi d'ascolto	Aprile - Ottobre	1 volta ogni 2 mesi	5 rilevamenti all'anno
Micromammiferi	Cattura temporanea	Primavera e Autunno	2 volte a stagione	4 rilevamenti all'anno

Descrizione Voce	Unità di misura	Quantità A.O.	Quantità C.O.
ATTIVITA' AFFINAMENTO PMA	cad.	1	1
Rapporto conclusivo fase (si conteggiano tutte le componenti a meno delle vibrazioni nella fase A.O e C.O. e il suolo nella fase C.O.)	cad.x componente	5	4

L'Operatore Economico dichiara di non trovarsi in situazione di incompatibilità nell'espletamento del presente servizio ai sensi delle disposizioni vigenti, di non avere attualmente nessun rapporto di pubblico impiego e di essere in regola con il versamento dei contributi con riferimento all'attività di libero professionista.

ART. 2 – ATTIVITA' DI COLLABORATORI O CONSULENTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

L'Operatore Economico è autorizzato ad avvalersi della collaborazione di tecnici di fiducia da lui nominati. Questi ultimi collaboreranno con l'Operatore Economico nel verificare che le attività da eseguire siano condotte regolarmente in conformità delle normative e prescrizioni vigenti.

Potranno inoltre anche firmare elaborati e documenti, ma solo congiuntamente all'Operatore Economico.

I collaboratori rispondono quindi della loro attività all'Operatore Economico il quale provvederà direttamente al loro compenso, senza alcun aggravio od onere aggiuntivo per la Provincia.

ART. 3 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Il servizio tecnico dovrà essere svolto con la più rigorosa osservanza di tutte le norme legislative e dei regolamenti statali, regionali e locali riguardanti le opere in oggetto.

Le prestazioni professionali da erogare per l'espletamento del servizio riguardano **l'attività di monitoraggio ambientale (A.O. e C.O.) dell'efficacia degli interventi, redatta sulla base delle analisi e delle evidenze dello Studio di Impatto Ambientale e delle Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA (D.Lgs.152/2006 e s.m.i., D.Lgs.163/2006 e s.m.i.) predisposte da ISPRA nel giugno 2014, nell'ambito dei lavori per la realizzazione della "Tangenziale di Fogliano - 1° Lotto" in Comune di Reggio Emilia.**

Tali attività dovranno essere svolte nel rispetto di tutta la vigente normativa in materia di contratti pubblici e alle connesse normative tecniche di dettaglio, assumendo direttamente ogni relativa responsabilità.

Per lo svolgimento delle suddette attività la Provincia si impegna a fornire all'operatore economico:

- ogni documento in suo possesso ritenuto utile all'espletamento delle attività affidate;
- i permessi e le autorizzazioni eventualmente necessari per l'accesso ad aree ed immobili di proprietà.

Alla Provincia andranno trasmessi a mezzo pec gli elaborati richiesti, sia in formato editabile, non editabile e firmati digitalmente.

ART. 4 - TEMPI E MODALITA' DI CONSEGNA

Il servizio tecnico, come sopra definito, viene conferito con effetto a decorrere dalla comunicazione formale da parte del RUP di invito a procedere e dovrà concludersi nei termini definiti dal piano di monitoraggio per ciascuna componente oggetto di indagine, fermo restando che ogni fase potrà subire i necessari adattamenti sia ante operam, in relazione all'andamento delle attività propedeutiche alla realizzazione dei lavori, quali la bonifica ordigni bellici e la risoluzione delle interferenze presenti (oleodotto Pol Nato), sia in corso d'opera, in relazione al reale andamento dei lavori.

Alla conclusione delle attività, per le fasi A.O. E C.O. e le relative campagne, con consegna delle relazioni tecniche riassuntive e connessi rapporti di campagna, le stesse stesse dovranno essere inviate agli Enti di Controllo competenti e alla Provincia di Reggio Emilia. Dopodiché il presente contratto si intenderà automaticamente concluso, senza la necessità di ulteriore comunicazione al proposito e senza alcun preavviso, salvo ulteriori richieste da parte degli Enti.

ART. 5 – INADEMPIENZE CONTRATTUALI

E' prevista una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai tempi previsti all'art. 4, relativamente alle singole scadenze per responsabilità dell'operatore economico .

Il Responsabile del Procedimento, nominato dalla Provincia per la realizzazione dell'opera, ha il potere di controllare tutte le prestazioni specificatamente assegnate all'operatore economico .

Nel caso che si riscontrasse qualche inadempimento, verrà data formale comunicazione, via PEC, con l'indicazione analitica degli stessi. L'operatore economico dovrà rispondere per iscritto entro 10 giorni naturali e consecutivi, evidenziando analiticamente le proprie controdeduzioni.

Nel caso che vengano riscontrate inadempienze allo svolgimento del servizio affidato oppure nel caso che non risponda entro il termine di cui al presente articolo in caso di evidenziazione di inadempimenti, all'operatore economico vengono applicate penali dallo 0,3 per mille all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, a discrezione del Responsabile del Procedimento nominato dalla Provincia per la realizzazione dell'opera, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

La Provincia può recedere dal contratto, senza bisogno di motivazioni, nel caso che all'operatore economico vengano addebitate penali per un ammontare superiore al 10% dell'importo del contratto.

Qualora la Provincia intendesse recedere dal servizio conferito per motivi non imputabili all'operatore economico, provvederà a corrispondere i compensi dovuti relativamente alle prestazioni espletate fino a quel momento, più il 10% dei compensi previsti per la parte di servizio non ancora completato.

ART. 6 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. E' facoltà del committente/responsabile dei lavori revocare il servizio tecnico affidato e recedere anticipatamente dal contratto in ogni momento, senza obbligo di motivazione né di preavviso, purché con nota scritta fatta pervenire in modo certo allo stesso professionista. Se la revoca non avviene per colpa imputabile all'operatore economico, trova applicazione l'articolo 2237 del Codice Civile, e sono dovuti gli onorari e le spese relative alle prestazioni effettuate prima del ricevimento della nota di revoca del servizio, entro il termine di 30gg. dall'avvenuta richiesta da parte dell'operatore economico, oltre all'eventuale maggior compenso calcolato con riferimento alla normativa o alle tariffe professionali. Se la revoca avviene per colpa imputabile all'operatore economico, dal compenso calcolato come sopra, al netto del maggior compenso per servizio parziale, dovranno essere dedotti i risarcimenti per i danni procurati alla Provincia.
2. Il committente/responsabile dei lavori è autorizzato all'utilizzazione, limitatamente al cantiere interessato, degli atti e dei documenti prodotti dall'operatore economico nell'espletamento del proprio servizio tecnico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di ulteriori prestazioni o del proseguimento e completamento di prestazioni interrotte.
3. E' facoltà dell'operatore economico rinunciare al servizio tecnico e rescindere anticipatamente il contratto, purché con comunicazione scritta, con adeguata motivazione e con almeno 60 giorni di preavviso, previo pagamento di una penale di € 20.000,00; la rinuncia al servizio e la rescissione del contratto, sempre con comunicazione scritta, possono avere effetto immediato e senza il pagamento della penale quando la motivazione è data da comportamenti od omissioni pregiudizievoli ovvero gravi inadempienze da parte del committente/responsabile del servizio, tali da compromettere, impedire o limitare le prestazioni e le competenze dell'operatore economico. Per ogni altra evenienza, non prevista dal presente contratto trovano applicazione le norme sulla tariffa professionale regolanti le ipotesi di interruzione del servizio e, in via sussidiaria, le norme del Codice Civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

L'operatore economico , con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna

ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Reggio Emilia, approvato con decreto presidenziale n. 116 del 19/07/2021. A tal fine si dà atto che l'amministrazione ha informato il contraente che sul sito dell'Amministrazione Provinciale è pubblicato il codice di comportamento al seguente indirizzo:

<https://www.provincia.re.it/amm-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-di-comportamento/>.

L'operatore economico si impegna a rendere edotti dei contenuti dello stesso i propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione da parte del professionista degli obblighi di cui al codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Reggio Emilia sopra indicato, costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. L'amministrazione verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 7 - COMPENSI PROFESSIONALI

L'onorario e le spese per il servizio tecnico in argomento vengono complessivamente e forfettariamente fissati nell'importo netto di €

1. Il compenso sopra indicato è fisso, vincolante e onnicomprensivo e risponde al criterio della congruità del compenso rispetto alla dignità della professione in relazione all'art. 2233, 2° comma, del Codice Civile ed è, inoltre da intendersi forfetario ed onnicomprensivo anche di eventuali variazioni, che si rendessero necessarie nel corso dell'espletamento del servizio.
2. L'importo di cui al comma 1, comprensivo di onorari e spese, tiene conto in particolare della distanza dei cantieri rispetto allo studio dell'operatore economico e dell'ubicazione dello stesso cantiere, delle eventuali collaborazioni e dei trasferimenti effettuati per l'espletamento del servizio.
3. Il corrispettivo sopra stabilito deve essere maggiorato del contributo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., all'aliquota di legge.
4. Il committente/responsabile dei lavori è comunque estraneo ai rapporti funzionali ed economici intercorrenti tra l'operatore economico e gli eventuali suoi collaboratori, consulenti o altri soggetti con specializzazione professionale delle cui prestazioni l'operatore economico intenda o debba avvalersi.

ART. 8 - PAGAMENTO DEI COMPENSI ED ASSUNZIONE OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' EX L. 136/2010

Il compenso professionale relativo all'attività di monitoraggio ambientale (A.O e C.O) dell'efficacia degli interventi, redatta sulla base delle analisi e delle evidenze dello Studio di Impatto Ambientale e delle Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA (D.Lgs.152/2006 e s.m.i., D.Lgs.163/2006 e s.m.i.) predisposte da ISPRA nel giugno 2014, nell'ambito dei lavori per la realizzazione della "Tangenziale di Fogliano - 1° Lotto" in Comune di Reggio Emilia, sarà liquidato per stati di avanzamento delle attività previste nel PMA ed indicativamente al termine di ogni campagna a fronte della presentazione di regolare fattura.

Nel caso in cui l'operatore economico dichiara di avere dei dipendenti, sull'importo netto progressivo delle prestazioni da liquidare, sarà operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale. Inoltre, per ogni pagamento, sarà necessaria l'acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

Ai sensi dell'art. 3 comma 7, Legge 136/2010 il professionista ha indicato il seguente conto corrente bancario dedicato, da utilizzare, sia in entrata che in uscita, per tutta la gestione contrattuale, intestato al professionista stesso: BANCA.....- Agenzia di - Ag. - Codice IBAN:

Il professionista dichiara che le persone delegate a operare sul conto corrente suddetto sono:
....., in qualità di e nata a il..... –
C.F., in qualità di

Si precisa che, a pena di nullità del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi al servizio tecnico oggetto del presente contratto, devono essere registrati sul conto corrente dedicato sopracitato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010 e ss.mm. e ii)).

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per il presente contratto, il Codice Identificato della Gara (CIG) èe il Codice Unico del Progetto (CUP) dei lavori è C81B18000270005.

E' fatto obbligo di provvedere a comunicare ogni modifica relativa alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato. A pena di nullità assoluta, il professionista, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

L'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve essere riportata in tutti i contratti sottoscritti a qualsiasi titolo interessate al servizio di cui al presente contratto e la Provincia può verificare in ogni momento tale adempimento.

Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne deve dare immediata comunicazione alla Provincia di Reggio Emilia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Reggio Emilia.

ART. 9 – ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE

1. L'operatore economico assume personalmente gli obblighi e le responsabilità attribuitegli dalle norme vigenti in materia di sicurezza, per la parte di competenza, e di quelle discendenti dal presente contratto, ferme restando le responsabilità proprie del R.U.P.
2. L'operatore economico deposita presso il committente una polizza assicurativa contro tutti i rischi inerenti il servizio, rilasciata da..... n., in corso di validità; tale polizza è prestata per un massimale unico complessivo di € 2.000.000,00.
3. Qualora derivino danni o sanzioni al R.U.P., per cause che siano direttamente ascrivibili alla cattiva o colposa conduzione del servizio assegnato il committente potrà rivalersi sul professionista per i danni o le sanzioni patite.
4. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l'operatore economico costituisce una cauzione definitiva di €a norma di legge (10% sul valore netto contrattuale, con le eventuali maggiorazioni ex art. 103 del D.Lgs. 50/2016), mediante polizza fideiussoria n. rilasciata in data daAgenzia di.....
5. In caso di inadempienze contrattuali, la Provincia avrà diritto di rivalersi sulla cauzione e l'operatore economico dovrà reintegrarla nei termini che saranno prefissati qualora la Provincia avesse dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

ART. 10 - DIRITTI D'AUTORE

Gli atti prodotti resteranno di proprietà della Provincia.

ART. 11 - EFFETTI DEL CONTRATTO

Il presente contratto è impegnativo per entrambe le parti dopo la sua sottoscrizione.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto s'intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni in materia.

ART. 12- DIVERGENZE

La competenza a conoscere delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto spetta, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.

E' escluso, pertanto, il deferimento al giudizio arbitrale delle eventuali controversie contrattuali.

ART. 13 – SPESE

Tutte le eventuali spese che l'operatore dovesse sostenere per l'esecuzione del presente servizio tecnico o allo stesso comunque inerenti nessuna esclusa, devono essere considerate a completo carico dell'operatore stesso come anche le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto.

ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI

La prestazione d'opera, di cui al presente contratto, si configura a tutti gli effetti come rapporto stipulato e regolato, per quanto non disciplinato dal presente atto, dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.

ART. 15 - SOTTOSCRIZIONE ED EFFICACIA DELL'ATTO

Il presente atto viene sottoscritto mediante firma digitale. Anche ai fini dell'individuazione del foro competente, la sottoscrizione si intende avvenuta, per consenso delle parti, presso la sede della Provincia di Reggio Emilia, nella data corrispondente all'apposizione dell'ultima firma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile, l'operatore economico dichiara di accettare espressamente le seguenti clausole:

Art. 5: Inadempienze contrattuali;

Art. 6: Recesso e risoluzione del contratto.

Art. 8: Pagamento dei compensi ed assunzione obblighi di tracciabilità ex L.136/2010.

Art. 12: Divergenze.

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA:

Il Dirigente del Servizio Infrastrutture,
Mobilità sostenibile e Patrimonio
f.to Dott. Ing. Valerio Bussei

IL PROFESSIONISTA:

f.to Dott. Ing.....

“(da sottoscrivere in caso di stampa)”

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li..... Qualifica e firma”



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 311 del 07/04/2023.

Reggio Emilia, lì 11/04/2023

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA