

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 335 DEL 19/04/2023**

OGGETTO

PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VIADOTTO CERREDOLO, SULLA SP486R AL KM 41+900 IN COMUNE DI BAISO. 1° LOTTO" - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con Decreto del Presidente n. 34 del 01/03/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

con determinazione dirigenziale n. 234 del 20/03/2023 è stato approvato il progetti esecutivo dell'intervento di:

- *“Manutenzione straordinaria del Viadotto Cerredolo sulla SP486R, Km 41+900 in Comune di Baiso - 1° lotto CUP C57H21004290001”*, completo degli elaborati sopra elencati e concludente nell'importo di € 490.000,00 di cui € 380.000,00 per lavori (comprensivi di € 18.239,74 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);
- di procedere all'affidamento dei relativi lavori mediante un'unica procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della legge 120/2020, modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021), con valore a base d' asta pari a € 380.0000,00, di cui € 18.239,74 per oneri della sicurezza, tramite piattaforma SATER - Regione Emilia-Romagna previa consultazione, ove esistenti, di un numero di operatori fra 10 e 15, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, individuati tramite l'Elenco delle Imprese adottato dalla Provincia ed aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, determinato mediante unico ribasso sull'importo totale del computo metrico estimativo posto a basa di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse di cui all'art. 97, comma 8, del medesimo decreto legislativo, quest'ultimo come modificato dal comma 3 art. 1 della Legge 120 del 2020;

Considerato che:

è stata ultimata la procedura di gara sopra descritta che è stata espletata in data 12 Aprile 2023;

dal verbale di gara redatto nelle suddette date, risulta, dopo la verifica positiva da parte del RUP del costo della manodopera, che per i lavori in oggetto, la proposta di aggiudicazione è stata disposta a favore dell'operatore economico Bulgarani Costruzioni s.r.l., con sede legale a Busseto (PR) in via Chopin n.41/E, C.F./P.IVA 02394930347, che ha offerto un ribasso sul valore a base d'asta per l'esecuzione dei lavori pari al 9,16%, corrispondente all'importo netto di € 346.862,76, di cui € 328.623,02 per l'esecuzione dei lavori ed € 18.239,74 per oneri della sicurezza, oltre all'IVA di legge, per un totale complessivo lordo di € 423.172,57;

l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione

medesima, si procederà a revocarla e non si darà luogo alla successiva stipulazione del contratto;

con Determinazione Dirigenziale n. 234 del 20/03/2023, la spesa complessiva del progetto, pari ad € 490.000,00 è stata impegnata alla Missione 10, Programma 05 del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5116 del PEG 2023, codice Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2023, finanziata con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 225 del 29/05/2021 (avanzo vincolato) tra cui risulta l'intervento in argomento al codice 01922.V1.RE, autorizzato come da comunicazione del Ministero - Registro Ufficiale n. 8736 del 18/10/2021;

Dato atto che:

il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, per l'appalto in argomento, è l'Ing. Giuseppe Tummino, - Funzionario Tecnico del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio della Provincia;

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG8;

DETERMINA

di approvare il verbale di gara, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, riguardante la procedura negoziata per l'affidamento in appalto dei lavori di *"Manutenzione straordinaria del Viadotto Cerredolo sulla SP486R, Km 41+900 in Comune di Baiso - 1° lotto"*;

di aggiudicare l'appalto in argomento all'operatore economico Bulgarani Costruzioni s.r.l., con sede legale a Busseto (PR) in via Chopin n.41/E, C.F./P.IVA 02394930347, che ha offerto un ribasso sul valore a base d'asta per l'esecuzione dei lavori pari al 9,16%, corrispondente all'importo netto di € 346.862,76, di cui € 328.623,02 per l'esecuzione dei lavori ed € 18.239,74 per oneri della sicurezza, oltre all'IVA di legge, per un totale complessivo lordo di € 423.172,57;

di dare atto che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 234 del 20/03/2023, la spesa complessiva del progetto, pari ad € 490.000,00 è stata impegnata alla Missione 10, Programma 05 del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5116 del PEG 2023, codice Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2023, finanziata con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 225 del 29/05/2021 (avanzo vincolato) tra cui risulta l'intervento in argomento al codice 01922.V1.RE, autorizzato come da comunicazione del Ministero - Registro Ufficiale n. 8736 del 18/10/2021;

- l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla e non si darà luogo alla successiva stipulazione del contratto;
- il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Ing. Giuseppe Tummino, - Funzionario Tecnico del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio della Provincia;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo della Gara (CIG) è 9709641939 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C57H21004290001, CUI L00209290352202300042.

Allegati:

- verbale di gara;
- proposta di aggiudicazione.

Reggio Emilia, lì 19/04/2023

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to TAGLIAVINI STEFANO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

C.F. 00209290352

==°==

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA
senza previa pubblicazione di un bando di gara,
indetta ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett.b),della L. 120/2020, modificata dall'art. 51,
comma 1 lett. a), sub 2.2 della L. 108/2021,

==°==

PRIMA SEDUTA (PUBBLICA)

==°==

Oggi giorno 12 aprile dell'anno duemilaventitre viene esperita la gara per l'affidamento dei lavori di "manutenzione straordinaria del viadotto Cerredolo, sulla SP486R al km 41+900 nel comune di Baiso. 1°lotto". CIG: 9709641939 CUP: C57H21004290001, dell'importo a base d'asta € 380.000,00 di cui € 361.760,26 per lavori soggetti a ribasso (comprensivi di € 85.087,14 per costo della manodopera) e € 18.239,74 per oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso.

L'intervento è finanziato con fondi ministeriali (DM 225/2021).

Per l'espletamento della presente gara, la Provincia si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna – SATER.

Il Responsabile del Procedimento, ing. Giuseppe Tummino procede alla creazione del Seggio di gara su SATER, composto dal predetto RUP, dal Responsabile del Servizio Unità amministrativa speciale per il PNRR e gli Investimenti dott. Stefano Tagliavini e dalla dipendente del servizio medesimo dott.ssa Lucia Montanari, in qualità di testimone e segretario verbalizzante.

Successivamente, alle ore 09:03, il Responsabile del Procedimento procede con l'apertura della seduta virtuale su SATER ed attiva la relativa "chat" per consentire eventuali interventi da parte degli operatori economici collegati.

Il Responsabile Unico del Procedimento riepiloga i seguenti punti:

l'affidamento dei lavori in parola avviene tramite procedura negoziata, ex art. 51, comma 1, lett.a) n. 2), par. 2.2 della legge 108/2021, con invito ad un numero di operatori economici compreso tra 10 e 15 sorteggiati nell'elenco delle imprese adottato dalla Provincia, con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo determinato mediante unico ribasso sull'importo totale del computo metrico estimativo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 120/2020, purché siano ammesse almeno 5 offerte;

l'aggiudicazione potrà essere effettuata e sarà definitiva anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida;

le Categorie delle opere richieste sono le seguenti:

DESCRIZIONE	Cat.	Importo in Euro
-------------	------	-----------------

<i>Strade e relative opere complementari</i>	OG3 II	€ 297.431,26 € + 14.996,71 € (importo complessivo + oneri sicurezza)
<i>Apparecchiature strutturali speciali</i>	OS11 I	64.329,00 € + 3.243,03 € (importo complessivo + oneri sicurezza)

con lettera prot. 11226/2/2023 del 21/03/2023 inviata tramite piattaforma SATER, sono stati invitati i seguenti Operatori Economici a presentare offerta:

Operatore Economico	Codice Fiscale Partita IVA
TECNOBRIDGE S.R.L.	04641280617
PROMETEO PLUS SOC.COOP.	01690970767
TECNO EDIL SRL	01593820564
AVANZINI COSTRUZIONI SRL	03091200984
TONET SRL	00793270257
BULGARANI COSTRUZIONI S.R.L.	02394930347
TRIDELLO GENNI	01045020292
COSTRUZIONITALIA	03087720615
LACOGUIT S.R.L.	08126680720
IMPRESA CARUCCI COSTRUZIONI SRL	04196710653
C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L.	00569180292
VERDIMPIANTI S.R.L.	01466480298
BM SAS DEI F.LLI BOCCHI E CI.	02574640369
F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.	00747200277
GIZA COSTRUZIONI S.R.L.S.	04128780618

nel suddetto invito è stato indicato, quale termine di scadenza per la presentazione delle offerte, le h. 12:00 del giorno 11/04/2023;

Il Responsabile del Procedimento fa presente che entro il termine predetto sono state collocate su SATER n.8 offerte da parte dei seguenti operatori economici:

Operatore Economico	Codice Fiscale Partita IVA

1	TECNOBRIDGE S.R.L.	04641280617
2	C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L.	00569180292
3	F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.	00747200277
4	VERDIMPIANTI S.R.L.	01466480298
5	TRIDELLO GENNI	01045020292
6	IMPRESA CARUCCI COSTRUZIONI SRL	04196710653
7	AVANZINI COSTRUZIONI SRL	03091200984
8	BULGARANI COSTRUZIONI S.R.L.	02394930347

I componenti del seggio di gara, tenuto conto degli operatori economici partecipanti, dichiarano di non essere incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge.

Il Responsabile del Procedimento inizia la valutazione amministrativa, procedendo all'apertura delle buste amministrative degli operatori economici partecipanti, alla verifica dei requisiti amministrativi, ivi compresa la verifica dei PASSOE e l'acquisizione dei partecipanti ai fini AVCPASS. Constatata la regolarità e la completezza della documentazione presentata, propone l'ammissione delle imprese predette.

Si procede quindi all'apertura delle offerte economiche.

I ribassi presentati dalle imprese sono i seguenti:

	Operatore Economico	Ribasso %
1	TECNOBRIDGE S.R.L.	12,76 %
2	C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L.	6,67 %
3	F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.	5,97%
4	VERDIMPIANTI S.R.L.	4,39%
5	TRIDELLO GENNI	8,43%
6	IMPRESA CARUCCI COSTRUZIONI SRL	11,71%
7	AVANZINI COSTRUZIONI SRL	8,18%
8	BULGARANI COSTRUZIONI S.R.L.	9,16%

Vista la presenza di un numero di offerte ammesse superiore a 5, si procede con l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dall'art. 97, comma 2 o 2 bis, del Codice, identificando la soglia di anomalia nel valore di 9,766666667.

La graduatoria è la seguente:

Operatore Economico	Posizione	Ribasso %
BULGARANI COSTRUZIONI S.R.L.	1	9,16%
TRIDELLO GENNI	2	8,43%
AVANZINI COSTRUZIONI SRL	3	8,18%
C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L.	4	6,67 %
F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.	5	5,97%
VERDIMPIANTI S.R.L.	6	4,39%
TECNOBRIDGE S.R.L.	Oltre la soglia di anomalia	
IMPRESA CARUCCI COSTRUZIONI SRL	Oltre la soglia di anomalia	

Il Responsabile del Procedimento valuta congruo il dettaglio riguardante la determinazione del costo della manodopera indicato in sede di offerta dal primo classificato e avanza la proposta di aggiudicazione nei confronti di BULGARANI COSTRUZIONI S.R.L. che ha offerto il ribasso di 9,16%.

Alle ore 10:05 il Responsabile del Procedimento dichiara conclusa la seduta; chiude, all'interno di SATER, la "chat" e la relativa seduta virtuale; la documentazione non gestita tramite l'applicativo SATER viene conservata in un armadio chiuso a chiave, presso gli uffici dell'U.O. Appalti e Contratti, in corso Garibaldi n. 59 a Reggio Emilia, a cura e sotto la vigilanza della U.O. medesima.

==°==


Il Responsabile del Procedimento

Giuseppe Tummino




Il Testimone

Stefano Tagliavini



Segretario Verbalizzante

Lucia Montanari



SERVIZIO UNITA' AMMINISTRATIVA SPECIALE PER IL PNRR E GLI INVESTIMENTI

Oggetto: "Manutenzione straordinaria del viadotto Cerredolo, sulla SP486R al km 41+900 nel comune di Baiso. 1°Lotto". CIG 9709641939 CUP: C57H21004290001"

Il Responsabile del Servizio Unità amministrativa per il PNRR e gli Investimenti

Atteso che è stata ultimata la procedura di gara per i lavori di cui all'oggetto, svolta con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L.120/2020, modificata dall'art. 51, comma 1 lett. a), sub. 2.2 della L.108/2021, tramite la piattaforma telematica regionale SATER, con il criterio minor prezzo, ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D.Lgs.vo delle offerte anormalmente basse, purchè siano ammesse almeno 5 offerte, ai sensi dell'art.1, comma 3 della Legge 120/2020, per un valore a base d'asta di € 380.000,00 di cui € 361.760,26 per lavori soggetti a ribasso (comprensivi di € 85.087,14 per costo della manodopera) e € 18.239,74 per oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso.;

trasmette

quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il verbale di gara redatto nella data 12 aprile 2023, dal quale risulta che Il RUP, ing. Giuseppe Tummino formula la proposta di aggiudicazione a favore di BULGARANI COSTRUZIONI S.R.L., con sede a Busseto (PR) in via Chopin n.41/E – C.F./P.IVA 02394930347, quale offerente il ribasso percentuale del 9,16%, corrispondente ad un importo complessivo netto di € 346.862,76 (IVA esclusa), di cui € 328.623,02 per lavori ed € 18.239,74 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre all'IVA di legge;

propone

di procedere all'aggiudicazione definitiva non efficace all'operatore economico suddetto, per gli importi suindicati;

attesta

che l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla e non si darà luogo alla successiva stipulazione del contratto.

Il Responsabile
Del Servizio Unità amministrativa speciale per il PNRR e gli Investimenti
f.to dott. Stefano Tagliavini

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 335 del 19/04/2023.

Reggio Emilia, li 19/04/2023

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA