

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 635 DEL 06/07/2023**

OGGETTO

PROCEDURA NEGOZIATA, PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARI TRATTI DELLA SP 19 DAL KM 2+300 AL KM 13+000 MEDIANTE POSA DI BARRIERE STRADALI E CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE. INTERVENTO PNC - STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE, PROGRAMMA 2021-2026 - DECRETO 394/2021 - AREA INTERNA "APPENNINO EMILIANO", ANNUALITÀ 2022.

Finanziato con il piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC)

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 34 del 01/03/2023, successivamente modificato con decreto del Presidente n. 99 del 07/06/2023, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- Il Decreto Interministeriale n. 394 del 13/10/2021 ha destinato le risorse e disciplinato le modalità e tempistiche di predisposizione ed attuazione dei programmi sessennali, a cura dei soggetti attuatori, relativi al progetto “STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE - MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ E DELLA SICUREZZA DELLE STRADE” previsto dal D.L. n. 59 del 06/05/2021, convertito con modifiche nella L. 101 del 01/07/2021, di approvazione del Piano Nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), e relativo Decreto attuativo del Ministero dell'economia e delle finanze del 15/07/2021;
- il programma sessennale 2021-2026 dell'Area Interna “Appennino Emiliano”, con soggetto attuatore la Provincia di Reggio Emilia, prevede all'annualità 2022 l'intervento denominato Messa in sicurezza di vari tratti della SP 19 dal km 2+300 al km 13+000 mediante posa di barriere stradali e consolidamento del piano viabile” (CUP: C77H22000990001), con codice intervento 00239.AI.RE;
- con determinazione dirigenziale n. 530 del 13/06/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di:
 - “Messa in sicurezza di vari tratti della SP 19 dal km 2+300 al km 13+000 mediante posa di barriere stradali e consolidamento del piano viabile” nel Comune di Carpineti e nel Comune di Toano, all'interno dell'Area Interna “Appennino Emiliano”, completo degli elaborati richiamati e concludente nell'importo di € 550.000,00 di cui € 415.439,22 per lavori (comprensivi di € 15.560,47 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);
 - di procedere all'affidamento dei relativi lavori mediante un'unica procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della legge 120/2020, modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021), con valore a base d' asta pari a € 415.439,22, di cui € 15.560,47 per oneri della sicurezza, tramite piattaforma SATER - Regione Emilia-Romagna previa consultazione, ove esistenti, di un numero di operatori fra 10 e 12, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, individuati tramite l'Elenco delle Imprese adottato dalla Provincia ed aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, determinato mediante unico ribasso sull'importo totale del computo metrico estimativo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse di cui all'art. 97, comma 8, del medesimo decreto legislativo, quest'ultimo come modificato dal comma 3 art. 1 della Legge 120 del 2020;

Considerato che:

- è stata ultimata la procedura di gara sopra descritta ed è stata espletata nelle date 27-giugno – 3 luglio;
- dal verbale di gara redatto nelle suddette date, risulta, dopo la valutazione positiva da parte del RUP del costo della manodopera, che per i lavori in oggetto, la proposta di aggiudicazione è stata disposta a favore dell'operatore economico B.M. SCAVI s.r.l., con sede legale a Toano in via Morra n.13, C.F./P.IVA 01668660358, che ha offerto un ribasso sul valore a base d'asta per l'esecuzione dei lavori pari al 3,11%, corrispondente all'importo netto di € 403.002,99, di cui € 387.442,52 per l'esecuzione dei lavori ed € 15.560,47 per oneri della sicurezza, oltre all'IVA di legge, per un totale complessivo lordo di € 491.663,65;
- nei confronti del predetto operatore economico è stato effettuato il controllo in ordine alla dichiarazione del titolare effettivo che conferma quanto dichiarato dall'impresa;
- l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla e non si darà luogo alla successiva stipulazione del contratto;

Atteso che:

- sono state acquisite le dichiarazioni per il personale coinvolto nella selezione dei soggetti realizzatori nell'ambito degli interventi a valere sul Piano nazionale per gli Investimenti complementari (PNC), in merito all'assenza del conflitto di interesse, previste dalla Circolare MEF n. 30 del 11/08/2022, allegate alla presente;
- sono state acquisite all'interno della documentazione di gara, le dichiarazioni relative ad intervento PNC quale è l'appalto in oggetto, da parte dell'operatore economico;

Dato atto che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 530 del 13/06/2023, la spesa complessiva del progetto, pari ad € 500.000,00 è stata impegnata alla Missione 10, Programma 05, Codice V livello 2020109012 del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5027 del PEG 2023 (prenotazione di impegno 935 e 1651/2023) ed è finanziata come segue:
 - per € 500.000,00 a valere sulle risorse di cui al Decreto Interministeriale n. 394 del 13/10/2021, programma 2021-2026, annualità 2022, accertata al Titolo 4, Tipologia 200 del Bilancio di Previsione 2022-2024 annualità 2022 e al corrispondente cap. 850 del PEG 2022, codice V livello 4020101001;
 - per € 50.000,00 a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'art. 26, c. 7, del D.L. n. 50 del 17/05/2022 convertito con modificazioni nella L. n. 91 del 15/07/2022, come previsto dalla L. n. 197 del 29/12/2022 all'art. 1, c. 369 e 370 e come approvato dal Decreto MEF-RGS n. 124 del 13/03/2023, accertati al Titolo 4, Tipologia 200 del Bilancio di Previsione 2023-2025 annualità 2023 e al corrispondente cap. 850 del PEG 2023, codice V livello 4020101001;

- il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, per l'appalto in argomento, è il sottoscritto, ing. Valerio Bussei, – Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio della Provincia;
- ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio;
- Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG6;

DETERMINA

di approvare il verbale di gara, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, riguardante la procedura negoziata per l'affidamento in appalto dei lavori di *“Messa in sicurezza di vari tratti della SP 19 dal km 2+300 al km 13+000 mediante posa di barriere stradali e consolidamento del piano viabile”*, nel comune di Carpineti e del comune di Toano all'interno dell'Area Interna “Appennino Emiliano”;

di aggiudicare l'appalto in argomento all'operatore economico B.M. SCAVI s.r.l., con sede legale a Toano in via Morra n.13, C.F./P.IVA 01668660358, che ha offerto un ribasso sul valore a base d'asta per l'esecuzione dei lavori pari al 3,11%, corrispondente all'importo netto di € 403.002,99, di cui € 387.442,52 per l'esecuzione dei lavori ed € 15.560,47 per oneri della sicurezza, oltre all'IVA di legge, per un totale complessivo lordo di € 491.663,65;

di dare atto che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 530 del 13/06/2023, la spesa complessiva del progetto, pari ad € 500.000,00 è stata impegnata alla Missione 10, Programma 05, Codice V livello 2020109012 del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5027 del PEG 2023 (prenotazione di impegno 935 e 1651/2023) ed è finanziata come segue:
 - per € 500.000,00 a valere sulle risorse di cui al Decreto Interministeriale n. 394 del 13/10/2021, programma 2021-2026, annualità 2022, accertata al Titolo 4, Tipologia 200 del Bilancio di Previsione 2022-2024 annualità 2022 e al corrispondente cap. 850 del PEG 2022, codice V livello 4020101001;
 - per € 50.000,00 a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'art. 26, c. 7, del D.L. n. 50 del 17/05/2022 convertito con modificazioni nella L. n. 91 del 15/07/2022, come previsto dalla L. n. 197 del 29/12/2022 all'art. 1, c. 369 e 370 e come approvato dal Decreto MEF-RGS n. 124 del 13/03/2023, accertati al Titolo 4, Tipologia 200 del Bilancio di Previsione 2023-2025 annualità 2023 e al corrispondente cap. 850 del PEG 2023, codice V livello 4020101001;
- l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione

medesima, si procederà a revocarla e non si darà luogo alla successiva stipulazione del contratto;

- nei confronti del predetto operatore economico è stato effettuato il controllo in ordine alla dichiarazione del titolare effettivo, che conferma quanto dichiarato dall'impresa;
- sono state acquisite le dichiarazioni per il personale coinvolto nella selezione dei soggetti realizzatori nell'ambito degli interventi a valere sul Piano nazionale per gli Investimenti complementari (PNC), in merito all'assenza del conflitto di interesse, previste dalla Circolare MEF n. 30 del 11/08/2022, allegate alla presente;
- sono state acquisite all'interno della documentazione di gara, le dichiarazioni relative ad intervento PNC quale è l'appalto in oggetto, da parte dell'operatore economico;
- il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il sottoscritto, ing. Valerio Bussei, – Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio della Provincia;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il codice CIG è 9875917885 e il codice CUP è C77H22000990001 e il C.U.I. è L00209290352202300026.

Allegati:

- verbale di gara;
- proposta di aggiudicazione;
- dichiarazioni PNC.

Reggio Emilia, li 06/07/2023

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Finanziato dal Piano Nazionale

per gli Investimenti complementari (PNC)

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

C.F. 00209290352

==°==

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA
senza previa pubblicazione di un bando di gara,
indetta ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett.b), della L. 120/2020, modificata dall'art. 51,
comma 1 lett. a), sub 2.2 della L. 108/2021,

==°==

PRIMA SEDUTA (PUBBLICA)

==°==

Oggi giorno 27 giugno dell'anno duemilaventitre viene esperita la gara per l'affidamento dei lavori di "messa in sicurezza di vari tratti della SP 19 dal km 2+300 al km 13+000 mediante posa di barriere stradali e consolidamento del piano viabile. Intervento PNC – Strategia nazionale aree interne, programma 2021-2026 – Decreto 394/2021 – area interna "Appennino emiliano", annualità 2022. CIG: 9875917885 - CUP: C77H22000990001, dell'importo a base d'asta € 415.439,22 di cui € 399.878,75 per lavori soggetti a ribasso (comprensivi di € 82.012,10 per costo della manodopera) e € 15.560,47 per oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso.

L'intervento è finanziato con fondi del PNC - PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR (D.L. n. 59 del 06/05/2021, convertito con modifiche nella L. 101 del 01/07/2021, e Decreto attuativo D.M. 15/07/2021) - Missione 5: Inclusione e coesione, Componente 3: Interventi speciali per la coesione territoriale, Investimento/Subinvestimento 1: Strategia Nazionale per le aree interne. Per l'espletamento della presente gara, la Provincia si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna – SATER.

Il Responsabile del Procedimento, ing. Valerio Bussei procede alla creazione del Seggio di gara su SATER, composto dal predetto RUP, dal Dirigente e Responsabile del Servizio Unità amministrativa speciale per il PNRR e gli Investimenti dott. Stefano Tagliavini e dalla dipendente del servizio medesimo dott.ssa Lucia Montanari, in qualità di testimone e segretario verbalizzante.

Successivamente, alle ore 09:00, il Responsabile del Procedimento procede con l'apertura della seduta virtuale su SATER ed attiva la relativa "chat" per consentire eventuali interventi da parte degli operatori economici collegati.

Il Responsabile Unico del Procedimento riepiloga i seguenti punti:

l'affidamento dei lavori in parola avviene tramite procedura negoziata, ex art. 51, comma 1, lett.a) n. 2), par. 2.2 della legge 108/2021, con invito ad un numero di operatori economici compreso tra 10 e 12 individuati nell'elenco delle imprese adottato dalla Provincia, con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo determinato

mediante unico ribasso sull'importo totale del computo metrico estimativo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 120/2020, purché siano ammesse almeno 5 offerte;

l'aggiudicazione potrà essere effettuata e sarà definitiva anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida;

le Categorie delle opere richieste sono le seguenti:

DESCRIZIONE	Cat.	Importo in Euro
<i>Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie metropolitane</i>	OG3 I	€ 302.816,48
<i>Barriere stradali di sicurezza</i>	OS12 A I	€ 112.622,74

con lettera prot. 21238/11/2022 del 15/06/2023 inviata tramite piattaforma SATER, sono stati invitati i seguenti Operatori Economici a presentare offerta:

Operatore Economico	Codice Fiscale Partita IVA
BENASSI S.R.L.	IT00690640354
TAZZIOLI E MAGNANI SRL	IT00122740350
"C.E.A.G. CALCESTRUZZI ED AFFINI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA"	IT00129630356
ASFALTI PIACENZA S.R.L.	IT01514160330
B.M. SCAVI S.R.L.	IT01668660358
BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI SRL	IT02220130351
FLUMAR S.R.L.	IT02457030357
MORETTI WALTER S.R.L.	IT01228280457
PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL	IT03604410369
RICO' S.R.L.	IT02206700359

nel suddetto invito è stato indicato, quale termine di scadenza per la presentazione delle offerte, le h. 12:00 del giorno 26/06/2023.

Il Responsabile del Procedimento fa presente che entro il termine predetto sono state collocate su SATER n.7 offerte da parte dei seguenti operatori economici:

	Operatore Economico	Codice Fiscale Partita IVA
1	RICO' S.R.L.	IT02206700359
2	BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI SRL	IT02220130351
3	B.M. SCAVI S.R.L.	IT01668660358
4	FLUMAR S.R.L.	IT02457030357
5	"C.E.A.G. CALCESTRUZZI ED AFFINI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA"	IT00129630356
6	MORETTI WALTER S.R.L.	IT01228280457
7	TAZZIOLI E MAGNANI SRL	IT00122740350

I componenti del seggio di gara, tenuto conto degli operatori economici partecipanti, dichiarano di non essere incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge.

Il Responsabile del Procedimento inizia la valutazione amministrativa, procedendo all'apertura delle buste amministrative degli operatori economici partecipanti, alla verifica dei requisiti amministrativi, ivi compresa la verifica dei PASSOE e l'acquisizione dei partecipanti ai fini AVCPASS.

Il Responsabile Unico del Procedimento ammette alla fase successiva il seguente operatore economico, in quanto ha presentato una documentazione corretta e completa:

	Operatore Economico	Codice Fiscale Partita IVA
1	RICO' S.R.L.	IT02206700359

Il Responsabile Unico del Procedimento dispone il ricorso all'istituto del soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, richiedendo di integrare la documentazione trasmessa, agli operatori economici di seguito elencati:

	Operatore Economico	Codice Fiscale Partita IVA	Motivazione soccorso istruttorio
2	BERTOIA IMPRESA	IT02220130351	DGUE: indicare come saranno eseguite le lavorazioni di cui alla categoria OS12A cl. I

	COSTRUZIONI SRL		
3	B.M. SCAVI S.R.L.	IT01668660358	Generare PASSOE
4	FLUMAR S.R.L.	IT02457030357	Generare PASSOE
5	"C.E.A.G. CALCESTRUZZI ED AFFINI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA"	IT00129630356	DGUE: indicare come saranno eseguite le lavorazioni di cui alla categoria OS12A cl. I
6	MORETTI WALTER S.R.L.	IT01228280457	Generare PASSOE
7	TAZZIOLI E MAGNANI SRL	IT00122740350	Generare PASSOE

Il Responsabile Unico del procedimento dispone di inviare a suddetti operatori economici, tramite pec, comunicazione del soccorso istruttorio e di procedere successivamente alla convocazione della prossima seduta pubblica.

Alle ore 10:19 dichiara conclusa la seduta, chiude contestualmente, all'interno di SATER, la "chat" e la relativa seduta virtuale.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Valerio Bussei

Testimone
Dott. Stefano Tagliavini

Segretario verbalizzante
Dott.ssa Lucia Montanari

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
C.F. 00209290352

==°==

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA
senza previa pubblicazione di un bando di gara,
indetta ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett.b), della L. 120/2020, modificata dall'art. 51,
comma 1 lett. a), sub 2.2 della L. 108/2021,

==°==

SECONDA SEDUTA (PUBBLICA)

==°==

Oggi giorno 3 luglio dell'anno duemilaventitre viene esperita la gara per l'affidamento dei lavori di "messa in sicurezza di vari tratti della SP 19 dal km 2+300 al km 13+000 mediante posa di barriere stradali e consolidamento del piano viabile. Intervento PNC – Strategia nazionale aree interne, programma 2021-2026 – Decreto 394/2021 – area interna "Appennino emiliano", annualità 2022. CIG: 9875917885 - CUP: C77H22000990001, dell'importo a base d'asta € 415.439,22 di cui € 399.878,75 per lavori soggetti a ribasso (comprensivi di € 82.012,10 per costo della manodopera) e € 15.560,47 per oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso.

Per l'espletamento della presente gara, la Provincia si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia Romagna – SATER.

Il Responsabile del Procedimento, ing. Valerio Bussei procede alla creazione del Seggio di gara su SATER, composto dal predetto RUP, dal Dirigente e Responsabile del Servizio Unità amministrativa speciale per il PNRR e gli Investimenti dott. Stefano Tagliavini e dalla dipendente del servizio medesimo dott.ssa Lucia Montanari, in qualità di testimone e segretario verbalizzante

Alle 10:00 il Responsabile Unico del Procedimento di gara dà inizio, su SATER, alla seduta virtuale ed attiva la relativa "chat" per consentire eventuali interventi da parte degli operatori economici collegati.

Il Responsabile della Unico del Procedimento dà atto dell'esito del soccorso istruttorio disposto nel corso della precedente seduta pubblica nei confronti di n. 6 operatori economici, come di seguito riportato:

	Operatore Economico	Codice Fiscale Partita IVA	Esito soccorso istruttorio
2	BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI SRL	IT02220130351	REGOLARE
3	B.M. SCAVI S.R.L.	IT01668660358	REGOLARE
4	FLUMAR S.R.L.	IT02457030357	REGOLARE
5	"C.E.A.G. CALCESTRUZZI ED	IT00129630356	REGOLARE

	AFFINI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA"		
6	MORETTI WALTER S.R.L.	IT01228280457	REGOLARE
7	TAZZIOLI E MAGNANI SRL	IT00122740350	REGOLARE

Il Responsabile Unico del Procedimento ammette gli operatori economici sopracitati alla fase successiva e conclude la verifica amministrativa.

Si procede quindi all'apertura delle offerte economiche.

I ribassi presentati dalle imprese sono i seguenti:

	Operatore Economico	Ribasso %
1	RICO' S.R.L.	3,77%
2	BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI SRL	2,54%
3	B.M. SCAVI S.R.L.	3,11%
4	FLUMAR S.R.L.	2,02%
5	"C.E.A.G. CALCESTRUZZI ED AFFINI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA"	3,50%
6	MORETTI WALTER S.R.L.	1,75%
7	TAZZIOLI E MAGNANI SRL	2,97%

Vista la presenza di un numero di offerte ammesse superiore a 5, si procede con l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dall'art. 97, comma 2 o 2 bis, del Codice, identificando la soglia di anomalia nel valore di 3,3936.

La graduatoria è la seguente:

Operatore Economico	Posizione	Ribasso %
B.M. SCAVI S.R.L.	1	3,11%
TAZZIOLI E MAGNANI SRL	2	2,97%
BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI SRL	3	2,54%
FLUMAR S.R.L.	4	2,02%

MORETTI WALTER S.R.L.	5	1,75%
RICO' S.R.L.	Oltre la soglia di anomalia	
"C.E.A.G. CALCESTRUZZI ED AFFINI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA"	Oltre la soglia di anomalia	

Il Responsabile del Procedimento ritiene congruo il valore della manodopera indicato dall'operatore economico risultato primo classificato e formula pertanto la proposta di aggiudicazione per i lavori di "messa in sicurezza di vari tratti della SP 19 dal km 2+300 al km 13+000 mediante posa di barriere stradali e consolidamento del piano viabile. Intervento PNC – Strategia nazionale aree interne, programma 2021-2026 – Decreto 394/2021 – area interna "Appennino emiliano", annualità 2022. CIG: 9875917885 - CUP: C77H22000990001" all'operatore economico B.M. SCAVI S.R.L., con sede legale in via Morra n.13, 42010 Toano P.IVA/C.F. 01668660358, quale offerente il ribasso percentuale del 3,11%, corrispondente ad un importo complessivo netto di € 403.002,99 (IVA esclusa), di cui € 387.442,52 per lavori, di cui € 15.560,47 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre all'IVA di legge.

Successivamente il Responsabile del Procedimento:

- dispone di trasmettere tutta la documentazione e gli atti della presente gara all'U.O. Appalti e Contratti, per i successivi adempimenti, ivi inclusa la verifica dei requisiti generali e speciali di partecipazione, ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva.
- dà atto che l'operatore economico suddetto ha dichiarato di voler subappaltare quanto segue:

- Posa inerti, opere di carpenteria, gabbionate, emulsione e sabbiatura, noli a caldo mezzi d'opera, posa conglomerato bituminoso, sottofondi stradali, posa guar rails, fresatura pavimentazioni, scavi, opere in cls armato, demolizioni, palizzata in legno, segnaletica stradale, ripristino pavimentazioni, casserature, nei limiti consentiti dalla legge. Le opere relative alla categoria OS12A verranno subappaltate per intero da impresa qualificata.

Alle ore 10:30 il Responsabile del Procedimento dichiara conclusa la seduta; chiude, all'interno di SATER, la "chat" e la relativa seduta virtuale; la documentazione non gestita tramite l'applicativo SATER viene conservata in un armadio chiuso a chiave, presso gli uffici dell'U.O. Appalti e Contratti, in corso Garibaldi n. 59 a Reggio Emilia, a cura e sotto la vigilanza della U.O. Medesima.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Valerio Bussei



Testimone
Dott. Stefano Tagliavini



Segretario verbalizzante
Dott.ssa Lucia Montanari



SERVIZIO UNITA' AMMINISTRATIVA SPECIALE PER IL PNRR E GLI INVESTIMENTI

Oggetto: "Messa in sicurezza di vari tratti della SP 19 dal km 2+300 al km 13+000 mediante posa di barriere stradali e consolidamento del piano viabile. Intervento PNC – Strategia nazionale aree interne, programma 2021-2026 – Decreto 394/2021 – area interna "Appennino emiliano", annualità 2022. CIG: 9875917885 - CUP: C77H22000990001".

Il Responsabile del Servizio Unità amministrativa per il PNRR e gli Investimenti

Atteso che è stata ultimata la procedura di gara per i lavori di cui all'oggetto, svolta con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L.120/2020, modificata dall'art. 51, comma 1 lett. a), sub. 2.2 della L.108/2021, tramite la piattaforma telematica regionale SATER, con il criterio minor prezzo, ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D.Lgs.vo delle offerte anormalmente basse, purchè siano ammesse almeno 5 offerte, ai sensi dell'art.1, comma 3 della Legge 120/2020, per un valore a base d'asta di 415.439,22 di cui € 399.878,75 per lavori soggetti a ribasso (comprensivi di € 82.012,10 per costo della manodopera) e € 15.560,47 per oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso;

trasmette

quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il verbale di gara redatto nelle date 27/06/2023 – 03/07/2023, dal quale risulta che Il RUP, ing. Valerio Bussei formula la proposta di aggiudicazione a favore di BM SCAVI S.R.L., con sede in via Morra n.13 – 42010 Toano C.F./P.IVA 01668660358, quale offerente il ribasso percentuale del 3,11%, corrispondente ad un importo complessivo netto di € 400.002,99 (IVA esclusa), di cui € 387.442,52 per lavori ed € 15.560,47 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre all'IVA di legge;

propone

di procedere all'aggiudicazione definitiva non efficace all'operatore economico suddetto, per gli importi suindicati;

attesta

che l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla e non si darà luogo alla successiva stipulazione del contratto.

Il Responsabile
Del Servizio Unità amministrativa speciale per il PNRR e gli Investimenti
f.to dott. Stefano Tagliavini

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 635 del 06/07/2023.

Reggio Emilia, li 06/07/2023

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA