

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 206 DEL 05/03/2024**

OGGETTO

PNC - STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE, PROGRAMMA 2021-2026 - DECRETO 394/2021 - AREA INTERNA "APPENNINO EMILIANO", ANNUALITA' 2023 - MESSA IN SICUREZZA DI VARI TRATTI DELLA SP 9 DAL KM 13+000 AL KM 24+800 MEDIANTE POSA DI BARRIERE STRADALI E CONSOLIDAMENTO MANUFATTI. AGGIUDICAZIONE EFFICACE.

Redattore: FRANCESCHETTI MARIACRISTINA

RDP/RUP: CACCIAMANI MAURO

Dirigente: TAGLIAVINI STEFANO

Finanziato con il piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC)

Servizio Unità Amministrativa Speciale per il PNRR e gli Investimenti

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 1 del 10/01/2024, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 15 del 06/02/2024, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2024 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- il Decreto Interministeriale n. 394 del 13/10/2021 ha destinato le risorse e disciplinato le modalità e tempistiche di predisposizione ed attuazione dei programmi sessennali, a cura dei soggetti attuatori, relativi al progetto “STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE - MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ E DELLA SICUREZZA DELLE STRADE” previsto dal D.L. n. 59 del 06/05/2021, convertito con modifiche nella L. 101 del 01/07/2021, di approvazione del Piano Nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC);
- il programma approvato prevede, per l'annualità 2023, il seguente intervento: “Messa in sicurezza di vari tratti della SP 9 dal km 13+000 al km 24+800 mediante posa di barriere stradali e consolidamento manufatti” - CUP: C27H22001000001 (Codice dell'intervento: 00994.AI.RE) di complessivi € 514.593,00;
- con determinazione dirigenziale n. 104 del 01/02/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di “Messa in sicurezza di vari tratti della SP 9 dal km 13+000 al km 24+800 mediante posa di barriere stradali e consolidamento manufatti”, nel comune di Villa Minozzo;
- con la predetta determinazione è stato stabilito di procedere all'affidamento dei relativi lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni nella Legge 120/2020, come modificato dal D.L. 77/2021 convertito con modificazioni nella Legge n. 108/2021, con invito di almeno 10 operatori economici, come previsto dal Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, determinato mediante unico ribasso sull'importo totale del computo metrico estimativo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della Legge 120/2020, con l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, purché il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, secondo quanto indicato nell'art. 97, comma 2 bis, del D.Lgs. 50/2016, e tenuto conto che l'aggiudicazione potrà essere effettuata e sarà definitiva anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida;
- l'importo a base d'asta dell'appalto è di € 351.849,90, di cui € 90.005,64 per costi della manodopera, cui vanno aggiunti € 17.908,14 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale valore dell'appalto pari a € 369.758,04;
- le prove di laboratorio sui materiali, previste nelle somme a disposizione, verranno svolte dal laboratorio Tecnocontrolli Srl, con sede in via Marzocchi n. 23 a Calderara di Reno (BO) – C.F./P.IVA: 02279781203, che con Determinazione dirigenziale n. 108 del 21/02/2023 è risultata aggiudicataria della procedura negoziata dell'Accordo-Quadro relativo;
- il CIG relativo all'affidamento a Tecnocontrolli Srl è il n. B06667D137;

– il CIG relativo alla procedura negoziata è il n. B0363AD8FD;

Considerato che:

la procedura di gara per il presente appalto si è tenuta nelle sedute del 19 e 20 febbraio 2024 e dal verbale di gara risulta quanto segue:

con lettera prot. n. 2788/23/2023 sono stati invitati a presentare offerta per l'appalto in oggetto, sulla piattaforma SATER, i seguenti operatori economici:

N.	Ditta	C.F. / P.IVA
1	Morani Srl	00601130354
2	Centro Legno Ambiente Soc. Coop.va a. f.	00522050467
3	Consorzio Corma	00697560357
4	Bertoia Impresa Costruzioni Srl	02220130351
5	Crovetti Dante Srl	02027590369
6	Moretti Walter Srl	01228280457
7	Benassi Srl	00690640354
8	Zaccaria Costruzioni Srl	02378870360
9	Begani Anselmo Srl	02285620346
10	Edil Pighini Srl	01518860356

alla data di scadenza, fissato alle ore 12.00 del 16/02/2024, hanno presentato offerta i seguenti operatori economici:

N.	Ditta	C.F. / P.IVA
1	Begani Anselmo Srl	02285620346
2	Zaccaria Costruzioni Srl	02378870360
3	Crovetti Dante Srl	02027590369
4	Consorzio Corma	00697560357
5	Bertoia Impresa Costruzioni Srl	02220130351
6	Moretti Walter Srl	01228280457

dall'esame della documentazione amministrativa, le offerte presentate dai suddetti operatori economici risultano regolari e vengono ammessi al prosieguo della gara;

l'operatore economico Consorzio Corma partecipa alla gara in oggetto per conto delle consorziate esecutrici Tazzioli e Magnani Srl, sede legale in Via Ganapini, 27 – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 00122740350 e Eurocostruzioni Srl, sede legale in

Viale Enzo Bagnoli, 10/A – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 01856280357;

si è proceduto all'apertura delle offerte economiche da cui sono risultati i seguenti ribassi:

N.	Ditta	C.F. / P.IVA	Ribasso % offerto
1	Begani Anselmo Srl	02285620346	1,3
2	Zaccaria Costruzioni Srl	02378870360	2,15
3	Crovetti Dante Srl	02027590369	1,8
4	Consorzio Corma	00697560357	2,71
5	Bertoia Impresa Costruzioni Srl	02220130351	3,46
6	Moretti Walter Srl	01228280457	2,55

ed all'esclusione automatica delle offerte anomale, da cui risulta che la prima in graduatoria è quella dell'impresa "Consorzio Corma" la quale ha presentato un ribasso del 2,71%, immediatamente inferiore alla soglia di anomalia definita in 2,763;

il prospetto riepilogativo presentato dall'operatore economico relativamente al costo della manodopera giustifica e dettaglia il medesimo e indica quale contratto di lavoro da applicare ai propri dipendenti il CCNL Edilizia Artigianato, che è fra quelli indicati in sede di gara;

il RUP, con comunicazione del 19 febbraio 2024, dopo aver controllato la dichiarazione sui costi della manodopera, ha ritenuto congrua la giustificazione dell'operatore economico;

è stata formulata la proposta di aggiudicazione a favore dell'operatore economico Consorzio Corma, con sede legale in Viale Enzo Bagnoli, 10 int. 3 - 42035 Castelnovo ne' Monti (RE) - C.F./P.IVA 00697560357, quale offerente il ribasso percentuale del 2,71%, corrispondente ad un importo complessivo netto di € 360.222,91 (IVA esclusa), di cui € 251.450,37 per lavori, € 90.864,40 per costi della manodopera ed € 17.908,14 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, oltre all'IVA di legge;

nei confronti del predetto operatore economico è stato effettuato il controllo in ordine alla dichiarazione del titolare effettivo che conferma quanto dichiarato dall'impresa;

è stata effettuata la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale prescritti nei confronti dell'operatore economico concorrente e delle consorziate esecutrici;

la verifica dei suddetti controlli ha dato esito positivo e non ha fatto emergere irregolarità;

Ritenuto quindi di procedere all'aggiudicazione nei confronti dell'operatore economico Consorzio Corma, con sede legale in Viale Enzo Bagnoli, 10 int. 3 - 42035 Castelnovo ne' Monti (RE) - C.F./P.IVA 00697560357, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs. 36/2023, che è immediatamente efficace;

Atteso che:

- sono state acquisite le dichiarazioni per il personale coinvolto nella selezione dei soggetti realizzatori nell'ambito degli interventi a valere sul Piano nazionale per gli Investimenti complementari (PNC), in merito all'assenza del conflitto di interesse, previste dalla Circolare MEF n. 30 del 11/08/2022, allegata alla presente;
- sono state acquisite all'interno della documentazione di gara, le dichiarazioni relative ad intervento PNC quale è l'appalto in oggetto, da parte dell'operatore economico;
- la spesa complessiva del progetto pari a € 514.593,00 va imputata alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024, e al corrispondente cap. 5027 del PEG 2024, codice V livello 2020109012 (impegno riscritto 783/2024), esigibilità 2024, finanziata con risorse di cui al Decreto Interministeriale n. 394 del 13/10/2021, programma 2021-2026, annualità 2023, accertate al Titolo 4, Tipologia 200 del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024, e al corrispondente cap. 850 del PEG 2024, codice V livello 4020101001, accertamenti 1012/2023 e 422/2024;
- il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è l'Arch. Gemma Maria Moretti, dell'U.O. Prevenzione e Gestione del Dissesto Idrogeologico, del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio;
- il Responsabile di Procedimento per la fase di affidamento, ai sensi dell'art. 15, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, è il Dott. Mauro Cacciamani, Responsabile dell'U.O. Programmazione, negoziazione contrattuale e rendicontazioni del Servizio Unità amministrativa speciale per il PNRR e gli investimenti;

l'intervento in oggetto rientra nell'obiettivo di 1° livello 1005/1400 del PEG 2024 e l'obiettivo di 2° livello R08G1OG6, del PEG 2024;

- ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio;

DETERMINA

di approvare il verbale di gara, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, riguardante la procedura negoziata per l'affidamento in appalto dei lavori di "Messa in sicurezza di vari tratti della SP 9 dal km 13+000 al km 24+800 mediante posa di barriere stradali e consolidamento manufatti", nel comune di Villa Minozzo - CUP: C27H22001000001;

di aggiudicare, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs.36/2023, i lavori di cui sopra all'operatore economico Consorzio Corma, con sede legale in Viale Enzo Bagnoli, 10 int. 3 - 42035 Castelnovo ne' Monti (RE) - C.F./P.IVA 00697560357, quale offerente il ribasso percentuale del 2,71%, corrispondente ad un importo complessivo netto di € 360.222,91 (IVA esclusa), di cui € 251.450,37 per lavori, € 90.864,40 per costi della manodopera ed € 17.908,14 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (€ 439.471,95 IVA compresa);

di procedere all'affidamento delle prove di laboratorio sui materiali, (affidamento n. 16), previste nelle somme a disposizione, all'operatore economico Tecnocontrolli Srl, con sede in via Marzocchi n. 23 a Calderara di Reno (BO) - C.F./P.IVA: 02279781203,

aggiudicatario della procedura negoziata dell'Accordo-Quadro relativo, per l'importo netto di € 1.229,51 (€ 1.500,00 IVA compresa);

di dare atto che:

- la spesa complessiva del progetto, pari a € 514.593,00 va imputata alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024, e al corrispondente cap. 5027 del PEG 2024, codice V livello 2020109012 (impegno reiscritto 783/2024), esigibilità 2024, finanziata con risorse di cui al Decreto Interministeriale n. 394 del 13/10/2021, programma 2021-2026, annualità 2023, accertate al Titolo 4, Tipologia 200 del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024, e al corrispondente cap. 850 del PEG 2024, codice V livello 4020101001, accertamenti 1012/2023 e 422/2024;
- nei confronti del predetto operatore economico è stato effettuato il controllo in ordine alla dichiarazione del titolare effettivo, che conferma quanto dichiarato dall'impresa;
- sono state acquisite le dichiarazioni per il personale coinvolto nella selezione dei soggetti realizzatori nell'ambito degli interventi a valere sul Piano nazionale per gli Investimenti complementari (PNC), in merito all'assenza del conflitto di interesse, previste dalla Circolare MEF n. 30 del 11/08/2022, allegate alla presente;
- sono state acquisite all'interno della documentazione di gara, le dichiarazioni relative ad intervento PNC quale è l'appalto in oggetto, da parte dell'operatore economico;
- il CIG relativo all'affidamento a Tecnocontrolli Srl è il n. B06667D137;
- il CIG relativo alla procedura negoziata è il n. B0363AD8FD;
- il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è l'Arch. Gemma Maria Moretti, dell'U.O. Prevenzione e Gestione del Dissesto Idrogeologico, del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio;
- il Responsabile di Procedimento per la fase di affidamento, ai sensi dell'art. 15, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, è il Dott. Mauro Cacciamani, Responsabile dell'U.O. Programmazione, negoziazione contrattuale e rendicontazioni del Servizio Unità amministrativa speciale per il PNRR e gli investimenti.

Allegati:

- verbale di gara;
- dichiarazioni PNC.

Reggio Emilia, lì 05/03/2024

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Unità Amministrativa Speciale per il
PNRR e gli Investimenti
F.to TAGLIAVINI STEFANO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma

Riepilogo delle attività di verifica amministrativa

Oggetto	Lavori di messa in sicurezza di vari tratti della SP9 dal Km 13+000 al Km 24+800 mediante posa di barriere stradali e consolidamento manufatti
CIG	B0363AD8FD
Atto indizione	104
Data Atto indizione	01/02/2024
Criterio di Aggiudicazione	Prezzo più basso
Criterio Formulazione Offerta Economica	Percentuale
Termine Presentazione Offerta	16/02/2024 12:00
Dati di Pubblicazione	
Seggio di Gara	<ul style="list-style-type: none">• Mauro Cacciamani - Presidente\Soggetto Valutatore

Concorrenti

Riga	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Registro di Sistema	Stato	Data ricezione
1	BEGANI ANSELMO SRL	02285620346	PI049603-24	Inviato	14/02/2024 16:24:05
2	ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L.	02378870360	PI051000-24	Inviato	15/02/2024 14:14:01
3	CROVETTI DANTE S.R.L.	02027590369	PI051211-24	Inviato	15/02/2024 15:50:03
4	CONSORZIO CORMA Esecutrice EUROCONSTRUZIONI S.R.L. - TAZZIOLI E MAGNANI SRL	00697560357	PI051734-24	Inviato	16/02/2024 08:28:59
5	BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI SRL	02220130351	PI051760-24	Inviato	16/02/2024 09:00:22
6	MORETTI WALTER S.R.L.	01228280457	PI051851-24	Inviato	16/02/2024 09:35:55

Esame verifica amministrativa

Inizio	19/02/2024 09:10:53
Fine	19/02/2024 12:56:51

Preliminarmente il Seggio di gara, presa visione dell'identità dei partecipanti alla procedura, dichiara, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle conseguenze penali stabilite dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci e false attestazioni, che nei propri confronti non sussistono le cause di incompatibilità/astensione di cui all'art. 16 del d.lgs. 36/2023

Si procede poi alla verifica dell'integrità delle offerte telematiche presenti sul Portale: la verifica ha esito positivo.

E' stato effettuato dal sottoscritto, in qualità di soggetto valutatore, l'esame della documentazione amministrativa relativa alle dichiarazioni e ai documenti richiesti negli atti di gara.

Esito Valutazione Amministrativa

Riga	Avvalimento	Ragione Sociale	Esito
1	no	BEGANI ANSELMO SRL	Ammessa
2	no	ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L.	Ammessa
3	no	CROVETTI DANTE S.R.L.	Ammessa
4	no	CONSORZIO CORMA Esecutrice EUROCOSTRUZIONI S.R.L. - TAZZIOLI E MAGNANI SRL	Ammessa
5	no	BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI SRL	Ammessa
6	no	MORETTI WALTER S.R.L.	Ammessa

Esame valutazione economica

Inizio	19/02/2024 12:57:44
Fine	19/02/2024 13:11:20

Si procede alla verifica dell'integrità delle offerte telematiche presenti sul Portale: la verifica ha esito positivo.

Il Seggio di gara effettua l'apertura delle buste e la valutazione delle offerte economiche ammesse, come di seguito riportato.

Soglia Anomalia: 2,763

Ragione Sociale	Ribasso %	Taglio delle Ali	Scarto Aritmetico	Stato Offerta	Graduatoria	Posizione
CONSORZIO CORMA Esecutrice EUROCOSTRUZIONI S.R.L. - TAZZIOLI E MAGNANI SRL	2,71		0,4075		1	Aggiudicatario definitivo condizionato
MORETTI WALTER S.R.L.	2,55		0,2475		2	II Classificato
ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L.	2,15		0,00		3	
CROVETTI DANTE S.R.L.	1,80		0,00		4	
BEGANI ANSELMO SRL	1,30	Ali	0,00		5	
BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI SRL	3,46	Ali	0,00	Anomalo		

Note

a fine seduta si dispone di inviare al Responsabile Unico di Progetto la documentazione per la verifica della congruità dei costi della manodopera

Letto, approvato, sottoscritto.

- Mauro Cacciamani - Presidente\Soggetto Valutatore



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 206 del 05/03/2024.

Reggio Emilia, li 05/03/2024

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA