

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 339 DEL 15/04/2024**

OGGETTO

AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE C. CATTANEO, VIA IMPASTATO, 3 CASTELNOVO NE' MONTI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE IMPRESA CAMAR

Redattore: OLIVA DONATELLA

RDP/RUP: MARTINI ILARIA

Dirigente: GATTI AZZIO

Servizio Unità Speciale per l'Edilizia e la Sismica

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con Decreto del Presidente n. 1 del 10/01/2024, successivamente modificato con provvedimento n. 15 del 6/02/2024, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2024 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

con propria determinazione n. 828 del 4/10/2022 è stata indetta una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, di seguito "Codice", per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di "Ampliamento dell'Istituto Superiore Cattaneo, Via Impastato n. 3 a Castelnovo ne' Monti - CIG: 9419920BE3 – CUP: C91B21000690001, da svolgere tramite la piattaforma telematica SATER da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del Codice medesimo;

l'importo a base d'asta complessivo del presente appalto è di Euro 1.353.763,00 (IVA esclusa) di cui :

- per il servizio di progettazione esecutiva: Euro 35.100,49, al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA, comprensivo delle spese generali;
- per la realizzazione delle opere: complessivi Euro 1.318.662,51 per lavori, comprensivi di Euro 361.987,76 per costi della manodopera, ed Euro 32.725,00 per oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso d'asta;

con determinazione dirigenziale n. 728 del 03/08/2023 rettificata, limitatamente all'importo di aggiudicazione, con determinazione n.890 del 27/09/2023, l'appalto è stato aggiudicato al Consorzio Stabile Cantiere Italia che ha conseguito un punteggio complessivo pari a 84,79 su 100 ed ha offerto un ribasso del 15% per il servizio di progettazione esecutiva e un ribasso del 5,50% per l'esecuzione dei lavori per l'importo complessivo di euro 1.277.771,37 così suddiviso:

- per il servizio di progettazione Euro 29.835,42, al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA 22%, corrispondente ad un ammontare lordo pari a Euro 37.855,18;
- per l'esecuzione dell'intervento Euro 1.247.935,95, di cui euro 1.215.210,95 per lavori ed Euro 32.725,00 per oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso, corrispondente ad un ammontare complessivo al lordo di IVA 10% di Euro 1.372.729,55;

Dato atto che:

il contratto con la predetta impresa è stato sottoscritto digitalmente, con atto pubblico amministrativo, in data 30 novembre 2023, n. Rep. 15704, prot. 28273/2023;

con propria determinazione, n. 221 del 7/03/2024, è stata disposta, per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, come dettagliatamente esposto nell'atto medesimo, la risoluzione, ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, del contratto di appalto sopra richiamato, tra la Provincia di Reggio Emilia e l'operatore economico Consorzio Stabile Cantiere Italia, con sede legale in via Riviera di Chiaia, n. 215, 80100 Napoli, CF/PI 09577301212;

con lettera prot. n. 6946 del 11/03/2024, inviata tramite PEC, è stata comunicata all'interessato la decisione assunta dall'Ente;

con lettera prot. 8231 del 21/03/2024 si è provveduto all'interpello dell'impresa seconda in graduatoria, Gr.An Appalti Italia srl, via Caduti del Lavoro, 38, 81100 Caserta, CF/PI, che in data 28/03/2024 con comunicazione acquisita al PG n. 8887 ha comunicato il proprio diniego;

con lettera prot. 9090 del 28/03/2024 è stata interpellata l'impresa terza in graduatoria, CAMAR società cooperativa, Isolato Maestà, 2, 42035 Castelnovo né Monti (RE), CF/PI 02590000358;

con comunicazione acquisita al PG n. 9704 del 4/04/2024 l'operatore economico CAMAR soc. cooperativa ha comunicato la propria disponibilità a dar corso all'esecuzione dell'appalto in oggetto alle medesime condizioni offerte dal primo classificato, Consorzio Stabile Cantiere Italia;

Ritenuto pertanto:

di procedere con l'aggiudicazione definitiva non efficace dell'intervento in oggetto, a favore dell'operatore economico CAMAR società cooperativa con sede a Castelnovo né Monti (RE), Isolato Maestà, 2, CF/PI 02590000358, che ha indicato come progettisti i seguenti professionisti: Ing. Fabio Vignali, Perito Cristian Bazzoli, Perito Luca Albertini, Arch. Enrico Franzoni e come consorziate esecutrici le imprese Borgonovi srl, via Secchia, 2 Cavola di Toano (RE) CF/PI 01539210359 e Cooperativa Termoidraulici CAT, via Monzani, 44/F Castelnovo né Monti, (RE), CF/PI 01149300350, per un importo di Euro 1.277.771,37 così suddiviso:

- per il servizio di progettazione Euro 29.835,42, al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA 22%, corrispondente ad un ammontare lordo pari a Euro 37.855,18;
- per l'esecuzione dell'intervento Euro 1.247.935,95, di cui euro 1.215.210,95 per lavori ed Euro 32.725,00 per oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso, corrispondente ad un ammontare complessivo al lordo di IVA 10% di Euro 1.372.729,55;

Considerato che:

l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla e non si darà luogo alla stipulazione del contratto;

il presente appalto è finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU per € 1.560.282,97 con fondi PNRR alla Missione M4 – Componente C1 – potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica; per € 39.717,03 con fondi propri dell'Ente (avanzo) e per €156.028,30 finanziato dal Fondo opere indifferibili, D.P.C.M. del 28/7/2022; l'importo di aggiudicazione risulta già impegnato fra le somme complessive di progetto, alla Missione 04 Programma 02 del Bilancio di Previsione 2024-2026 annualità 2024 e al corrispondente cap. 4549 del PEG 2024, impegni reiscritti 223-224-225-226/2024, codice V livello 2020109003;

il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Ilaria Martini, funzionario del Servizio Unità speciale per l'Edilizia e la Sismica della Provincia.

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio;

Visto l'obiettivo di gestione R10G1PNRR del PEG 2023;

VISTI:

- il D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021;
- il D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.P.R. n. 207/2010 (per la parte vigente);
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.Lgs. 56/2017;
- il D.L. 32/2019;
- la L. 55/2019;
- il D.l. 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Decreto “Mille Proroghe”);
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”) e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 che approva il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.);
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel P.N.R.R.;
- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101 recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti;

– il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 che individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio;

– il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021 recante "Attuazione dell'articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto nell'ambito delle componenti del PNRR" (c.d. DPCM Monitoraggio);

– la Circolare 31 dicembre 2021, n. 33 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento";

DETERMINA

di aggiudicare, in via definitiva non efficace, la procedura in argomento all'operatore economico CAMAR società cooperativa con sede a Castelnovo né Monti (RE), Isolato Maestà, 2, CF/PI 02590000358, che ha indicato come progettisti i seguenti professionisti: Ing. Fabio Vignali, Perito Cristian Bazzoli, Perito Luca Albertini, Arch. Enrico Franzoni e come consorziate esecutrici le imprese Borgonovi srl, via Secchia, 2 Cavola di Toano (RE) CF/PI 01539210359 e Cooperativa Termoidraulici CAT, via Monzani, 44/F Castelnovo né Monti, (RE), CF/PI 01149300350, per un importo di Euro 1.277.771,37 così suddiviso:

- per il servizio di progettazione Euro 29.835,42, al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA 22%, corrispondente ad un ammontare lordo pari a Euro 37.855,18;
- per l'esecuzione dell'intervento Euro 1.247.935,95, di cui euro 1.215.210,95 per lavori ed Euro 32.725,00 per oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso, corrispondente ad un ammontare complessivo al lordo di IVA 10% di Euro 1.372.729,55;

di dare atto che:

l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla e non si darà luogo alla stipulazione del contratto;

il presente appalto è finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU per € 1.560.282,97 con fondi PNRR alla Missione M4 – Componente C1 – potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica; per € 39.717,03 con fondi propri dell'Ente (avanzo) e per €156.028,30 finanziato dal Fondo opere indifferibili, D.P.C.M. del 28/7/2022;

l'importo di aggiudicazione risulta già impegnato fra le somme complessive di progetto, alla Missione 04 Programma 02 del Bilancio di Previsione 2024-2026 annualità 2024 e al corrispondente cap. 4549 del PEG 2024, impegni reiscritti 223-224-225-226/2024, codice V livello 2020109003

il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Ilaria Martini, funzionario del Servizio Unità speciale per l'Edilizia e la Sismica della Provincia.

Reggio Emilia, lì 15/04/2024

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Affari Generali
F.to GATTI AZZIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma