

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 353 DEL 19/04/2024**

**OGGETTO**

AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA PER L'INTERVENTO DENOMINATO "INFRASTRUTTURA STRADALE DI SUD-OVEST RELAZIONE DI COLLEGAMENTO TRA LA SP 28 E LA SP 12" IN COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA.

Redattore: MONTANARI LUCIA

RDP/RUP: GUATTERI FRANCESCA

Dirigente: BUSSEI VALERIO

## Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

### IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 10/01/2024, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 15 del 06/02/2024, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2024 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale l'arch. Francesca Guatteri, in qualità di P.O. Responsabile dell'U.O. Accordi di programma e nuova viabilità, del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, fa presente quanto segue:

- uno degli obiettivi prioritari delle politiche per la mobilità a livello provinciale è costituito dal miglioramento della funzionalità della rete stradale esistente, al fine di ridurre l'incidentalità, liberare dal traffico i centri abitati per migliorarne la qualità ambientale e garantire nel contempo collegamenti più rapidi alla provincia di Parma;
- nell'ambito della realizzazione dell'asse della Val D'Enza è stata realizzata una variante sud-est che, pur risolvendo il problema dei flussi veicolari in attraversamento nord-sud, non ha portato a soluzione il collegamento in senso est-ovest;
- sia la SP28 che la SP12 sono interessate da elevati flussi di veicoli che attraversano il centro abitato del Comune di Montecchio Emilia provocando significative criticità dovute all'eccessiva velocità e alla presenza di intersezioni e accessi collocati a distanza ravvicinata;
- è in fase di procedimento unico di cui all'art. 53 della L.R. n. 24 del 21/12/2017 il progetto "Lavori di realizzazione Variante Nord nel comune di Montecchi Emilia", intervento prioritariamente finalizzato a sgravare il centro abitato di Montecchio Emilia dal traffico di attraversamento, con particolare riguardo al traffico di mezzi pesanti, proveniente da Sant'Ilario d'Enza e diretto verso sud o viceversa;
- la bretella di collegamento tra la SP28 e la SP12 si inserisce a pieno titolo nell'ambito della programmazione delle opere viabilistiche sul territorio provinciale e comunale, finalizzate a incrementare la sicurezza della circolazione con la creazione di assi di scorrimento funzionalmente connessi attraverso un sistema di tangenziali, in quanto tale collegamento allontanerà il traffico di attraversamento da e per la Provincia di Parma dal tessuto urbano esistente e storicamente consolidato (piazza mercato Nuovo) del comune di Montecchio con un notevole miglioramento della vivibilità dello stesso. La nuova infrastruttura stradale, prevede infatti la connessione dell'estremità Ovest dell'abitato di Montecchio Emilia (S.P.28), a ridosso dell'argine del torrente Enza, con la viabilità proveniente da Sud (S.P.12), già collegata al tessuto viario esterno attraverso la bretella sud;
- il nuovo tratto di strada extraurbana di categoria C1, si sviluppa per complessivi metri 1.550,00 circa (escluse intersezioni a rotatoria); esso procede da una rotatoria in corrispondenza con l'intersezione con la SP 28 e si conclude in corrispondenza di una nuova rotatoria di collegamento con la strada per S. Polo (SP 12);

- tale intervento risulta dunque avere carattere strategico fondamentale per l'adeguamento del sistema delle infrastrutture viarie del settore territoriale interessato, in quanto a scala più ampia può intendersi quale completamento della direttrice prioritaria per la mobilità provinciale costituita dall'asse della Val d'Enza;
- nello specifico, la nuova bretella viaria, aggirando il nucleo urbano del comune di Montecchio, decongestionerà dal traffico le zone edificate, apportando benefici diretti in termini di riduzione delle emissioni inquinanti e di miglioramento del clima acustico, con sensibile attenuazione delle condizioni di disagio dei residenti, in particolare nel tratto urbano dove sono presenti insediamenti residenziali consolidati in fregio alle provinciali sopra citate, sulle quali sarebbero altresì necessari interventi di mitigazione acustica;
- tale opera ha lo scopo di migliorare le condizioni di accessibilità del territorio comunale al fine di consolidare il ruolo produttivo e di offerta di servizi di area vasta che Montecchio Emilia riveste ormai da decenni, ruolo riconosciuto dal PTCP che lo classifica come centro ordinatore e come capoluogo del distretto della Val D'Enza, porta di ingresso ai territori matildici e nodo strategico dei collegamenti interprovinciali est-ovest e nord-sud;
- sulla base di un progetto preliminare redatto negli anni 2010/2012 per pervenire alla definizione del tracciato, il Comune di Montecchio ha inserito l'opera nel PSC approvato con delibera CC n°24 del 07/04/2014, individuando attorno a tale previsione un corridoio di fattibilità di larghezza pari a 100 mt.;
- in ottemperanza di quanto definito nell'ambito della dichiarazione congiunta di impegno tra il Comune e la Provincia, siglato in data 16/05/2019, il Comune di Montecchio ha provveduto a commissionare allo Studio di Ingegneria e Architettura Gasparini Associati l'aggiornamento del progetto preliminare anno 2010/2012 e la redazione di studio di fattibilità tecnico economica concludente nell'importo complessivo pari a € 6.000.000,00 e a trasmetterlo in data 14/12/2021 alla Provincia di Reggio Emilia.
- in data 07/09/2022, Comune di Montecchio e Provincia di Reggio Emilia hanno siglato un "Accordo di programma finalizzato alla realizzazione della infrastruttura stradale di collegamento sud-ovest tra la SP28 e la Sp12 in comune di Montecchio" al fine di definire compiutamente le azioni necessarie al conseguimento dell'obiettivo comune, che ha posto le basi per una collaborazione finalizzata nella ricerca delle modalità e dei percorsi più celeri ed efficaci per addivenire al reperimento dei finanziamenti necessari alla progettazione ed esecuzione dell'infrastruttura;
- dato il tempo trascorso e l'eccezionale aumento del costo delle materie prime avutosi in particolare nel corso del 2023 per eventi impreveduti ed imprevedibili che hanno condotto in poco tempo all'adeguamento da parte della RER dei listini prezzi, si è reso necessario aggiornare parametricamente l'importo stimato per la realizzazione dell'opera prendendo a riferimento opere realizzate o in fase di realizzazione nel corso del 2023, pertanto ad oggi si stima che l'importo complessivo presunto ammonti ad € 7.500.000,00;
- ad oggi alla luce dell'interlocuzione intervenuta con la RER, l'opera potrebbe essere finanziata nell'ambito dei fondi FSC 2021/2027 tra le opere individuate come

prioritarie e per le quali la Provincia ha trasmesso le schede predisposte dalla Presidenza del consiglio dei Ministri, si ritiene conseguentemente di procedere per fasi per addivenire all'approvazione dei vari livelli progettuali funzionali all'appalto dell'opera;

- la prima fase consiste nella redazione degli elaborati necessari per trasmettere all'Autorità competente l'istanza per l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) e alle approvazioni susseguenti degli Enti competenti;
- a tal fine si rende necessario completare lo studio di fattibilità tecnico-economica già consegnato dallo Studio Gasparini Associati per adeguarlo agli elaborati previsti dal Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 all'art. 41;
- la seconda fase sarà comprensiva sia degli eventuali adeguamenti al progetto scaturiti dalla procedura di screening, che degli elaborati completi per la verifica e l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, quest'ultima fase potrà essere affidata solo dopo l'individuazione delle necessarie fonti di finanziamento;
- in data 26/03/2024 prot. 8520, la Regione Emilia Romagna ha comunicato, in merito alle Risorse FSC 21-27, che si stanno definendo le procedure da applicare per l'assegnazione dei finanziamenti, in particolare, la linea di azione "Manifestazione di interesse per la viabilità provinciale", prevista dall'accordo, verrà attuata attraverso il ricorso ad un Avviso rivolto agli 8 enti provinciali del territorio e alla Città Metropolitana di Bologna, a partire dalle proposte dei soggetti beneficiari già pervenute alla Regione Emilia-Romagna, comunicando inoltre che in riferimento al livello di progettazione, non saranno ammessi al finanziamento gli interventi che non abbiano almeno il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica così come previsto dal nuovo codice degli appalti;

Dato atto che:

- il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, è l'Arch. Francesca Guatteri del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio della Provincia;
- il Dirigente competente ha accertato e attestato l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane interne all'Ente, poiché per la natura del servizio e dell'opera sono necessarie competenze/abilitazioni e attrezzature specifiche al momento non disponibili;
- è necessario provvedere alla redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica ai sensi del d.lgs. 36/2023 art. 41, relativamente all'intervento denominato "Infrastruttura stradale di sud-ovest realizzazione di collegamento tra la SP28 e la SP12" in comune di Montecchio Emilia, al fine della presentazione dell'istanza per l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) prevista per il mese di maggio 2024;
- ad oggi il servizio in parola non rientra nell'ambito di applicazione dei criteri ambientali minimi adottati ed in vigore, in base al piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica Amministrazione;

Visti:

- il Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n.22 del 28/09/2023;
- la Circolare n. 3/2023 disposta dal Segretario Generale della Provincia di Reggio Emilia, con proprio atto n. 656 del 23/11/2023, all'interno della quale si specifica, tra l'altro, che per lo svolgimento di appalti fino a € 140.000,00 è previsto l'affidamento diretto;

Considerato che:

- si è ritenuto pertanto di procedere all'affidamento diretto del servizio tecnico relativo all'ingegneria e all'architettura di cui sopra, tramite la Piattaforma certificata SATER, ad un operatore economico esterno, in possesso della necessaria esperienza in materia;
- il Comune di Montecchio aveva già affidato nel 2020 la redazione di studio di fattibilità tecnico economica in base al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. della infrastruttura stradale di sud-ovest del Comune di Montecchio Emilia all'operatore economico selezionato, ai fini dell'inserimento nella programmazione;
- tale operatore ha già redatto una parte degli elaborati previsti dal progetto di fattibilità tecnico-economica ai sensi del d.lgs. 36/2023 art. 41, ha tenuto contatti con i tecnici che hanno esperito le indagini specialistiche necessarie alla progettazione e con gli Enti preposti al rilascio dei pareri necessari all'approvazione del progetto e conosce pertanto le caratteristiche e le peculiarità del territorio su cui l'opera è prevista, possedendo peraltro le competenze specifiche per completare i successivi aspetti progettuali e procedurali al fine di addivenire all'esecuzione dell'opera con la massima tempestività e miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo;
- l'importo del servizio è stato stimato, sulla base di quanto disposto con il Decreto del Ministero di Giustizia del 17/06/2016, in un valore inferiore ad € 140.000,00, così dettagliato:

<b>FASE 1</b>	
Prestazione	31.000,00 €
Spese accessorie	7.000,00 €
<b>FASE 2</b>	
Prestazione	70.000,00 €
Spese accessorie	15.000,00 €
<b>TOTALE</b>	
Prestazione	101.000,00 €
Spese accessorie	22.000,00 €
	<b>123.000,00 €</b>

- ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D. Lgs 36 /2023 è consentito l'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici per servizi di importo inferiore a € 140.000,00, nel rispetto dei principi enunciati dal medesimo D.Lgs. 36/2023;

Rilevato che:

- il Responsabile Unico del Progetto ha provveduto, utilizzando la piattaforma elettronica Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna "SATER", all'"affidamento diretto" (Registro di sistema n. PI101240-24) all'operatore economico, individuato fra gli iscritti nell'Albo della Provincia, precisamente a:

<b>OPERATORE ECONOMICO</b>	<b>C.F.-P.IVA</b>
GASPARINI ASSOCIATI	02532680358

- per la tipologia di servizio tecnico da acquisire, nella suddetta richiesta, si è specificato che il preventivo sarebbe stato valutato alla luce dell'aspetto economico della proposta soltanto limitatamente alle spese accessorie;
- alla predetta comunicazione è stato allegato, anche, uno schema di contratto, contenente una descrizione dettagliata delle prestazioni richieste e al quale si rimanda per i contenuti più specifici;

Visto che:

- è pervenuto, tramite la piattaforma SATER, la seguente offerta:

<b>OPERATORE ECONOMICO</b>	<b>C.F.</b>	<b>OFFERTA ECONOMICA</b>
GASPARINI ASSOCIATI	02532680358	€ 118.600,00

- l'offerta economica di cui al punto precedente è stata così dettagliata:
  - per il servizio tecnico in oggetti relativo alla Fase 1, un valore di € 36.600,00, di cui € 31.000,00 di prestazione e € 5.600,00 di spese accessorie;
  - per il servizio tecnico in oggetto relativo alla Fase 2, un valore di € 82.000,00, di cui € 70.000,00 di prestazione e € 12.000,00 di spese accessorie;
- nella richiesta di preventivo è stata altresì anticipata l'intenzione dell'Ente di avvalersi della facoltà di domandare la garanzia per la cauzione definitiva, di cui all'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023;
- il RUP in riferimento all'economicità del servizio ha ritenuto congruo il preventivo, formulato dall'operatore economico Gasparini Associati, che conclude in € 118.600,00 netti;
- occorre provvedere al pagamento del contributo di gara, nella misura di € 35,00 da corrispondere all'Autorità Nazionale Anticorruzione, a seguito dell'acquisizione del CIG, identificante la procedura in argomento;

Ritenuto pertanto di:

- procedere all'affidamento del servizio tecnico di cui all'oggetto all'operatore economico Gasparini Associati, con sede legale in Reggio Emilia, via Petrolini n.14/a, C.F. - P.IVA: 02532680358 che conclude in € 118.600,00 netti, ritenuto congruo, in riferimento alla economicità dello stesso, avendone valutato la qualità in sede di negoziazione preliminare alla richiesta dell'offerta, a cui saranno aggiunti i contributi previdenziali e assistenziali (4%), nonché l'IVA (22%), dando atto che l'aggiudicazione diverrà immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023;

- di impegnare la spesa lorda di € 150.479,68, oltre al contributo anac di € 35,00, alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2024-2026 annualità 2024 e al corrispondente cap. 5102 del PEG 2024 codice V livello 2020305001 esigibilità 2024;

Dato atto che:

- nei confronti del predetto operatore economico è stato effettuato il controllo in ordine alla dichiarazione del titolare effettivo che conferma quanto dichiarato dall'impresa;
- è stata effettuata la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale prescritti nei confronti dell'operatore economico concorrente;
- la verifica dei suddetti controlli ha dato esito positivo e non ha fatto emergere irregolarità;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. B0FC65D1BA, il Codice Unico di Progetto (CUP) C21B24000090005;

Visti l'obiettivo di 1°livello 1005/0005.e di 2°livello R08G1OG11 del PEG 2024;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

#### D E T E R M I N A

- di prendere atto dell'esito della negoziazione informale per l'affidamento diretto del servizio tecnico per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica relativamente all'intervento denominato "Infrastruttura stradale di sud-ovest realizzazione di collegamento tra la SP 28 e la SP 12" in comune di Montecchio Emilia, le cui prestazioni sono dettagliatamente descritte nello schema di contratto allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
- di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 36 /2023 per servizi di importo inferiore a € 140.000,00, nel rispetto dei principi enunciati dal D.Lgs. 36/2023, all'operatore economico Gasparini Associati, con sede legale in Reggio Emilia, via Petrolini n.14/a, C.F. - P.IVA: 02532680358 che conclude in € 118.600,00, ritenuto congruo, a cui saranno aggiunti i contributi previdenziali e assistenziali (4%), nonché l'IVA (22%), per un importo complessivo lordo pari a € 150.479,68;
- di impegnare la spesa lorda di € 150.479,68, oltre al contributo anac di € 35,00, alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2024-2026 annualità 2024 e al corrispondente cap. 5102 del PEG 2024 codice V livello 2020305001 esigibilità 2024;
- di dare atto che:
  - l'aggiudicazione è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023 e comprensiva dell'esito della verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa;

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:
  - il **fine** e l'**oggetto** del contratto che si andrà a stipulare, consistono rispettivamente nella esecuzione del servizio tecnico di *redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica relativamente all'intervento denominato "Infrastruttura stradale di sud-ovest realizzazione di collegamento tra la SP 28 e la SP 12" in comune di Montecchio Emilia*, nonché nell'acquisizione di detto servizio, a fronte del pagamento di un corrispettivo;
  - le clausole ritenute essenziali sono quelle inerenti il prezzo, i tempi di effettuazione del servizio, le modalità di fatturazione e pagamento, le penali, clausole che sono contenute e più dettagliatamente descritte nello schema di contratto allegato al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale;
  - con l'operatore economico Gasparini Associati, si procederà alla stipula del contratto, mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, tramite posta elettronica certificata;
- il Responsabile Unico del Progetto è l'Arch. Francesca Guatteri, la quale ha provveduto ad individuare l'operatore economico di cui sopra, in quanto iscritto all'elenco degli operatori economici per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e di altri servizi connessi alla realizzazione di opere pubbliche della Provincia di Reggio Emilia ed inoltre in possesso della capacità, della strumentazione e della comprovata esperienza nel settore, necessaria per curare al meglio il servizio in oggetto, attestando che l'importo praticato è congruo;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. B0FC65D1BA, il Codice Unico di Progetto (CUP) C21B24000090005.

Allegati:

- schema di contratto.



Reggio Emilia, li 19/04/2024

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile  
e Patrimonio  
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma .....

Prot. VEDI PEC

## SCHEMA DI CONTRATTO

Spett.le

.....

**OGGETTO: CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA AI SENSI DEL D. LGS. 36/2023 ART. 41 RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO DENOMINATO "INFRASTRUTTURA STRADALE DI SUD-OVEST REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTO TRA LA SP28 E LA SP12" IN COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA. CUP: C21B2400090005 – CIG: B0FC65D1BA**

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. ... del ... si è provveduto **ad affidarVi direttamente l'espletamento del servizio in oggetto**, per l'importo totale netto di € ..., di cui € ...per la **Fase 1** ed € ... per la **Fase 2**, a cui vanno aggiunti i contributi previdenziali e assistenziali nella misura del 4% e l'IVA al 22%, corrispondente all'importo totale complessivo lordo di € ... di cui € ...per la **Fase 1** ed € ... per la **Fase 2**;
- la presente vale come documento contrattuale, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, va sottoscritta in modalità elettronica e ritornata allo scrivente Ente entro tre giorni dal ricevimento.

### TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

tra la Provincia di Reggio Emilia, con sede in corso Garibaldi 59, rappresentata dall'Ing. ..., sottoscrittore del presente atto e il Sig./la Sig.ra ..., in qualità di legale rappresentante della società ..., con sede a ..., Via ... - C.F. e P.IVA ..., di seguito denominato "Professionista";

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO TECNICO

La Provincia affida al Professionista, che accetta, il servizio tecnico per:

**Progetto di fattibilità tecnico-economica ai sensi del D. lgs. 36/2023 art. 41 relativamente all'intervento denominato "Infrastruttura stradale di sud-ovest realizzazione di collegamento tra la SP28 e la SP12" in comune di Montecchio Emilia suddiviso in due fasi:**

- > **Fase 1: Redazione degli elaborati del progetto di fattibilità tecnico-economica necessari per trasmettere all' Autorità competente l'istanza per l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening).**  
Si evidenzia che sono ricomprese nell'oggetto dell'incarico le integrazioni, modifiche, aggiornamenti che si rendessero necessarie al fine della chiusura del procedimento di screening e tutte le attività di assistenza alla P.A. nel rapporto con gli Enti di Controllo competenti.

- > **Fase 2: Completamento del progetto di fattibilità tecnico-economica comprensivo**

Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio - C.so Garibaldi, 26 (RE) – Tel.0522.444351; Fax 0522.451714

Provincia di Reggio Emilia - Corso Garibaldi, 59 - 42121 Reggio Emilia - c.f. 00209290352 - Tel 0522.444111 - [www.provincia.re.it](http://www.provincia.re.it)

**sia degli eventuali adeguamenti al progetto scaturiti dalla procedura di screening che degli elaborati completi per l'approvazione da parte degli Enti competenti e la successiva verifica ai fini della validazione.**

Ques'ultima fase potrà essere affidata solo dopo l'individuazione delle fonti di finanziamento che alla luce delle ultime interlocuzioni con la Regione Emilia Romagna, potrebbero essere identificate con i fondi Fsc 2021/2028 per i quali la Provincia di Reggio Emilia ha inviato le schede predisposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

per la **REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO “INFRASTRUTTURA STRADALE DI SUD-OVEST REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTO TRA LA SP28 E LA SP12”** che dovrà essere sviluppato e definito nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli e degli indirizzi segnalati dalla Provincia di Reggio Emilia e dal Comune di Montecchio Emilia ed in coerenza con le disposizioni del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 che all' art. 41 fissa i livelli e contenuti della progettazione.

Il professionista dichiara di non trovarsi in situazione di incompatibilità nell'espletamento del presente servizio ai sensi delle disposizioni vigenti, di non avere attualmente nessun rapporto di pubblico impiego e di essere in regola con il versamento dei contributi con riferimento all'attività di libero professionista.

## **ART. 2 - ATTIVITA' DI COLLABORATORI O CONSULENTI DEL PROFESSIONISTA**

L'operatore economico è autorizzato ad avvalersi della collaborazione di tecnici di fiducia da lui nominati. Questi ultimi collaboreranno con il Professionista nel verificare che gli elaborati di progetto siano redatti in conformità alle normative e prescrizioni vigenti.

Potranno inoltre anche firmare elaborati e documenti, ma solo congiuntamente al Professionista incaricato.

In particolare sono ricompresi nel compenso professionale, gli oneri che l'operatore economico dovrà eventualmente sostenere per remunerare eventuali professionisti iscritti ai relativi Albi Professionali.

I collaboratori rispondono quindi della loro attività al Professionista, il quale provvederà direttamente al loro compenso, senza alcun aggravio od onere aggiuntivo per la Provincia.

## **ART. 3 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI**

Il servizio tecnico dovrà essere svolto con la più rigorosa osservanza di tutte le norme legislative e dei regolamenti statali, regionali e locali riguardanti le opere in oggetto con particolare riferimento alle norme relative alle OO.PP. ed al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le prestazioni professionali da erogare per l'espletamento del servizio riguardano le attività di:

### **Fase 1 - Elaborati del progetto di fattibilità tecnico-economica necessari per trasmettere all'Autorità competente l'istanza per l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening).**

redatti sulla base dello studio di fattibilità tecnico-economica già in possesso della Provincia, contiene tutti gli elementi necessari ai fini dell'ottenimento dei titoli abilitativi, sviluppa gli elaborati grafici e le relazioni previste dal Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 necessari alla procedura di screening.

Lo studio preliminare ambientale contiene le analisi ambientali che, accompagnano il progetto nelle successive fasi di progettazione e permettono di attivare la procedura di “verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale” prevista dall'art. 19 del D.lgs. 152/06; pertanto si dovranno fornire gli elementi affinché l'autorità competente possa esprimere compiutamente il suo giudizio sulla compatibilità ambientale dell'intervento.

Qui di seguito vengono riportate le principali prestazioni previste per la progettazione, rimandando alle norme vigenti in materia per le dovute specificazioni.

Aggiornamento delle relazioni, delle valutazioni tecniche e degli elaborati grafici già consegnati.
Relazione idrologica
Relazione idraulica
Relazione sismica e sulle strutture

Relazione geologica e geotecnica
Progettazione integrata e coordinata – Integrazione delle prestazioni specialistiche
Studi di prefattibilità ambientale
Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione
Relazione paesaggistica
Elaborati e relazioni per requisiti acustici

**Fase 2 – Completamento del progetto di fattibilità tecnico-economica comprensivo sia degli eventuali adeguamenti al progetto scaturiti dalla procedura di screening che degli elaborati previsti dal D. lgs. 36/2023 art. 41 (allegato I.7) per l'approvazione da parte degli Enti competenti e la successiva verifica ai fini della validazione.**

redatto in conformità alle disposizioni del D.lgs 36/2024 art. 41 comma 6, dovrà individuare la soluzione migliore tra costi e benefici per la collettività in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire, individua le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabilite dalla stazione appaltante ed emerse nell'ambito del procedimento; contiene tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte, il piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti; determinerà il costo previsto dell'opera, il cronoprogramma delle fasi attuative e dovrà essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Nella redazione del progetto il professionista incaricato si atterrà ai pareri e alle autorizzazioni rilasciati dalle autorità preposte al controllo, aggiornando quindi gli elaborati prima della consegna per l'approvazione della Provincia alle eventuali prescrizioni di tali autorità.

Durante lo sviluppo del progetto, il professionista dovrà periodicamente rapportarsi con il RUP; ciò al fine di condurre le verifiche preventive e quindi la condivisione delle scelte tecniche più opportune, per il raggiungimento della soluzione progettuale con il migliore rapporto costo/prestazioni.

Qui di seguito vengono riportate le principali Fasi prestazionali previste per la progettazione esecutiva, rimandando alle norme vigenti in materia per le dovute specificazioni.

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, Relazione sulla risoluzione delle interferenze, e Relazione sulla gestione materie
Disciplinare descrittivo e prestazionale
Piano particellare d'esproprio
Relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico ed eventuali indagini dirette sul terreno anche digitalmente supportate
Rilievi planoaltimetrici
Relazione geologica e geotecnica
Relazione idrologica
Relazione idraulica
Relazione sismica e sulle strutture
Progettazione integrata e coordinata – Integrazione delle prestazioni specialistiche
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC
Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione
Piano di sicurezza e di coordinamento
Piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti.
Computo estimativo dell'opera;
quadro economico di progetto
Cronoprogramma;

inoltre sviluppa gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo.

**ART. 4 - TEMPI E MODALITA' DI CONSEGNA**

Il tempo massimo a disposizione per il servizio tecnico, come sopra definito, è fissato complessivamente in 90 giorni (novanta) naturali e consecutivi, esclusi i tempi per la verifica, validazione e approvazione delle varie fasi progettuali da parte della Stazione Appaltante ed Enti

preposti, così suddivisi:

Fase 1: 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento del servizio di redazione degli elaborati del progetto di fattibilità tecnico-economica necessari per trasmettere all'Autorità competente l'istanza per l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening), decorrenti dal formale invito a procedere da parte del RUP;

Si evidenzia che sono ricomprese nell'oggetto dell'incarico le integrazioni, modifiche, aggiornamenti che si rendessero necessarie al fine della chiusura del procedimento di screening e tutte le attività di assistenza alla P.A. nel rapporto con gli Enti di Controllo competenti, ma non entrano a far parte del tempo concesso per la conclusione del servizio in quanto regolate nel procedimento di screening.

Fase 2: 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento del servizio per il completamento del progetto di fattibilità tecnico-economica comprensivo sia degli eventuali adeguamenti al progetto scaturiti dalla procedura di screening, che degli elaborati completi per l'approvazione da parte degli Enti competenti e la successiva verifica ai fini della validazione, decorrenti dal formale invito a procedere da parte del RUP;

Il presente contratto si estinguerà automaticamente, raggiungendo appieno il suo scopo, senza la necessità di ulteriore comunicazione in proposito e senza bisogno di alcun preavviso, con la procedura di validazione da parte del RUP a seguito della verifica propedeutica ad essa.

Per ogni prestazione alla Provincia andranno consegnate n. 3 copie fascicolate (ove necessario) e complete e n. 1 copia fornita su supporto informatico sia con files.pdf che con tutti i files editabili per i seguenti software: AutoCAD per gli elaborati grafici, Word ed Excel per gli elaborati descrittivi ed economici. In particolare per quest'ultimi, di contabilità, impiegare preferibilmente software TeamSystem CPM (ex STR) o, in via del tutto eccezionale da concordare con la Provincia, formati compatibili da Primus, Excel.

Gli elaborati saranno di proprietà della Provincia, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie.

Il Professionista è comunque tenuto ad uniformare il progetto ai vincoli imposti onde conseguire sempre con esito positivo il nulla osta ad eseguire i lavori, nonché ad aggiornare il progetto per sopravvenute norme ed integrazioni nel corso della durata dell'incarico, senza che il Professionista possa vantare ulteriori corrispettivi ed oneri dalla Provincia.

## **ART. 5 – INADEMPIENZE CONTRATTUALI**

È prevista una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai tempi previsti all'articolo 4, relativamente alle singole scadenze per responsabilità del Professionista. In caso di ritardi superiori al 20% dei giorni assegnati, la Provincia si riserva il diritto di rescindere il contratto fatto salvo il diritto di richiedere il pagamento delle penali per il ritardo massimo e di esperire ogni ulteriore possibilità di rivalsa nei confronti del Professionista.

Il Responsabile del Procedimento ha il potere di controllare tutte le prestazioni specificatamente assegnate al Professionista.

Nel caso che si riscontrasse qualche inadempimento verrà data formale comunicazione, via PEC.

Il Professionista dovrà rispondere per iscritto entro 10 giorni naturali e consecutivi, evidenziando analiticamente le proprie controdeduzioni.

Al Professionista possono essere applicate penali dallo 0,3 per mille all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, a discrezione del Responsabile del Procedimento, nel caso che vengano riscontrate inadempienze allo svolgimento dell'incarico affidato oppure nel caso che non risponda entro il termine di cui al presente articolo in caso di evidenziazione di inadempimenti.

La Provincia può recedere dal contratto, senza bisogno di motivazioni, nel caso che al Professionista vengano addebitate penali per un ammontare superiore al 10% dell'importo del contratto.

Qualora la Provincia intendesse recedere dal servizio conferito per motivi non imputabili al Professionista, provvederà a corrispondere i compensi dovuti relativamente alle prestazioni eseguite fino a quel momento, più il 10% dei compensi previsti per la parte di servizio non ancora completato.

## **ART. 6 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

**Fatto salvo quanto già esplicitato per le prestazioni identificate nella Fase 2 per le quali l'amministrazione si riserva di non procedere nel caso non si perfezionino le condizioni per il finanziamento dell'opera:**

- a) È facoltà del committente/responsabile dei lavori revocare il servizio tecnico affidato e recedere anticipatamente dal contratto in ogni momento, senza obbligo di motivazione né di preavviso, purché con nota scritta fatta pervenire in modo certo allo stesso professionista. Se la revoca non avviene per colpa imputabile al professionista, trova applicazione l'articolo 2237 del Codice Civile, e sono dovuti gli onorari e le spese relative alle prestazioni effettuate prima del ricevimento della nota di revoca dell'incarico, entro il termine di 30gg. dall'avvenuta richiesta da parte del professionista coordinatore, oltre all'eventuale maggior compenso calcolato con riferimento alla normativa o alle tariffe professionali. Se la revoca avviene per colpa imputabile al professionista, dal compenso calcolato come sopra, al netto del maggior compenso per servizio parziale, dovranno essere dedotti i risarcimenti per i danni procurati alla Provincia.
- b) Il committente/responsabile dei lavori è autorizzato all'utilizzazione, limitatamente al cantiere interessato, degli atti e dei documenti prodotti dal professionista nell'espletamento del proprio servizio tecnico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di ulteriori prestazioni o del proseguimento e completamento di prestazioni interrotte.

## **ART. 7 - COMPENSI PROFESSIONALI**

L'onorario e le spese per il servizio tecnico inerente il presente contratto vengono complessivamente e forfettariamente fissati nell'importo totale netto di € ..., di cui € ... per la **Fase 1** ed € ... per la **Fase 2**.

- Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3, il compenso sopra indicato è fisso, vincolante e onnicomprensivo e risponde al criterio della congruità del compenso rispetto alla dignità della professione in relazione all'art. 2233, 2° comma, del Codice Civile.
- L'importo di cui al comma 1, comprensivo di onorari e spese, tiene conto in particolare della distanza dell'intervento oggetto di progettazione rispetto allo studio dell'operatore economico, delle eventuali collaborazioni e dei trasferimenti effettuati per l'espletamento del servizio.
- Tutti i corrispettivi sopra stabiliti devono essere maggiorati del contributo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.
- Il committente/responsabile dei lavori è comunque estraneo ai rapporti funzionali ed economici intercorrenti tra il professionista e gli eventuali suoi collaboratori, consulenti o altri soggetti con specializzazione professionale delle cui prestazioni il professionista incaricato intenda o debba avvalersi.

## **ART. 8 - PAGAMENTO DEI COMPENSI ED ASSUNZIONE OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' EX L. 136/2010**

Limitatamente al compenso professionale relativo al servizio tecnico di cui sopra verrà rilasciato:

### **Fase 1:**

- I. un primo pagamento (anticipazione) su richiesta del Professionista corrispondente al 20% del relativo corrispettivo, nei limiti delle risorse disponibili, entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione" ed a condizione che sia costituita una fidejussione pari all'importo corrisposto maggiorato dagli interessi legali calcolati in ragione dell'arco temporale programmato per l'adempimento ai sensi delle norme vigenti in materia;
- II. un secondo pagamento pari al 40% alla consegna degli elaborati per l'attivazione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening), o pari al 60% qualora non richiesta anticipazione;
- III. un terzo pagamento pari al 40% alla conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening);

### **Fase 2:**

- I. un primo pagamento (anticipazione) su richiesta del Professionista corrispondente al 20% del relativo corrispettivo, nei limiti delle risorse disponibili, entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione" ed a condizione che sia costituita una fidejussione pari all'importo corrisposto maggiorato dagli interessi legali calcolati in ragione dell'arco temporale programmato per l'adempimento ai sensi delle norme vigenti in materia;
- II. un secondo pagamento pari al 80% alla conclusione con esito positivo della verifica degli

elaborati di progetto trasmessi dal professionista ai fini della procedura di validazione da parte del RUP, o pari al 100% qualora non richiesta anticipazione.

La Provincia provvederà al pagamento, dietro presentazione di regolare fattura da emettersi successivamente alla regolare esecuzione della prestazione medesima, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura stessa.

Ai sensi della Legge 136/2010 il professionista ha indicato il seguente conto corrente bancario dedicato, da utilizzare, sia in entrata che in uscita, per tutta la gestione contrattuale: .... - c/c con cod. IBAN: ....

Il professionista dichiara inoltre che le persone delegate ad operare sul conto corrente suddetto sono le seguenti:

- 1...., nato a ... il ... - C.F. ..., in qualità di ...;
- 2...., nato a ... il ... - C.F. ..., in qualità di ...;

Si precisa che, a pena di nullità del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi al servizio tecnico oggetto del presente contratto, devono essere registrati sul conto corrente dedicato sopracitato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010).

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per il presente contratto, il Codice Identificato della Gara (CIG) che è il n. **B0FC65D1BA** e il Codice Unico del Progetto (CUP) è il n. **C21B24000090005**.

È fatto obbligo di provvedere a comunicare ogni modifica relativa alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato. A pena di nullità assoluta, il professionista, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

L'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve essere riportata in tutti i contratti sottoscritti a qualsiasi titolo interessate al servizio di cui al presente contratto e la Provincia può verificare in ogni momento tale adempimento.

Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne deve dare immediata comunicazione alla Provincia di Reggio Emilia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Reggio Emilia.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne deve dare immediata comunicazione alla Provincia di Reggio Emilia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Reggio Emilia. Ad integrazione di quanto prescritto in materia di tessera di riconoscimento dall'articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, quest'ultima dovrà contenere, ai sensi dell'art. 5 della L. 136/2010, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 dovrà contenere anche l'indicazione del committente.

## **ART. 9 - ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE**

1. Il professionista assume personalmente gli obblighi e le responsabilità attribuitegli dalle norme vigenti in materia di sicurezza, per la parte di competenza, e di quelle discendenti dal presente contratto, ferme restando le responsabilità proprie del R.U.P.

2. Il professionista deposita presso il committente una polizza assicurativa contro tutti i rischi inerenti il servizio, rilasciata da ... – Agenzia ..., numero polizza ..., con efficacia dalla data di approvazione del medesimo sino all'ultimazione delle prestazioni; tale polizza è prestata per un massimale unico complessivo di € 2.000.000,00.

3. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, il professionista costituisce una cauzione definitiva di €... a norma di legge (5% sul valore netto contrattuale) ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D,lgs 36/2023, mediante polizza fideiussoria n. ..., rilasciata in data ..., da ..., Agenzia ....

4. Qualora derivino danni o sanzioni al R.U.P., per cause che siano direttamente ascrivibili alla cattiva o colposa conduzione del servizio assegnato il committente potrà rivalersi sul professionista per i danni o le sanzioni patite.

## **ART. 10 - DIRITTI D'AUTORE**

Gli atti prodotti resteranno di proprietà della Provincia.

#### **ART. 11 - EFFETTI DEL CONTRATTO**

Il presente contratto è impegnativo per entrambe le parti dopo la sua sottoscrizione. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto e non in contrasto con esso, si conviene di fare riferimento alle vigenti normative in materia.

#### **ART. 12 - DIVERGENZE**

La competenza a conoscere delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto spetta, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.

È escluso, pertanto, il deferimento al giudizio arbitrale delle eventuali controversie contrattuali.

#### **ART. 13 - DISPOSIZIONI FINALI**

La prestazione d'opera, di cui al presente contratto, si configura a tutti gli effetti come rapporto stipulato e regolato, per quanto non disciplinato dal presente atto, dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.

In ragione delle disposizioni normative vigenti, in materia di riordino delle Province, la lettera riporterà, fra le proprie clausole, quella secondo cui potrà rendersi necessario modificare in tutto o in parte o cedere il contratto medesimo, in seguito a provvedimenti legislativi che comportino l'abolizione delle Province o la redistribuzione delle relative competenze, tutto ciò senza che l'operatore affidatario possa vantare, nei confronti dell'Ente, alcunché per danno emergente o per lucro cessante.

#### **ART. 14 - SOTTOSCRIZIONE ED EFFICACIA DELL'ATTO**

Il presente atto viene sottoscritto, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, mediante firma digitale. Anche ai fini dell'individuazione del foro competente, la sottoscrizione si intende avvenuta, per consenso delle parti, presso la sede della Provincia di Reggio Emilia, nella data corrispondente all'apposizione dell'ultima firma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile, il Professionista dichiara di accettare espressamente le seguenti clausole:

Art. 5 - Inadempienze contrattuali;

Art. 6 - Recesso e risoluzione del contratto;

Art. 8 - Pagamento dei compensi ed assunzione obblighi di tracciabilità ex L. 136/2010;

Art. 12 - Divergenze.

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA:

Il Dirigente del Servizio Infrastrutture,  
Mobilità sostenibile e Patrimonio  
f.to ...

IL PROFESSIONISTA:

...

Documento sottoscritto in forma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

---

*(da sottoscrivere in caso di stampa)*

*“Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....”*

Reggio Emilia, li.....

Qualifica e firma .....





Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 353 del 19/04/2024.

Reggio Emilia, lì 19/04/2024

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA