

 <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p>	 <p>Presidenza del Consiglio dei Ministri</p> <p>IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE</p>	 <p>PROVINCIA DI REGGIO EMILIA</p>
--	--	---

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 633 DEL 27/06/2025

OGGETTO

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA DI MONTE SP 57 KM 1+900
COMUNE DI VETTO - CODICE INTERVENTO ER-URVI-001590 - CUP:
C87H23001560002
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SCARPATE DI MONTE SP 57 KM 2+400
COMUNE DI VETTO - CODICE INTERVENTO ER-UBIS-000417 - CUP:
C87H24000440001
FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEX GENERATION EU - M2C4-I2.1A
CIG: B6D8141785

RDP/RUP: CACCIAMANI MAURO

Dirigente: TAGLIAVINI STEFANO

Servizio Unità Amministrativa Speciale per il PNRR e gli Investimenti

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 51 del 03/06/2025, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2025 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n. 423 del 13/05/2025 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai “LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA DI MONTE SP 57 KM 1+900 COMUNE DI VETTO - CODICE INTERVENTO ER-URVI-001590 – CUP: C87H23001560002
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SCARPATE DI MONTE SP 57 KM 2+400 COMUNE DI VETTO - CODICE INTERVENTO ER-UBIS-000417 – CUP: C87H24000440001 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEX GENERATION EU - M2C4-I2.1A”;
- con la predetta determinazione è stato stabilito di procedere all'affidamento dei relativi lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 36/2023, di seguito Codice, con le deroghe previste dall'ordinanza n. 13/2023, pubblicata il 7 ottobre 2024 sulla GURI, del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, che all'art. 3, comma 2, lett. f), n.2) consente di ridurre l'invito a 3 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
- il criterio di aggiudicazione è stato determinato in quello del minor prezzo, determinato mediante unico ribasso sull'importo totale del computo metrico estimativo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 54, comma 1 del Codice, con l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, purché il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a 3, come da deroga prevista dalla lett. h), comma 3 dell'articolo precitato dell'ordinanza predetta e tenuto conto che l'aggiudicazione potrà essere effettuata e sarà definitiva anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, fermo restando che l'appalto non presenta un interesse transfrontaliero certo;
- l'ing. Maurizio La Macchia, funzionario del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio, è il Responsabile Unico di Progetto ex art. 15 del Codice;
- l'importo a base d'asta dell'appalto: è pari a € 757.906,62 (IVA esclusa), comprensivo di € 249.238,73 per costi della manodopera, a cui vanno aggiunti € 11.721,62 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, per un importo complessivo netto di € 769.628,24 oltre all'IVA di legge, per un totale lordo di € 938.946,45;
- il CIG relativo alla procedura negoziata è il n. B6D8141785
- con lettera prot. n. 14013/2025 del 13/05/2025 sono stati invitati a presentare

offerta per l'appalto in oggetto, sulla piattaforma SATER, i seguenti operatori economici:

N.	Ditta	C.F. / P.IVA
1	CO.VE.MA SRL	03428670362
2	ROMEI GROUP SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	02919350351
3	ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L.	02378870360

Considerato che:

- la procedura di gara per il presente appalto si è tenuta nelle sedute del 27 maggio 2025 e del 3 giugno 2025 dal verbale di gara risulta quanto segue:
 - alla data di scadenza, fissato alle ore 10.00 del 27/05/2025, hanno presentato offerta i seguenti operatori economici invitati:

N.	Ditta	C.F. / P.IVA
1	CO.VE.MA SRL	03428670362
2	ROMEI GROUP SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	02919350351
3	ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L.	02378870360

- dall'esame della documentazione amministrativa, il Responsabile per la fase di affidamento, come sotto indicato ha attivato, ai sensi dell'art. 101 del Codice, il soccorso istruttorio nei confronti degli operatori economici CO.VE.MA SRL e ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L., fissando come termine di scadenza per fornire le integrazioni e i chiarimenti richiesti il 3/06/2025 ore 10.00;
- in data 3 giugno u.s., dopo aver ritenuto esaurienti i riscontri delle imprese all'istituto predette, è stato dichiarato l'ammissione delle offerte delle stesse e si è proceduto, pertanto, all'apertura delle offerte economiche, da cui sono risultati i seguenti ribassi:

N.	Ditta	C.F. / P.IVA	Ribasso % offerto
1	CO.VE.MA SRL	03428670362	1,21
2	ROMEI GROUP SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	02919350351	3,37
3	ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L.	02378870360	1,35

Atteso che:

- a seguito dei ribassi presentati, e tenuto conto dell'applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale secondo la deroga prevista dall'Ordinanza n. 13 del 31/10/2023 del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche - Interventi Urgenti Infrastrutture Stradali Regione

Emilia Romagna, Toscana e Marche all'articolo 3 comma 2 lettera h), la prima ditta in graduatoria è ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L., la quale ha presentato un ribasso del 1,35%;

- il prospetto riepilogativo presentato dall'operatore economico relativamente al costo della manodopera giustifica e dettaglia il medesimo e indica quale contratto di lavoro da applicare ai propri dipendenti il F018 CONFAPI ANIEM, che è fra quelli indicati in sede di gara;
- il RUP della fase di affidamento dopo aver controllato la dichiarazione sui costi della manodopera, ha ritenuto congrua la giustificazione dell'operatore economico, tenuto conto che ha previsto lo stesso costo indicato in sede di gara;
- sono state acquisite le dichiarazioni di l'assenza di conflitto di interessi per il personale coinvolto nella selezione dei soggetti realizzatori, allegata alla presente;
- nei confronti del predetto operatore economico è stato effettuato il controllo in ordine alla dichiarazione del titolare effettivo che conferma quanto dichiarato dall'impresa;
- verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale prescritti nei confronti dell'operatore economico concorrente entro 60 giorni dall'aggiudicazione, come previsto dalle ordinanze del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;

Ritenuto quindi di procedere, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del Codice, all'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, all'impresa ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L. – Sede legale in via Ponticello n. 154 – 41055 Montese (MO), C.F./P.I. 02378870360, quale offerente il ribasso percentuale dell'1,35%, corrispondente ad un importo netto di € 757.906,62 (IVA esclusa), comprensivo di € 249.238,73 per costi della manodopera, a cui vanno aggiunti € 11.721,62 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, per un importo complessivo netto di € 769.628,24 oltre all'IVA di legge, per un totale lordo di € 938.946,45;

Considerato che:

- di imputare la spesa lorda dei “lavori di consolidamento della scarpata di monte sulla S.P.57 al km.1+900, in Comune di Vetto” pari a € 276.891,51, alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025 e al corrispondente cap. 5104 art. 14 del PEG 2025, codice V livello 2020109012, esigibilità 2025;
- il cronoprogramma della spesa come sopra imputata prevede la liquidazione di € 170.000,00 nell'anno 2025 e della restante parte del quadro economico pari ad € 190.000,00 nell'annualità 2026;
- di imputare la spesa lorda dei “lavori di messa in sicurezza delle scarpate di monte della S.P. 57 al km 2+400 in Comune di Vetto” pari a € 662.054,95, alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025 e al corrispondente cap. 5104 art. 8 del PEG 2025, codice V livello 2020109012, esigibilità 2025;

- il cronoprogramma della spesa come sopra imputata prevede la liquidazione di € 270.000,00 nell'anno 2025 e della restante parte del quadro economico pari ad € 530.000,00 nell'annualità 2026;
- il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è l'ing. Maurizio La Macchia, Funzionario del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio;
- il Responsabile per la fase di affidamento ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Codice e dell'art. 3, comma 1, del Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti è il dott. Mauro Cacciamani, Funzionario del Servizio Unità Amministrativa speciale per il PNRR e gli Investimenti;

Visti:

- l'obiettivo di 1° livello 1005/1400 del PEG 2025;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Regolamento (UE) 12 luglio 2020, n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 che approva il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.);
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel P.N.R.R.;
- il decreto - legge 31 maggio 2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101 recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 che individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun

programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021 recante “Attuazione dell’articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto nell’ambito delle componenti del PNRR” (c.d. DPCM Monitoraggio);
- la Circolare 31 dicembre 2021, n. 33 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;
- la guida operativa per il rispetto del principio DNSH del MEF approvata con Circolare della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) n.32/2021 e aggiornata con la n.33/2022 e successivamente con la n.22/2024;

Ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio;

DETERMINA

di approvare il verbale di gara, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, riguardante la procedura negoziata per l'affidamento in appalto dei lavori di “LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA DI MONTE SP 57 KM 1+900 COMUNE DI VETTO - CODICE INTERVENTO ER-URVI-001590 – CUP: C87H23001560002 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SCARPATE DI MONTE SP 57 KM 2+400 COMUNE DI VETTO - CODICE INTERVENTO ER-UBIS-000417 – CUP: C87H24000440001 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEX GENERATION EU - M2C4-I2.1A”

di aggiudicare, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs.36/2023, i lavori di cui sopra all'operatore economico ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L. – Sede legale in via Ponticello n. 154 – 41055 Montese (MO), C.F./P.I. 02378870360, quale offerente il ribasso percentuale dell'1,35%, corrispondente ad un importo netto di € 757.906,62 (IVA esclusa), comprensivo di € 249.238,73 per costi della manodopera, a cui vanno aggiunti € 11.721,62 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, per un importo complessivo netto di € 769.628,24 oltre all'IVA di legge, per un totale lordo di € 938.946,45;

di dare atto che:

- di imputare la spesa lorda dei “lavori di consolidamento della scarpata di monte sulla S.P.57 al km.1+900, in Comune di Vetto” pari a € 276.891,51,

alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025 e al corrispondente cap. 5104 art. 14 del PEG 2025, codice V livello 2020109012, esigibilità 2025;

- il cronoprogramma della spesa come sopra imputata prevede la liquidazione di € 170.000,00 nell'anno 2025 e della restante parte del quadro economico pari ad € 190.000,00 nell'annualità 2026;
- di imputare la spesa lorda dei "lavori di messa in sicurezza delle scarpate di monte della S.P. 57 al km 2+400 in Comune di Vetto" pari a € 662.054,95, alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025 e al corrispondente cap. 5104 art. 8 del PEG 2025, codice V livello 2020109012, esigibilità 2025;
- il cronoprogramma della spesa come sopra imputata prevede la liquidazione di € 270.000,00 nell'anno 2025 e della restante parte del quadro economico pari ad € 530.000,00 nell'annualità 2026;
- nei confronti del predetto operatore economico è stato effettuato il controllo in ordine alla dichiarazione del titolare effettivo, che conferma quanto dichiarato dall'impresa;
- verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale prescritti nei confronti dell'operatore economico concorrente entro 60 giorni dall'aggiudicazione, come previsto dalle ordinanze del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;
- il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è l'ing. Maurizio la Macchia, Funzionario del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio;
- il Responsabile per la fase di affidamento ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Codice e dell'art. 3, comma 1, del Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti è il dott. Mauro Cacciamani, Funzionario del Servizio Unità Amministrativa speciale per il PNRR e gli Investimenti;
- l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del Codice, è immediatamente efficace.

Allegati:

verbale di gara;

Proposta di aggiudicazione;

dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi.

Reggio Emilia, lì 27/06/2025

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Unità Amministrativa Speciale per
il PNRR e gli Investimenti
F.to TAGLIAVINI STEFANO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU


Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA
RICOSTRUZIONE
NEI TERRITORI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E
MARCHE



PROVINCIA
DI REGGIO EMILIA

SERVIZIO UNITA' AMMINISTRATIVA SPECIALE PER IL PNRR E GLI INVESTIMENTI

U.O. Programmazione, negoziazione contrattuale e rendicontazioni

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA DI MONTE SP 57 KM 1+900

COMUNE DI VETTO - CODICE INTERVENTO ER-URVI-001590 - CUP:

C87H23001560002

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SCARPATE DI MONTE SP 57 KM 2+400

COMUNE DI VETTO - CODICE INTERVENTO ER-UBIS-000417 - CUP:

**C87H24000440001 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEX GENERATION EU -
M2C4-I2.1A**

CIG: B6D8141785

Il funzionario responsabile della fase di affidamento

Atteso che è stata ultimata la procedura negoziata indetta con determinazione dirigenziale n. 423 dell'13/05/2025, per l'affidamento dei lavori in oggetto, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, determinato mediante unico ribasso sull'importo totale del computo metrico estimativo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della Legge 120/2020, con l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, purché il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a tre, secondo quanto indicato nell'art. 97, comma 2 bis del D.Lgs 50/2016 e dall'ordinanza 13/2023 del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, per l'importo a base d'asta € 768.278,38 comprensivo di cui € 249.238,73 per costi della manodopera; a cui vanno aggiunti € 11.721,62 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale valore dell'appalto pari a € 780.000,00;

trasmette

quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il verbale di gara, per le sedute del 27 maggio e del 3 giugno 2025, dal quale risulta che la prima in graduatoria è l'offerta dell'operatore economico ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L. il quale ha presentato un ribasso del 1,35%;

propone

di aggiudicare i lavori in oggetto, all'operatore economico ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L. – Sede legale in via Ponticello n. 154 – 41055 Montese (MO), C.F./P.I. 02378870360, quale offerente il ribasso percentuale dell'1,35%, corrispondente ad un importo netto di € 757.906,62 (IVA esclusa), comprensivo di € 249.238,73 per costi della manodopera, a cui vanno aggiunti € 11.721,62 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, per un importo complessivo netto di € 769.628,24 oltre all'IVA di legge, per un totale lordo di € 938.946,45;

attesta

che l'aggiudicazione definitiva è immediatamente efficace, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA
RICOSTRUZIONE
NEI TERRITORI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E
MARCHE



PROVINCIA
DI REGGIO EMILIA

f.to dott. Stefano Tagliavini

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Riepilogo delle attività di verifica amministrativa

Oggetto	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA DI MONTE SP 57 KM 1+900 COMUNE DI VETTO - CODICE INTERVENTO ER-URVI-001590 - CUP: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SCARPATE DI MONTE SP 57 KM 2+400 COMUNE DI VETTO - CODICE INTERVENTO ER-UBIS-000417 - CUP: FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEX GENERATION EU - M2C4-I2.1A
CIG	B6D8141785
Atto indizione	423
Data Atto indizione	13/05/2025
Criterio di Aggiudicazione	Prezzo più basso
Criterio Formulazione Offerta Economica	Percentuale
Termine Presentazione Offerta	27/05/2025 10:00
Dati di Pubblicazione	
Seggio di Gara	<ul style="list-style-type: none">• Mauro Cacciamani - Presidente\Soggetto Valutatore• Federico Macchi - Componente

Concorrenti

Il seggio di gara si riunisce in collegamento on-line da remoto mediante videoconferenza su canale riservato che garantisce la riservatezza delle comunicazioni e la trasparenza delle operazioni.

Preso atto che la seduta di apertura e di verifica della busta contenente la documentazione amministrativa si svolgerà attraverso il Sistema degli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER) e che a tale seduta le ditte interessate potranno partecipare collegandosi da remoto, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/agenzia/utizzodelsistema/guide/>;

Il Responsabile per la fase di affidamento, dott. Mauro Cacciamani, accede alla piattaforma SATER all'indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emiliaromagna.it> e dà inizio alla seduta pubblica al fine di effettuare lo sblocco delle offerte.

Il Presidente apre la funzionalità "Conversazione" con gli eventuali partecipanti e dichiara aperta la seduta pubblica virtuale.

Si dà atto che la busta contenente la documentazione amministrativa inviata dai concorrenti per la partecipazione alla procedura si presenta nello stato "chiusa" per tutte le Ditte partecipanti e che la gestione telematica della gara garantisce l'immodificabilità e l'inviolabilità delle offerte.

Si constata che hanno collocato la propria offerta a Sistema entro i termini previsti le seguenti Ditte:

Riga	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Registro di Sistema	Stato	Data ricezione
1	CO.VE.MA SRL	03428670362	PI243430-25	Ritirata	26/05/2025 11:05:26
2	ROMEI GROUP SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	02919350351	PI245442-25	Inviato	27/05/2025 08:51:56
3	CO.VE.MA SRL	03428670362	PI245465-25	Inviato	27/05/2025 09:03:01
4	ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L.	02378870360	PI245675-25	Inviato	27/05/2025 09:56:02

Esame verifica amministrativa

Attiva il soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 36/2023, per le seguenti ditte:

- CO.VE.MA SRL: si chiede di specificare nel dettaglio quali prestazioni l'operatore economico intende subappaltare;
- ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L.: si chiede di specificare nel dettaglio quali prestazioni l'operatore economico intende subappaltare.

Il Presidente trasmette alle ditte una comunicazione con la richiesta delle integrazioni, fissando la scadenza per il giorno 3/06/2025 ore 10:00.

Inizio	27/05/2025 11:42:19
Fine	03/06/2025 11:54:53

Esito Valutazione Amministrativa

Riga	Avvalimento	Ragione Sociale	Esito
1	no	CO.VE.MA SRL	Esclusa La presente offerta non viene presa in considerazione ai fini della presente procedura in quanto risulta ritirata
2	no	ROMEI GROUP SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	Ammessa
			In Verifica Specificare nel dettaglio quali prestazioni si intende subappaltare.

3	no	CO.VE.MA SRL	Ammissa L'operatore economico ha fornito tutta la documentazione integrativa richiesta.
4	no	ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L.	In Verifica Specificare nel dettaglio quali prestazioni si intende subappaltare. Ammissa L'operatore economico ha fornito tutta la documentazione integrativa richiesta.

Esame valutazione economica

Inizio	03/06/2025 11:55:20
Fine	03/06/2025 11:58:06

Si procede alla verifica dell'integrità delle offerte telematiche presenti sul Portale: la verifica ha esito positivo.

Il Seggio di gara effettua l'apertura delle buste e la valutazione delle offerte economiche ammesse, come di seguito riportato.

Ragione Sociale	Ribasso %	Stato Offerta	Graduatoria	Posizione
ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L.	1,35		1	Aggiudicatario proposto
CO.VE.MA SRL	1,21		2	II Classificato
ROMEI GROUP SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	3,37	Decaduta		

La ditta risultata prima classificata è ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L., che ha presentato in sede di offerta il documento determinazione del costo della manodopera, indicando il

CCNL F018 CONFAPI ANIEM, contratto che rientra tra quelli previsti nella lettera di invito.

La ditta ROMEI GROUP SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA è decaduta poiché, come indicato dall'Ordinanza n. 13 del 31/10/2023 del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche - Interventi Urgenti Infrastrutture Stradali Regione Emilia Romagna, Toscana e Marche all'articolo 3 comma 2 lettera h), si procede al calcolo della soglia di anomalia "per consentire l'esclusione automatica delle offerte anomale, anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, ma comunque superiore a due, per semplificare e velocizzare le relative procedure", derogando a quanto disposto dall'articolo 54 del D.Lgs. 36/2023. Dal calcolo realizzato con l'utilizzo del Metodo A, come riportato nella lettera d'invito, si dichiara l'esclusione della ditta ROMEI GROUP SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, in quanto il ribasso formulato dall'operatore è superiore alla soglia di anomalia.

Il Responsabile per la fase di affidamento dott. Mauro Cacciamani ha indicato che ritiene congruo il costo della manodopera.

Note

Letto, approvato, sottoscritto.

- Mauro Cacciamani - Presidente\Soggetto Valutatore
- Federico Macchi - Componente



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 633 del 27/06/2025.

Reggio Emilia, li 27/06/2025

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA