

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 620 DEL 27/06/2025**

OGGETTO

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI CONSOLIDAMENTO E SOSTEGNO SULLA SP 9 AL KM 20+400 IN COMUNE DI VILLA MINOZZO - FINANZIATO DAL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - M2C4-I2.1.A, MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.1 - CODICE INTERVENTO ER-UBIS-000421 - CUP C27H24000080001 - CIG B73B3065D6. AGGIUDICAZIONE

RDP/RUP: NOBILI ELEONORA

Dirigente: TAGLIAVINI STEFANO



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio
dei Ministri

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE
NEI TERRITORI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE



PROVINCIA
DI REGGIO EMILIA

Servizio Unità Amministrativa Speciale per il PNRR e gli Investimenti

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 51 del 03/06/2025, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2025 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n. 516 del 09/06/2025 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai “LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI CONSOLIDAMENTO E SOSTEGNO SULLA SP 9 AL KM 20+400 IN COMUNE DI VILLA MINOZZO – FINANZIATO DAL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - M2C4-I2.1.A, MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.1 - CODICE INTERVENTO ER-UBIS-000421 -CUP C27H24000080001”;
- con la predetta determinazione è stato stabilito di procedere all'affidamento dei relativi lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 36/2023, di seguito Codice, con le deroghe previste dall'ordinanza n. 33/2024, pubblicata il 7 ottobre 2024 sulla GURI, del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, che all'art. 3, comma 2, lett. f), n.2) consente di ridurre l'invito a 3 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
- il criterio di aggiudicazione è stato determinato in quello del minor prezzo, determinato mediante unico ribasso sull'importo totale del computo metrico estimativo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 54, comma 1 del Codice, con l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, purché il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a 3, come da deroga prevista dalla lett. h), comma 3 dell'articolo precitato dell'ordinanza predetta e tenuto conto che l'aggiudicazione potrà essere effettuata e sarà definitiva anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, fermo restando che l'appalto non presenta un interesse transfrontaliero certo;
- l'ing. Giuseppe Tummino, funzionario del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio, è il Responsabile Unico di Progetto ex art. 15 del Codice;
- l'importo a base d'asta dell'appalto: è pari a € 1.267.390,61 comprensivo di cui € 266.111,55 per costi della manodopera; a cui vanno aggiunti € 61.874,69 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale valore dell'appalto pari a € 1.329.265,30;
- il CIG relativo alla procedura negoziata è il n. B73B3065D6.
- con lettera prot. n. 17566/2025 dell'11/06/2025 sono stati invitati a presentare offerta per l'appalto in oggetto, sulla piattaforma SATER, i seguenti operatori economici:

N.	Ditta	P.IVA
----	-------	-------

1	STRADEDIL - S.R.L.	01693720367
2	PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL	03604410369
3	CAMS SERVIZI EDILI SRL	02802550356
4	GRENTI S.P.A.	01514520343
5	CROVETTI DANTE S.R.L.	02027590369
6	F E A SRL	02764870362
7	GALLERINI PIERGIORGIO	02703270351
8	ZANNINI COSTRUZIONI S.R.L.	02967500352

Considerato che:

- la procedura di gara per il presente appalto si è tenuta nella seduta del 23 giugno 2025, dal verbale di gara risulta quanto segue:
 - alla data di scadenza, fissato alle ore 9:00 del 23/06/2025, hanno presentato offerta i seguenti operatori economici invitati:

N.	Ditta	P.IVA
1	GALLERINI PIERGIORGIO	02703270351
2	ZANNINI COSTRUZIONI S.R.L.	02967500352

- dall'esame della documentazione amministrativa, il Responsabile per la fase di affidamento, ha dichiarato l'ammissione delle offerte delle stesse e si è proceduto, pertanto, all'apertura delle offerte economiche, da cui sono risultati i seguenti ribassi:

N.	Ditta	P.IVA	Ribasso % offerto
1	GALLERINI PIERGIORGIO	02703270351	1,18
2	ZANNINI COSTRUZIONI S.R.L.	02967500352	1,10

Atteso che:

- a seguito dei ribassi presentati, e tenuto conto che non si può procedere all'esclusione automatica delle offerte anomale, l'Impresa prima in graduatoria è "GALLERINI PIERGIORGIO" la quale, ha presentato un ribasso del 1,18%;
- il prospetto riepilogativo presentato dall'operatore economico relativamente al costo della manodopera giustifica e dettaglia il medesimo e indica quale contratto di lavoro da applicare ai propri dipendenti il F012 EDILIZIA INDUSTRIA, che è fra quelli indicati in sede di gara;
- il RUP della fase di affidamento dopo aver controllato la dichiarazione sui costi della manodopera, ha ritenuto congrua la giustificazione dell'operatore economico, tenuto conto che ha previsto lo stesso costo indicato in sede di gara;

- sono state acquisite le dichiarazioni di l'assenza di conflitto di interessi per il personale coinvolto nella selezione dei soggetti realizzatori, allegate alla presente;
- nei confronti del predetto operatore economico è stato effettuato il controllo in ordine alla dichiarazione del titolare effettivo che conferma quanto dichiarato dall'impresa;
- è stata effettuata la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale prescritti nei confronti dell'operatore economico concorrente;
- la verifica dei suddetti controlli ha dato esito positivo e non ha fatto emergere irregolarità;

Ritenuto quindi di procedere, ai sensi dell'art. 17, comma 5 dl Codice, all'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, all'impresa GALLERINI PIERGIORGIO – con sede legale in via San Francesco n.2 – 42032 Ventasso (RE), C.F. GLLPGR94L31C219I P.I. 02703270351, quale offerente il ribasso percentuale del 1,18 %, corrispondente ad un importo netto di € 1.252.435,40 (IVA esclusa), comprensivo di € 266.192,45 per costi della manodopera, a cui vanno aggiunti € 61.874,69 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, per un importo complessivo netto di € 1.314.310,09 (IVA esclusa), pari a lordi € 1.603.458,31 (IVA compresa);

Considerato che:

- la spesa complessiva del progetto pari a € 2.000.000,00 va imputata alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025, e al corrispondente cap. 5104 art. 11 del PEG 2025, Codice piano dei Conti Integrato 2020109012, con il seguente conoprogramma di esigibilità di spesa:
 - € 1.500.000,00 anno 2025;
 - € 500.000,00 anno 2026;
- finanziata con fondi di cui all'ordinanza n. 35 pubblicata il 1 ottobre 2024 recante le modalità di attuazione e rendicontazione degli interventi segnalati dalle regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche per le più urgenti necessità e finalizzati alla gestione del rischio alluvioni e alla riduzione del rischio idrogeologico, rientranti nella Misura M2C4-I2.1a nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza disciplinato dal Regolamento del Parlamento Europeo (UE) n. 241/2021 del 12 febbraio 2021, relativo al dispositivo per la ripresa e la resilienza (Next Generation UE);
- il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è l'ing. Giuseppe Tummino, Funzionario del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio;
 - il Responsabile per la fase di affidamento ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Codice e dell'art. 3, comma 1, del Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti è Dott.ssa Eleonora Nobili, Funzionaria del Servizio Unità Amministrativa speciale per il PNRR e gli Investimenti;

Visti:

- l'obiettivo di 1° livello 1005/0007 del PEG 2025;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Regolamento (UE) 12 luglio 2020, n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 che approva il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.);
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel P.N.R.R.;
- il decreto - legge 31 maggio 2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101 recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 che individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021 recante "Attuazione dell'articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto nell'ambito delle componenti del PNRR" (c.d. DPCM Monitoraggio);
- la Circolare 31 dicembre 2021, n. 33 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - Addizionalità, finanziamento

complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;

- la guida operativa per il rispetto del principio DNSH del MEF approvata con Circolare della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) n.32/2021 e aggiornata con la n.33/2022 e successivamente con la n.22/2024;

Ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio;

DETERMINA

di approvare il verbale di gara, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, riguardante la procedura negoziata per l'affidamento in appalto dei lavori di “LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI CONSOLIDAMENTO E SOSTEGNO SULLA SP 9 AL KM 20+400 IN COMUNE DI VILLA MINOZZO - FINANZIATO DAL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - M2C4-I2.1.A, MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.1 - CODICE INTERVENTO ER-UBIS-000421 - CUP C27H24000080001 - CIG B73B3065D6”

di aggiudicare, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs.36/2023, i lavori di cui sopra all'operatore economico "GALLERINI PIERGIORGIO – con sede legale in via San Francesco n.2 – 42032 Ventasso (RE), C.F. GLLPGR94L31C219I P.I. 02703270351, quale offerente il ribasso percentuale del 1,18 %, corrispondente ad un importo netto di € 1.252.435,40 (IVA esclusa), comprensivo di € 266.192,45 per costi della manodopera, a cui vanno aggiunti € 61.874,69 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, per un importo complessivo netto di € 1.314.310,09 (IVA esclusa), pari a lordi € 1.603.458,31 (IVA compresa).

di dare atto che:

- la spesa complessiva del progetto pari a € 2.000.000,00 va imputata alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025, e al corrispondente cap. 5104 art. 11 del PEG 2025, Codice piano dei Conti Integrato 2020109012, con il seguente conoprogramma di esigibilità di spesa:
- € 1.500.000,00 anno 2005;
- € 500.000,00 anno 2026;

finanziata con fondi di cui all'ordinanza n. 35 pubblicata il 1 ottobre 2024 recante le modalità di attuazione e rendicontazione degli interventi segnalati dalle regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche per le più urgenti necessità e finalizzati alla gestione del rischio alluvioni e alla riduzione del rischio idrogeologico, rientranti nella Misura M2C4-I2.1a nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza disciplinato dal

Regolamento del Parlamento Europeo (UE) n. 241/2021 del 12 febbraio 2021, relativo al dispositivo per la ripresa e la resilienza (Next Generation UE);

- nei confronti del predetto operatore economico è stato effettuato il controllo in ordine alla dichiarazione del titolare effettivo, che conferma quanto dichiarato dall'impresa;
- è stata effettuata la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale prescritti nei confronti dell'operatore economico concorrente;
- la verifica dei suddetti controlli ha dato esito positivo e non ha fatto emergere irregolarità;
- il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è l'ing. Giuseppe Tummino, Funzionario del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio;
- il Responsabile per la fase di affidamento ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Codice e dell'art. 3, comma 1, del Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti è Dott.ssa Eleonora Nobili, Funzionaria del Servizio Unità Amministrativa speciale per il PNRR e gli Investimenti;
- l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del Codice, è immediatamente efficace.

Allegati:

- verbale di gara;
- proposta di aggiudicazione;
- dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi.

Reggio Emilia, lì 27/06/2025

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Unità Amministrativa Speciale per il
PNRR e gli Investimenti
F.to TAGLIAVINI STEFANO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma

SERVIZIO UNITA' AMMINISTRATIVA SPECIALE PER IL PNRR E GLI INVESTIMENTI
U.O. ESECUZIONE AMMINISTRATIVA DEGLI APPALTI ED ESPROPRI

OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI CONSOLIDAMENTO E SOSTEGNO SULLA SP 9 AL KM 20+400 IN COMUNE DI VILLA MINOZZO – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - M2C4-I2.1.A, MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.1 - CODICE INTERVENTO ER-UBIS-000421 -CUP C27H24000080001. CIG: B73B3065D6;

Il funzionario responsabile della fase di affidamento

Atteso che è stata ultimata la procedura negoziata indetta con determinazione dirigenziale n. 516 del 09/06/2025, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 36/2023, con le deroghe in premessa indicate, invitando non meno di 5 operatori economici, individuati nell'Albo delle Imprese adottato dalla Provincia e pubblicato al proprio sito internet, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, per un importo a base d'asta di € 1.267.390,61, a cui vanno aggiunti € 61.874,69 per gli oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso), per un importo complessivo di € 1.329.265,00.

trasmette

quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il verbale di gara, per la seduta del 23 giugno 2025, dal quale risulta che la prima in graduatoria è l'offerta dell'operatore economico Gallerini Piergiorgio, il quale ha presentato un ribasso del 1,18%,

propone

di aggiudicare i lavori in oggetto, all'operatore economico Gallerini Piergiorgio, con sede legale in Via san Francesco n. 2, 42032 Ventasso (RE) - C.F. GLLPGR94L31C219I P.IVA 02703270351 ed ha offerto il ribasso percentuale del 1,18%, corrispondente ad un importo netto di € 1.314.310,09 (IVA esclusa).

attesta

che l'aggiudicazione definitiva è immediatamente efficace, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice.

f.to dott.ssa Eleonora Nobili

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Riepilogo delle attività di verifica amministrativa

Oggetto	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI CONSOLIDAMENTO E SOSTEGNO SULLA SP 9 AL KM 20+400 IN COMUNE DI VILLA MINOZZO - FINANZIATO DAL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - M2C4-I2.1.A, MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.1
CIG	B73B3065D6
Atto indizione	516
Data Atto indizione	09/06/2025
Criterio di Aggiudicazione	Prezzo più basso
Criterio Formulazione Offerta Economica	Percentuale
Termine Presentazione Offerta	23/06/2025 09:00
Dati di Pubblicazione	
Seggio di Gara	• Eleonora Nobili - Presidente\Soggetto Valutatore • Alessio Morotti - Segretario verbalizzante

Concorrenti

Riga	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Registro di Sistema	Stato	Data ricezione
1	ZANNINI COSTRUZIONI S.R.L.	02967500352	PI284082-25	Inviato	20/06/2025 10:58:29
2	GALLERINI PIERGIORGIO	GLLPGR94L31C219I	PI284198-25	Inviato	20/06/2025 11:25:02

Esame verifica amministrativa

Inizio	23/06/2025 12:05:34
Fine	23/06/2025 12:41:03

Preliminarmente il segretario verbalizzante e il Seggio di gara, presa visione dell'identità dei partecipanti alla procedura, dichiarano, sotto la propria personale responsabilità e consapevoli delle conseguenze penali stabilite dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci e false attestazioni, che nei propri confronti non sussistono le cause di incompatibilità/astensione di cui all'art. 93 del d.lgs. 36/2023.

Si procede poi alla verifica dell'integrità delle offerte telematiche presenti sul Portale: la verifica ha esito positivo. Si dispone che l'esame della documentazione amministrativa relativa alle dichiarazioni e ai documenti richiesti negli atti di gara venga operata con l'ausilio della Direzione Gare e Contratti che, attraverso gli operatori all'uopo investiti, condurrà tale attività, riportandone il relativo esito al Seggio di gara.

Il segretario verbalizzante riporta il risultato delle operazioni di esame delle "Buste Documentazione" condotte dagli operatori della Direzione Gare e Contratti, il Seggio ne prende atto facendone proprie le relative risultanze.

Esito Valutazione Amministrativa

Riga	Avvalimento	Ragione Sociale	Esito
1	no	ZANNINI COSTRUZIONI S.R.L.	Ammessa
2	no	GALLERINI PIERGIORGIO	Ammessa

Esame valutazione economica

Inizio	23/06/2025 12:41:24
Fine	23/06/2025 13:24:04

Si procede alla verifica dell'integrità delle offerte telematiche presenti sul Portale: la verifica ha esito positivo.

Il Seggio di gara effettua l'apertura delle buste e la valutazione delle offerte economiche ammesse, come di seguito riportato.

Ragione Sociale	Ribasso %	Stato Offerta	Graduatoria	Posizione
GALLERINI PIERGIORGIO	1,18		1	Aggiudicatario proposto
ZANNINI COSTRUZIONI S.R.L.	1,10		2	II Classificato

Note

Letto, approvato, sottoscritto.

- Eleonora Nobili - Presidente\Soggetto Valutatore
- Alessio Morotti - Segretario verbalizzante



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 620 del 27/06/2025.

Reggio Emilia, lì 27/06/2025

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA