

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 410 DEL 21/07/2016**

**OGGETTO**

PROCEDURA APERTA RELATIVA ALL'APPALTO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI PRESSO IL LICEO ARTISTICO GAETANO CHIERICI. VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO.

## Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

### IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 4 del 14/01/2016 è stata affidata ai dirigenti titolari di centri di responsabilità di primo livello l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale e sono state loro assegnate in via provvisoria, sino all'approvazione del bilancio di previsione 2016, le risorse finalizzate alle attività dell'ente nei limiti dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che con Decreto del Ministero dell'Interno dell'1/03/2016 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2016 è stato rinviato al 31/07/2016;

Visti:

- l'art. 163 del D. Lgs. 267/2000 relativo alle norme che regolano l'esercizio provvisorio;
- il D.Lgs.vo n. 50/2016 pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile u.s. che disciplina gli appalti di lavori, servizi e forniture, nonché le concessioni dei medesimi, e si applica ai sensi dell'art. 216, comma 1, alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, fissata al 20 aprile 2016, nonché, in caso di contratti da aggiudicare senza pubblicazione di bandi o avvisi qualora, alla data di efficacia del provvedimento legislativo, non siano state ancora inviate le richieste di offerte, applicando, per gli appalti già avviati prima dei termini sopra indicati, fra cui rientrano i lavori in oggetto, la disciplina del previgente D.Lgs.vo n. 163/2006;
- il comunicato del Presidente dell'ANAC dell'11 maggio u.s. dettaglia la disposizione normativa sopra indicata;

Considerato che:

con delibera della Giunta provinciale n. 140 del 18/06/2014 è stato approvato, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera b) del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., il progetto definitivo per l'appalto inerente la "progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per il "Miglioramento sismico e messa in sicurezza del Fabbricato denominato "Ex palazzo della Concezione" sede del Liceo Artistico "Gaetano Chierici" a Reggio Emilia, dell'importo di € 2.481.503,96, di cui a base d'asta € 1.856.215,75 (IVA esclusa), comprendenti € 1.683.885,35 per lavori, € 84.216,75 per spese tecniche per la progettazione esecutiva soggette a ribasso, ed € 88.113,65 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

con determinazione dirigenziale n. 945 del 15.12.2015 sono stati approvati il Capitolato Speciale d'appalto e i documenti di gara per il suddetto appalto e si è stabilito di procedere all'affidamento dello stesso mediante esperimento di procedura aperta ai sensi degli articoli 54 e 55 del D. Lgs. n. 163/2006, con contratto a corpo, ai sensi dell'art. 53 comma 4 del decreto medesimo e con aggiudicazione utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 83 e ss. del decreto precitato (CIG: 65052584B9 - CUP: C84H14000140005);

- la spesa complessiva di progetto di € 2.481.503,96 trova imputazione come segue:

- per € 2.300.000,00 alla Missione 04, Programma 02, codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.003 del Bilancio 2016 in esercizio provvisorio ed al corrispondente capitolo 4980, così specificato:

- € 2.280.449,00 impegno 584/2016 con esigibilità 2016;
- € 9.775,53 imputati all'impegno 1289/2015 (sub. 535/2015) già utilizzato;
- € 9.775,47 imputati al residuo già utilizzato n. 2757/2012 (sub. 19/2014) già utilizzato;

- per € 181.503,96 alla Missione 04, Programma 02, codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.003 del Bilancio 2016 in esercizio provvisorio ed al corrispondente capitolo 5036, impegno 636/2016 con esigibilità 2016;

Atteso che è stato pubblicato, nelle forme di legge, il bando di gara Prot. n. 66029/5/2012 del 30/12/2015 avente scadenza il 14/03/2015 - ore 12,00 ed entro il termine di scadenza sono pervenute n. 4 offerte;

Vista la relazione, allegata al presente atto, con la quale la Responsabile dell'U.O. Appalti e Contratti:

- trasmette, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il verbale di gara redatto nei giorni 15, 22, 30 marzo, 6, 21, 27, 29 aprile, 7, 17, 27 giugno 2016, dal quale risulta che i lavori sono stati aggiudicati provvisoriamente all'A.T.I. composta dalla Capogruppo C.C.C. Cooperativa Cattolica Costruzioni Edili, Viale Timavo, n. 97 – 42121 Reggio Emilia (RE) - C.F./P.I. 00143320356, e dalle mandanti Tecton Soc. Coop.va, via Galliano, n. 10 – 42124 Reggio Emilia (RE) – C.F./P.I. 00141440354 e Torreggiani e C Spa, Via O. Tenni, n. 88/90 – 42123 Reggio Emilia (RE) – C.F./P.I. 00267150357, quale concorrente che ha riportato il punteggio complessivo più elevato, pari a 96,9023 su 100, avendo offerto:

- una percentuale di ribasso sui lavori del 14,25%;
- una percentuale di ribasso sulla progettazione esecutiva del 70,00%;
- un tempo di anticipo per la conclusione delle opere, rispetto al periodo assegnato nel cronoprogramma di progetto, di giorni 90 (novanta).

- propone di procedere all'aggiudicazione definitiva all'A.T.I. suddetta, per un importo netto di € 1.557.310,36 (€ Unmilione cinquecentocinquantesette milatrecentodieci/36), di cui € 1.532.045,34 per lavori, comprensivi di € 88.113,65 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 25.265,02 per la progettazione esecutiva, oltre all'IVA di legge del 22% per un importo complessivo lordo di € 1.899.918,64;

- attesta che la aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 dopo la verifica dei requisiti di cui agli artt. 38 e ss. del decreto medesimo, tenuto conto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla e non si darà luogo alla successiva stipulazione del contratto;

Rilevato inoltre che, nel rispetto di quanto prescritto dalla Legge 56/2014, dal D.L. 66/2014 come modificato dalla Legge di conversione n. 89 del 23/06/2014 e dal D.L. 90 del 24/06/2014, come modificato dalla Legge di conversione n. 114 dell'11/08/2014, in relazione all'evoluzione delle normative di riordino delle Province, il contratto che verrà

stipulato, ad avvenuta aggiudicazione definitiva efficace e nel rispetto dei termini previsti dalla direttiva ricorsi di cui al D.Lgs. n. 53/2010 (termine dilatorio), potrà rendersi necessario modificarlo, recedere ovvero cederlo in tutto o in parte, senza che l'Impresa possa vantare alcunché nei confronti della Provincia di Reggio Emilia;

Ritenuto opportuno, inoltre, provvedere in ordine al disposto dell'art. 192 del D.L.gs. 18 Agosto 2000, n. 267;

## **D E T E R M I N A**

- di prendere atto dell'esito della procedura aperta riguardante l'appalto integrato per i lavori inerenti la "progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per il "Miglioramento sismico e messa in sicurezza del Fabbricato denominato "Ex palazzo della Concezione" sede del Liceo Artistico "Gaetano Chierici" a Reggio Emilia, nonché del relativo verbale di gara, redatto nei giorni 15, 22, 30 marzo, 6, 21, 27, 29 aprile, 7, 17, 27 giugno 2016, che si allega in copia, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di aggiudicare definitivamente l'esecuzione dei lavori stessi, pari ad un importo netto di € 1.557.310,36 (€ Unmilione cinquecentocinquantesette milatrecentodieci/36), di cui € 1.532.045,34 per lavori, comprensivi di € 88.113,65 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 25.265,02 per la progettazione esecutiva, oltre all'IVA di legge del 22% per un importo complessivo lordo di € 1.899.918,64, all'A.T.I. composta dalla Capogruppo C.C.C. Cooperativa Cattolica Costruzioni Edili, Viale Timavo, n. 97 – 42121 Reggio Emilia (RE) - C.F./P.I. 00143320356, e dalle mandanti Tecton Soc. Coop.va, via Galliano, n. 10 – 42124 Reggio Emilia (RE) – C.F./P.I. 00141440354 e Torreggiani e C Spa, Via O. Tenni, n. 88/90 – 42123 Reggio Emilia (RE) – C.F./P.I. 00267150357, quale concorrente che ha riportato il punteggio complessivo più elevato, pari a 96,9023 su 100 avendo offerto:

- una percentuale di ribasso sui lavori del 14,25%;
- una percentuale di ribasso sulla progettazione esecutiva del 70,00%;
- un tempo di anticipo per la conclusione delle opere, rispetto al periodo assegnato nel cronoprogramma di progetto, di giorni 90 (novanta),

di dare atto che:

- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/2006, è il sottoscritto, Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia della Provincia di Reggio Emilia, Ing. Valerio Bussei;

- la aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 dopo la verifica dei requisiti di cui agli artt. 38 e ss. del decreto medesimo, tenuto conto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla e non si darà luogo alla successiva stipulazione del contratto;

- la spesa complessiva di progetto di € 2.481.503,96 trova imputazione come segue:

- per € 2.300.000,00 alla Missione 04, Programma 02, codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.003 del Bilancio 2016 in esercizio provvisorio ed al corrispondente capitolo 4980, di cui:

- € 2.280.449,00 impegno 584/2016 con esigibilità 2016;

- € 9.775,53 imputati all'impegno 1289/2015 (sub. 535/2015) già utilizzato;
- € 9.775,47 imputati al residuo già utilizzato n. 2757/2012 (sub. 19/2014) già utilizzato;

- per € 181.503,96 alla Missione 04, Programma 02, codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.003 del Bilancio 2016 in esercizio provvisorio ed al corrispondente capitolo 5036, impegno 636/2016 con esigibilità 2016;

- nel rispetto di quanto prescritto dalla Legge 56/2014, dal D.L. 66/2014 come modificato dalla Legge di conversione n. 89 del 23/06/2014 e dal D.L. 90 del 24/06/2014, come modificato dalla Legge di conversione n. 114 dell'11/08/2014, in relazione all'evoluzione delle normative di riordino delle Province, il contratto che verrà stipulato, ad avvenuta aggiudicazione definitiva efficace e nel rispetto dei termini previsti dalla direttiva ricorsi di cui al D.Lgs. n. 53/2010 (termine dilatorio), potrà rendersi necessario modificarlo, recedere ovvero cederlo in tutto o in parte, senza che l'Impresa possa vantare alcunché nei confronti della Provincia di Reggio Emilia;

di dare atto altresì che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

- il fine del contratto che si andrà a stipulare consiste nella messa in sicurezza degli Istituti Scolastici di II grado della Provincia di Reggio Emilia;

- l'oggetto del contratto riguarda l'esecuzione dei lavori presso il Fabbricato denominato "Ex palazzo della Concezione" sede del Liceo Artistico "Gaetano Chierici" a Reggio Emilia;

- il contratto per i lavori verrà stipulato in forma di atto pubblico amministrativo, in modalità elettronica;

- le clausole ritenute essenziali sono quelle inerenti al prezzo, al termine di consegna dei lavori ed alle modalità di esecuzione degli stessi, alle modalità di pagamento, clausole tutte contenute e più dettagliatamente descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto, che costituirà parte integrante del contratto e che è stato approvato unitamente al progetto esecutivo dei lavori;

- i lavori sono stati aggiudicati come sopra indicato.

Reggio Emilia, lì 21/07/2016

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,  
Patrimonio ed Edilizia  
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....