



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 546 DEL 04/08/2017

OGGETTO

MIGLIORAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO DENOMINATO EX PALAZZO DELLA CONCEZIONE SEDE DEL LICEO ARTISTICO G.CHIERICI SITO A REGGIO EMILIA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n. 106 del 19/07/2017, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2017 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Premesso che:

- il Progetto definitivo relativo ai lavori per il miglioramento sismico e messa in sicurezza del fabbricato denominato "Ex Palazzo della Concezione" sede del Liceo Artistico "Gaetano Chierici" a Reggio Emilia è stato approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 140 del 18/06/2014;
- con Determinazione Dirigenziale n. 945 del 15/12/2015 si approvava la documentazione di gara per un importo a base d'asta di € 1.856.215,75 (IVA esclusa), di cui € 1.683.885,35 per lavori, € 84.216,75 per spese tecniche per la progettazione esecutiva soggette a ribasso, € 88.113,65 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso come da schema seguente:

MIGLIORAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO DENOMINATO "EX PALAZZO DELLA CONCEZIONE" SEDE DEL LICEO ARTISTICO "GAETANO CHIERICI" A REGGIO EMILIA			
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO INTEGRATO			
A) IMPORTO IN APPALTO, costo del personale e oneri per la sicurezza			
A.1) Importo lavori soggetto a ribasso		€	1.683.885,35
A.2) oneri Piani di sicur. coordin. non soggetti ribasso		€	88.113,65
TOTALE LAVORI (A.1+A.2)		€	1.771.999,00
A.3) Spese tecniche per la progettazione esecutiva e Piano di sicurezza e coord. (CNPAAI compresi)		€	84.216,75
TOTALE A) LAVORI IN APPALTO (A.1+A.2+A.3)			€ 1.856.215,75
B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE			
01) Rilievi, accertamenti, indagini (lordo oneri fiscali)		€	8.117,41
02) Allacciamento a pubblici servizi (lordo oneri fiscali)		€	20.000,00
03) Imprevisti lordo IVA		€	88.601,10
04) Art.12 D.P.R. n.207/2010 (Transazioni/accordi bonari) (lordo oneri fiscali)		€	53.160,00
05) Art.93 D.Lgs. n.163/2006 (fondo incentivante) (lordo oneri previdenziali e fiscali)		€	35.440,00
06) Spese tecniche (lordo CNAII e IVA 22%)			
06.a) Progettazione definitiva architettonica		€	19.551,00

06.b) Direzione Lavori e Coordinamento e della sicurezza in esecuzione		€	165.923,20	
07) Spese per pubblicità e notifiche (lorde IVA)		€	7.000,00	
08) Spese per analisi e collaudi				
08.a) spese per collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera (lordo CNAAIL e IVA 22%)		€	20.551,17	
08.b) spese per analisi di laboratorio (lorde IVA)		€	11.216,74	
09) IVA				
09.a) IVA sulle spese tecniche di cui al punto A.3	22,00%	€	18.527,69	
09.b) IVA su lavori all'aliquota del	10,00%	€	177.199,90	
10) somme da ribasso d'asta e minore IVA				
TOTALE B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE				€ 625.288,21
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)				€ 2.481.503,96

- con Determinazione Dirigenziale n. 410 del 21/07/2016, i lavori in argomento sono stati aggiudicati definitivamente alla A.T.I. composta dalla Capogruppo Cooperativa Cattolica Costruzioni Edili, con sede in Viale Timavo, n. 97 a Reggio Emilia - C.F./P.I. 00143320356 e dalle mandanti Tecton Soc. Coop.va, con sede in via Galliano, n. 10 a Reggio Emilia – C.F./P.I. 00141440354 e Torreggiani e C Spa, con sede in Via O. Tenni, n. 88/90 a Reggio Emilia – C.F./P.I. 00267150357, quale concorrente che ha riportato il punteggio più alto, pari a 96,9023 su 100, per un importo complessivo netto di € 1.557.310,36, di cui € 1.532.045,34 per lavori, comprensivi di € 88.113,65 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 25.265,02 per la progettazione esecutiva;
- l'A.T.I. Aggiudicataria ha offerto:
 - il ribasso percentuale del 70% per la progettazione esecutiva;
 - il ribasso percentuale del 14,25% per l'esecuzione dei lavori;
 - un tempo di anticipo per la conclusione delle opere, rispetto al periodo assegnato nel cronoprogramma di progetto, di giorni 90 (pertanto, il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto, tenuto conto del predetto tempo di anticipo di gg. 90 offerto in sede di gara, è fissato in gg. 480 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori);
- la suddetta A.T.I. ha indicato in sede di gara, lo studio di ingegneria e architettura Gasparini Associati di progettazione - Sede Legale in Via Petrolini, 14/a a Reggio Emilia – C.F. e P.I. 02532680358, al quale sono state affidate le opere inerenti la progettazione esecutiva dei lavori in appalto.

Visto:

- il Verbale di Consegna lavori in via d'urgenza del 29/08/2016;
- il Contratto Rep. 15610 prot. 19977/5/2012 del 29/11/2016;
- il Verbale di Consegna definitiva lavori del 06/12/2016;
- il Progetto esecutivo ricevuto in atti ns. prot. 1537 del 24/01/2017 e la successiva

integrazione documentale;

Considerato che il Coordinatore delle UU.OO. Logistica, Manutenzione del Patrimonio, Infrastrutture Edili e Patrimonio Storico, segnala che si sono acquisiti i sottocitati pareri e autorizzazioni:

- ✓ Vigili del Fuoco – parere favorevole (ns prot 6786 del 23/03/2017) per la prevenzione incendi;
- ✓ Autorizzazione sismica del Comune di Reggio Emilia P.G. 32427/2017 del 26/07/2017.

Considerato altresì che:

- ✓ in data 04/08/2017 ns. prot 19782 l'A.T.I. Aggiudicataria ha consegnato gli elaborati integrati secondo i sopracitati pareri per la validazione della Provincia di Reggio Emilia;
- ✓ tenendo conto dell'aliquota IVA attualmente vigente, il Quadro Economico Generale assume la seguente articolazione:

MIGLIORAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO DENOMINATO "EX PALAZZO DELLA CONCEZIONE" SEDE DEL LICEO ARTISTICO "GAETANO CHIERICI" A REGGIO EMILIA			
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO INTEGRATO			
A) IMPORTO IN APPALTO, costo del personale e oneri per la sicurezza			
A.1) Importo lavori soggetto a ribasso		€ 1.443.931,69	
A.2) oneri Piani di secur. coordin. non soggetti ribasso	€	88.113,65	
TOTALE LAVORI (A.1+A.2)		€ 1.532.045,34	
A.3) Spese tecniche per la progettazione esecutiva e Piano di sicurezza e coord. (CNPAIA compresi)		€ 25.265,02	
TOTALE A) LAVORI IN APPALTO (A.1+A.2+A.3)			€ 1.557.310,36
B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE			
01) Rilievi, accertamenti, indagini (lordo oneri fiscali)	€	8.117,41	
02) Allacciamento a pubblici servizi (lordo oneri fiscali)	€	20.000,00	
03) Imprevisti lordo IVA	€	88.601,10	
04) Art.12 D.P.R. n.207/2010 (Transazioni/accordi bonari) (lordo oneri fiscali)	€	53.160,00	
05) Art.93 D.Lgs. n.163/2006 (fondo incentivante) (lordo oneri previdenziali e fiscali)	€	35.440,00	
06) Spese tecniche (lordo CNAAll e IVA 22%)			
06.a) Progettazione definitiva architettonica	€	19.551,00	
06.b) Direzione Lavori e Coordinamento e della sicurezza in esecuzione		€ 140.699,34	
07) Spese per pubblicità e notifiche (lorde IVA)	€	7.000,00	
08) Spese per analisi e collaudi			

08.a) spese per collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera (lordo CNAAll e IVA 22%)		€ 18.411,40	
08.b) spese per analisi di laboratorio (lorde IVA)		€ 11.216,74	
09) IVA			
09.a) IVA sulle spese tecniche di cui al punto A.3	22,00%	€ 5.558,31	
09.b) IVA su lavori all'aliquota del	10,00%	€ 153.204,54	
10) somme da ribasso d'asta e minore IVA		€ 363.233,76	
TOTALE B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE			€ 924.193,60
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)			€ 2.481.503,96

Tale progetto prevede interventi di riparazione del danno e il miglioramento sismico dell'immobile denominato Ex-Palazzo della Concezione e sede del Liceo Artistico "Gaetano Chierici", in centro storico a Reggio Emilia. Si tratta di un bene di interesse storico artistico vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

L'immobile ha subito danni a causa degli eventi sismici del 1996 e del 2000, che sono stati oggetto di interventi di riparazione, rafforzamento locale, adeguamento delle portanze dei solai ai carichi statici e altri interventi di "miglioramento", lasciando non risolto l'insieme delle condizioni di vulnerabilità presenti.

Lo studio DUNE architecture planning restoration srl, insieme a CPR ingegneria hanno provveduto, tenendo presente quanto espresso dal Comitato Tecnico Scientifico con nota PG.2013.0246551 in data 09.10.2013 trasmesso dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e il Paesaggio con Prot. 18623 in data 06.12.2013, alla redazione di un progetto definitivo per altri interventi di riparazione e rafforzamento locale. Tale progetto è pervenuto alle autorizzazioni della Soprintendenza con le note prot. 8921 del 20.06.2014 e n.12689 del 05.11.2104.

Il presente progetto esecutivo, confermando pienamente le scelte e le linee di indirizzo del progetto definitivo citato, mira alla definizione dettagliata degli interventi previsti, corredando l'analisi effettuata con la progettazione degli impianti elettrici e meccanici (riscaldamento) per due ali del fabbricato, dei nodi di impatto degli impianti stessi con i sistemi di rinforzo strutturale previsti (in particolare con la realizzazione dei setti murari) anche in riferimento a quanto imposto dalla normativa in materia di prevenzione incendi così come descritto negli elaborati di progetto di seguito elencati:

ELENCO ELABORATI DI PROGETTO

RELAZIONI

Cod.	Descrizione
R.01	Relazione tecnico-illustrativa e storico artistica generale
R.02	Relazione archeologica

R.03	Relazione fotografica
R.04	Relazione di calcolo strutturale
R.05	Relazione sui materiali
R.06	Relazione di valutazione della sicurezza
R.07	Relazione geologica
R.08	Relazione geotecnica
R.09	Relazione sulla modellazione sismica
R.10	Relazione tecnica descrittiva impianti meccanici
R.11	Relazione tecnica impianti elettrici
R.12	Relazione di prevenzione incendi
R.13	Relazione di calcolo impianti elettrici e speciali
R.14	Moduli e modelli MUR
R.15	Relazione sintesi committente

ELABORATI GRAFICI

RILIEVO

Cod.	Descrizione
T.01	Stato di fatto - planimetria generale
T.02a	Stato di fatto - rilievo geometrico materico piano interrato
T.02b	Stato di fatto - rilievo geometrico materico piano terra
T.02c	Stato di fatto - rilievo geometrico materico piano primo
T.02d	Stato di fatto - rilievo geometrico materico piano secondo
T.02e	Stato di fatto - rilievo geometrico materico piano sottotetto
T.02f	Stato di fatto - rilievo geometrico materico piano copertura

T.03a	Stato di fatto - rilievo geometrico prospetti interni nord e sud
T.03b	Stato di fatto - rilievo geometrico prospetti interni est e ovest
T.03c	Stato di fatto - rilievo geometrico prospetti esterni nord e sud
T.03d	Stato di fatto - rilievo geometrico prospetti esterni est e ovest
T.04a	Stato di fatto - quadro fessurativo pianta piano interrato
T.04b	Stato di fatto - quadro fessurativo pianta piano terra
T.04c	Stato di fatto - quadro fessurativo pianta piano primo
T.04d	Stato di fatto - quadro fessurativo pianta piano secondo
T.05a	Stato di fatto - quadro fessurativo prospetti esterni
T.05b	Stato di fatto - quadro fessurativo prospetti interni
T.06	Stato di fatto - abaco pavimenti esistenti piano terra
T.07	Stato di fatto - abaco pavimenti esistenti piano primo
T.08	Stato di fatto - abaco delle pavimentazioni esistenti piano secondo

PROGETTO ARCHITETTONICO

Cod.	Descrizione
A.01a	Stato di progetto - pianta piano interrato
A.01b	Stato di progetto - pianta piano terra
A.01c	Stato di progetto - pianta piano primo
A.01d	Stato di progetto - pianta piano secondo
A.01e	Stato di progetto - pianta piano sottotetto
A.01f	Stato di progetto - pianta copertura
A.02a	Stato di progetto - prospetti interni e sezioni lato nord e sud
A.02b	Stato di progetto - prospetti interni e sezioni lato est e ovest

A.02c	Stato di progetto - prospetti esterni e sezioni lato nord e sud
A.02d	Stato di progetto - prospetti esterni e sezioni lato est e ovest
A.03a	Stato comparativo pianta piano seminterrato
A.03b	Stato comparativo pianta piano terra
A.03c	Stato comparativo pianta piano primo
A.03d	Stato comparativo pianta piano secondo
A.04a	Stato comparato prospetti interni nord e sud
A.04b	Stato comparato prospetti interni est e ovest
A.04c	Stato comparato prospetti esterni nord e sud
A.04d	Stato comparato prospetti esterni est e ovest
A.05	Stato di progetto - abaco delle finiture: serramenti interni
A.06	Stato di progetto - abaco delle finiture: pavimenti
A.07	Stato di progetto - abaco delle finiture: controsoffitti
PROGETTO STRUTTURALE	
Cod.	Descrizione
S.01	Linee guida per la definizione degli interventi di miglioramento
S.02a	Stato di progetto: interventi di consolidamento generale. Piano seminterrato
S.02b	Stato di progetto: interventi di consolidamento generale. Piano terra
S.02c	Stato di progetto: interventi di consolidamento generale. Piano primo
S.02d	Stato di progetto: interventi di consolidamento generale. Piano secondo
S.02e	Stato di progetto: interventi di consolidamento generale. Piano sottotetto - impalcato
S.02f	Stato di progetto: interventi di consolidamento generale. Strutture di copertura

S.03	Stato di progetto: interventi di consolidamento dei solai
S.04a	Stato di progetto: interventi di incatenamento. Piano seminterrato
S.04b	Stato di progetto: interventi di incatenamento. Piano terra
S.04c	Stato di progetto: interventi di incatenamento. Piano primo
S.04d	Stato di progetto: interventi di incatenamento. Piano secondo
S.05	Stato di progetto: interventi di realizzazione di impalcati lignei di irrigidimento
S.06a	Stato di progetto: interventi di consolidamento delle murature. Piano seminterrato
S.06b	Stato di progetto: interventi di consolidamento delle murature. Piano terra
S.06c	Stato di progetto: interventi di consolidamento delle murature. Piano primo
S.06d	Stato di progetto: interventi di consolidamento delle murature. Piano secondo
S.07a	Stato di progetto: interventi di realizzazione di nuove murature. Piano interrato
S.07b	Stato di progetto: interventi di realizzazione di nuove murature. Piano terra
S.07c	Stato di progetto: interventi di realizzazione di nuove murature. Piano primo
S.07d	Stato di progetto: interventi di realizzazione di nuove murature. Piano secondo
S.08	Stato di progetto: interventi di consolidamento delle strutture di copertura
S.09	Stato di progetto: interventi di consolidamento della scala
S.10	Stato di progetto: interventi di realizzazione nuove fondazioni
S.11	Stato di progetto: interventi di cerchiatura nuove aperture in pareti portanti
S.12	Stato di progetto: numerazione setti per analisi globale
S.13a	Rilievo geometrico - strutturale. Piano seminterrato lato nord

S.13b	Rilievo geometrico - strutturale. Piano seminterrato lato sud
S.14a	Rilievo geometrico - strutturale. Piano terra lato nord
S.14b	Rilievo geometrico - strutturale. Piano terra lato sud
S.15a	Rilievo geometrico - strutturale. Piano primo lato nord
S.15b	Rilievo geometrico - strutturale. Piano primo lato sud
S.16a	Rilievo geometrico - strutturale. Piano secondo lato nord
S.16b	Rilievo geometrico - strutturale. Piano secondo lato sud
PROGETTO PREVENZIONE INCENDI	
Cod.	Descrizione
V.01	Prevenzione incendi - inquadramento territoriale
V.02	Prevenzione incendi - stato di progetto
V.03	Prevenzione incendi - Impianti di spegnimento
V.04	Prevenzione incendi - Impianti speciali e luci di emergenza
PROGETTO IMPIANTI MECCANICI	
Cod.	Descrizione
M.01	Stato di progetto impianti meccanici - Pianta piano seminterrato
M.02	Stato di progetto impianti meccanici - Pianta piano terra
M.03	Stato di progetto impianti meccanici - Pianta piano primo
M.04	Stato di progetto impianti meccanici - Pianta piano secondo
M.05	Stato di progetto impianti meccanici - Schema altimetrico
SM.01	Stato di fatto impianti meccanici - Smantellamenti piano seminterrato
SM.02	Stato di fatto impianti meccanici - Smantellamenti piano terra
SM.03	Stato di fatto impianti meccanici - Smantellamenti piano primo

SM.04	Stato di fatto impianti meccanici - Smantellamenti piano secondo
-------	--

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI

Cod.	Descrizione
IE01	Distribuzione Impianti elettrici - Piano Interrato
IE02	Distribuzione Impianti elettrici - Piano Terra
IE03	Distribuzione Impianti elettrici - Piano Primo
IE04	Distribuzione Impianti elettrici - Piano Secondo
IE05	Impianti di illuminazione ordinaria e di sicurezza - Piano Interrato
IE06	Impianti di illuminazione ordinaria e di sicurezza - Piano Terra
IE07	Impianti di illuminazione ordinaria e di sicurezza - Piano Primo
IE08	Impianti di illuminazione ordinaria e di sicurezza - Piano Secondo
IE09	Impianti di forza motrice e impianti speciali - Piano Interrato
IE10	Impianti di forza motrice e impianti speciali - Piano Terra
IE11	Impianti di forza motrice e impianti speciali - Piano Primo
IE12	Impianti di forza motrice e impianti speciali - Piano Secondo
IE13	Distribuzione Impianti di forza motrice e impianti speciali - Piano Interrato
IE14	Distribuzione Impianti speciali - Piano Terra
IE15	Distribuzione Impianti speciali - Piano Primo
IE16	Distribuzione Impianti speciali - Piano Secondo
IE17	Raccolta Schemi elettrici Unifilari - Quadri Elettrici di zona (oggetto di intervento)

COMPUTI METRICI ESTIMATIVI

Cod.	Descrizione
CM.01	Computo metrico estimativo generale

CM.02	Computo metrico estimativo finanziamento Provinciale
CM.03	Computo metrico estimativo finanziamento Regionale
CM.04	Computo metrico estimativo oneri sicurezza
CM.05	Schemi grafici esplicativi lavorazioni di computo

ELENCO PREZZI UNITARI

Cod.	Descrizione
EP.01	Elenco prezzi unitari generale
EP.02	Elenco prezzi unitari finanziamento Provinciale
EP.03	Elenco prezzi unitari finanziamento Regionale
EP.04	Elenco prezzi unitari oneri sicurezza

CAPITOLATI

Cod.	Descrizione
CAP.01	Capitolato tecnico opere edili
CAP.02	Capitolato tecnico impianti meccanici
CAP.03	Capitolato tecnico Impianti Elettrici

QUADRI E CRONO

Cod.	Descrizione
Q.01	Quadro economico
Q.02	Cronoprogramma dei lavori

PIANI DI MANUTENZIONE DELL'OPERA

Cod.	Descrizione
PM.01	Piano di manutenzione strutturale dell'opera e altre finiture edili

PM.02	Piano di manutenzione impianti elettrici
-------	--

PM.03	Piano di manutenzione impianti meccanici
-------	--

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

PSC	Piano di sicurezza e coordinamento
-----	------------------------------------

FO	Fascicolo dell'opera
----	----------------------

PARERI

	Parere Soprintendenza nota prot. 8921 del 20.06.2014
--	--

	Parere Soprintendenza archeologica prot. 12689 del 05.11.2014
--	---

E' stato redatto il verbale di validazione del progetto esecutivo in data 04.08.2017 (assunto al P.G. n. 19783).

Considerato che il Coordinatore delle UU.OO. Logistica, Manutenzione del Patrimonio, Infrastrutture Edili e Patrimonio Storico, propone di:

- approvare il progetto esecutivo dell'intervento di **"miglioramento sismico e messa in sicurezza dell'edificio denominato "Ex Palazzo della Concezione" Sede del Liceo Artistico G.Chierici a Reggio Emilia"**, come sopra descritto, concludente nell'importo totale lordo di Euro 2.481.503,96;
- dare atto che:
 - ✓ il RUP per i lavori in oggetto è l'Ing. Valerio Bussei;
 - ✓ il progetto esecutivo in parola risulta completo degli elaborati previsti ai sensi dell'art. 24, del DPR n. 207/2010, e successive modifiche ed integrazioni, e rispetta le specifiche previste all'art. 93 comma 5 del D.Lgs. n. 163/06;
 - ✓ l'opera in argomento è da considerarsi puntuale, come definiti all'art. 3, comma 1, lettera f), del D.P.R. 207/2010;
 - ✓ le verifiche del sopra descritto progetto esecutivo, previste dagli artt. 47, 52, 53 e 54 del D.P.R. 207/2010 sono state positivamente esperite e lo stesso risulta completo degli elaborati elencati e descritti agli artt. 33 e ss. del medesimo D.P.R. e del comma 5, dell'art. 93 del D.Lgs. 163/2006;
 - ✓ si è provveduto alla validazione del progetto esecutivo secondo quanto previsto dall'art. 55 del D.P.R. 207/2010;
 - ✓ l'intervento in parola verrà realizzato su un immobile in disponibilità della Provincia ex legge 23/1996;
 - ✓ l'attribuzione finale e la conseguente liquidazione dell'incentivo di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 verrà effettuata a consuntivo, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente ed in conformità

con lo specifico regolamento di attuazione;

- ✓ il progetto risulta conforme alle norme urbanistiche ed edilizie, nonché alle norme di sicurezza, sanitarie e di tutela ambientale e paesaggistica, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c), della L.R. 15/2013;
- ✓ gli oneri di gestione e di manutenzione derivanti dai singoli interventi possono essere ricompresi nell'ambito delle somme già stanziare nel bilancio;
- ✓ l'importo complessivo di € 2.481.503,96 è finanziato per € 2.300.000,00 con fondi della Provincia, e per € 181.503,96, finanziato con fondi della Regione Emilia-Romagna, di cui alle delibere di Giunta n. 1890/2012 e n. 2314/2003 e successiva determinazione dirigenziale n. 11906 del 20/07/2017;
- ✓ la spesa complessiva di € 2.481.503,96 trova copertura come segue:
 - ◆ quanto ad € 2.300.000,00 alla Missione 04, Programma 02, codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.003 del capitolo 4980 impegno reiscritto 654/2017 (ex impegno 584/2016);
 - ◆ quanto ad € 181.503,96 alla Missione 04, Programma 02, codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.003 del capitolo 5036 impegno reiscritto 715/2017;
- ✓ il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C84H14000140005 ed il Codice identificativo Gara (CIG) è 65052584B9.

Visto l'obiettivo di gestione n. R08G1OG8;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare il progetto esecutivo dell'intervento di "miglioramento sismico e messa in sicurezza dell'edificio denominato "Ex Palazzo della Concezione" Sede del Liceo Artistico G.Chierici - Reggio Emilia", come sopra descritto, concludente nell'importo totale lordo di Euro 2.481.503,96;
- di dare atto che:
 - ✓ il RUP per i lavori in oggetto è l'Ing. Valerio Bussei;
 - ✓ il progetto esecutivo in parola risulta completo degli elaborati previsti ai sensi dell'art. 24, del DPR n. 207/2010, e successive modifiche ed integrazioni, e rispetta le specifiche previste all'art. 93 comma 5 del D.Lgs. n. 163/06;
 - ✓ l'opera in argomento è da considerarsi puntuale, come definiti all'art. 3, comma 1, lettera f), del D.P.R. 207/2010;
 - ✓ le verifiche del sopra descritto progetto esecutivo, previste dagli artt. 47, 52, 53 e 54 del D.P.R. 207/2010 sono state positivamente esperite e lo stesso risulta completo degli elaborati elencati e descritti agli artt. 33 e ss. del medesimo D.P.R. e del comma 5, dell'art. 93 del D.Lgs. 163/2006;

- ✓ si è provveduto alla validazione del progetto esecutivo secondo quanto previsto dall'art. 55 del D.P.R. 207/2010;
- ✓ l'intervento in parola verrà realizzato su un immobile in disponibilità della Provincia ex legge 23/1996;
- ✓ l'attribuzione finale e la conseguente liquidazione dell'incentivo di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 verrà effettuata a consuntivo, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente ed in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- ✓ il progetto risulta conforme alle norme urbanistiche ed edilizie, nonché alle norme di sicurezza, sanitarie e di tutela ambientale e paesaggistica, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c), della L.R. 15/2013;
- ✓ gli oneri di gestione e di manutenzione derivanti dai singoli interventi possono essere ricompresi nell'ambito delle somme già stanziare nel bilancio;
- ✓ l'importo complessivo di € 2.481.503,96 è coperto per € 2.300.000,00 con fondi della Provincia, e per € 181.503,96, finanziato con fondi della Regione Emilia-Romagna, di cui alle delibere di Giunta n. 1890/2012 e n. 2314/20032003 e successiva determinazione dirigenziale n. 11906 del 20/07/2017.
- ✓ la spesa complessiva di € 2.481.503,96 trova copertura come segue:
 - ◆ quanto ad € 2.300.000,00 alla Missione 04, Programma 02, codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.003 del capitolo 4980 impegno reiscritto 654/2017 (ex impegno 584/2016);
 - ◆ quanto ad € 181.503,96 alla Missione 04, Programma 02, codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.003 del capitolo 5036 impegno reiscritto 715/2017.
- ✓ il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C84H14000140005 ed il Codice identificativo Gara (CIG) è 65052584B9.

Reggio Emilia, lì 04/08/2017

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 546 del 04/08/2017.

Reggio Emilia, lì 04/08/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI