

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 361 DEL 11/06/2018**

**OGGETTO**

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ROTATORIA SULL'INCROCIO TRA LA SP7-SP27-SP107 NEL CENTRO ABITATO DI BAISO. CIG 7338829147

## Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

con decreto del Presidente n.79 del 11/04/2018, successivamente modificato con decreto del Presidente n.106 del 01/06/2018, e' stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2018-2020 ed e' stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

in data 20/10/2017 è stato sottoscritto un accordo di collaborazione tra la Provincia di Reggio Emilia e il Comune di Baiso, finalizzato alla progettazione ed esecuzione di interventi di moderazione del traffico e, in particolare la messa in sicurezza dell'intersezione tra le SP7-SP27-SP107 e via Stadio in Comune di Baiso, mediante la realizzazione di una rotatoria;

Considerato che:

- con determinazione dirigenziale n.72 del 12/02/2018 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo denominato "Realizzazione di rotatoria sull'incrocio tra la SP7-SP27-SP107 nel centro abitato di Baiso", già approvato dal Comune di Baiso con Deliberazione di Giunta comunale n.74 del 08/11/2017, concludente nell'importo complessivo di € 60.000,00;
- si è stabilito di procedere tramite procedura negoziata a seguito di manifestazione di interesse, ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, di seguito Codice e aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a) del Codice, determinato mediante unica percentuale di ribasso sull'importo a base di gara di € 47.078,44 di cui € 44.941,13 soggetti a ribasso, ed € 2.137,31 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- in base all'accordo in precedenza richiamato, la spesa verrà direttamente sostenuta dal Comune di Baiso, che provvederà a stipulare il contratto con l'impresa aggiudicataria;
- con lettera prot. n.6739 del 27/03/2018, inviata tramite PEC, sono state invitate n.10 ditte a presentare offerta, individuate a seguito di manifestazione di interesse, apponendo come termine di scadenza per la presentazione delle offerte le ore 12:00 del 13 aprile 2018;
- nelle date del 16/04/2018 e 14/05/2018 è stata esperita la procedura negoziata, il cui verbale di gara è allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, e dal quale risulta che per i lavori in oggetto l'aggiudicazione è stata disposta a favore della Ditta Zannini Roberto, con sede legale in Via Martin Luther King n.1 – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F. ZNNRRT75D03C219J, P.IVA 01876180355, che ha offerto un ribasso percentuale del 4,10% (quattrovirgoladicipercento) sull'importo a base di gara di € 44.941,13 pari ad € 1.842,59, corrispondente ad un importo complessivo netto di € 43.098,54 (IVA esclusa) per lavori, ed € 2.137,31 per oneri della sicurezza, oltre all'IVA di legge del 22%, per un importo complessivo

lordo di € 55.187,74;

- l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che:
  - ✓ qualora questi risultassero regolari, si trasferirà la procedura in argomento al Comune di Baiso, che procederà alla stipula del contratto;
  - ✓ qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace l'aggiudicazione medesima, si procederà ad annullarla e si trasferirà la procedura in argomento al Comune predetto, per le determinazioni del caso;
- il Responsabile della Procedura di gara dà atto che l'Impresa suddetta ha dichiarato:
  - ✓ di voler subappaltare le seguenti lavorazioni: posa inerti, posa misto cementato, posa conglomerato bituminoso, posa cordonati, posa manufatti in cemento, posa condotte e pozzetti, messa in opera calcestruzzo armato, messa in opera cassetture, segnaletica stradale;
  - ✓ che la terna dei subappaltatori, per ciascuna tipologia di prestazione, è la seguente (Ragione sociale e Codice fiscale):
    - POSA CONGLOMERATO BITUMINOSO:
      - RCM Impresa di Costruzioni snc di Ricò Massimo, Claudio e Ivo con sede in Ventasso (RE) Via Enza n.11 loc. Taviano. C.F. e P.IVA 02057840353;
      - RICO' srl con sede in Ventasso (RE) Via Enza n.19 loc. Taviano. C.F. e P.IVA 02206700359;
      - TAZZIOLI E MAGNANI snc con sede in Castelnovo né Monti (RE) Via Ganapini n.27, fraz. Felina. C.F. e P.IVA 00122740350

Dato atto che:

- ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio;
- in ordine al disposto dell'art.192 del D.Lgs. n.267/2000, si rimanda alla determinazione dirigenziale n.72 del 12/02/2018;

Ritenuto pertanto di aggiudicare in via definitiva non efficace l'appalto in argomento alla Ditta Zannini Roberto, con sede legale in Via Martin Luther King n.1 – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F. ZNNRRT75D03C219J, P.IVA 01876180355, che ha offerto un ribasso percentuale del 4,10% (quattrovirgoladiecipercento) sull'importo a base di gara di € 44.941,13 pari ad € 1.842,59, corrispondente ad un importo complessivo netto di € 43.098,54 (IVA esclusa) per lavori, ed € 2.137,31 per oneri della sicurezza, oltre all'IVA di legge del 22%, per un importo complessivo lordo di € 55.187,74;

DETERMINA

Determinazione N. 361 del 11/06/2018  
pag. 3/5

di approvare, per i motivi in narrativa indicati, il verbale di gara, redatto nelle sedute del 16 aprile e del 14 maggio 2018, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, relativo alla procedura negoziata per l'appalto dei lavori di "Realizzazione di rotatoria sull'incrocio tra la SP7-SP27-SP107 nel centro abitato di Baiso";

di aggiudicare in via definitiva non efficace i lavori di cui sopra alla Ditta Zannini Roberto, con sede legale in Via Martin Luther King n.1 – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F. ZNNRRT75D03C219J, P.IVA 01876180355, che ha offerto un ribasso percentuale del 4,10% (quattrovirgoladiecipercento) sull'importo a base di gara di € 44.941,13 pari ad € 1.842,59, corrispondente ad un importo complessivo netto di € 43.098,54 (IVA esclusa) per lavori, ed € 2.137,31 per oneri della sicurezza, oltre all'IVA di legge del 22%, per un importo complessivo lordo di € 55.187,74;

di dare atto che:

- si attesta che l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che:
  - ✓ qualora questi risultassero regolari, si trasferirà la procedura in argomento al Comune di Baiso, che procederà alla stipula del contratto;
  - ✓ qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace l'aggiudicazione medesima, si procederà ad annullarla e si trasferirà la procedura in argomento al Comune di Baiso, per le determinazioni del caso;
- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31, comma 14 del D.Lgs.vo n. 50/2016 è il sottoscritto ing. Valerio Bussei, Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Edilizia e Patrimonio;
- in base all'accordo sottoscritto tra la Provincia di Reggio Emilia e il Comune di Baiso, in premessa richiamato, la spesa verrà direttamente sostenuta dal Comune di Baiso, che provvederà a stipulare il contratto con l'impresa aggiudicataria;
- in ordine al disposto dell'art.192 del D.Lgs. n.267/2000, si rimanda alla determinazione dirigenziale n.72 del 12/02/2018.

Reggio Emilia, li 11/06/2018

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile,  
Patrimonio ed Edilizia  
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma .....



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 361 del 11/06/2018.

Reggio Emilia, li 12/06/2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA