

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 106 DEL 22/02/2019**

**OGGETTO**

AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI A INDAGINI GEOGNOSTICHE, GEOFISICHE E PROVE DI LABORATORIO, NECESSARIE PER LA RELAZIONE GEOLOGICA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI ROTATORIA SULL'INCROCIO TRA LA SP.30 E VIA NAVIGLIO NORD, IN LOCALITÀ PONTE VETTIGANO, TRA I COMUNI DI RIO SALICETO E CAMPAGNOLA EMILIA

## Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

### IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 2 del 08/01/2019 è stata affidata ai dirigenti titolari di centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale e sono state loro assegnate in via provvisoria, sino all'approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021, le risorse finalizzate alle attività dell'Ente nei limiti dell'art. 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2019 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 è stato rinviato al 31/03/2019;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle norme che regolano l'esercizio provvisorio;

Vista la proposta con la quale il Responsabile dell'U.O. Mobilità sostenibile e Progettazione stradale fa presente quanto segue:

- la Provincia di Reggio Emilia, i Comuni di Rio Saliceto, Campagnola Emilia, Fabbrico, e il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, in data 15/05/2018 hanno stato sottoscritto un Protocollo d'intesa finalizzato alla "Progettazione ed esecuzione della rotatoria SP30 su Via Naviglio Nord, in località Ponte Vettigano;
- con decreto presidenziale n.233 del 28/09/2018, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la "Realizzazione di rotatoria sull'incrocio tra la SP30 e Via Naviglio nord, in località ponte Vettigano, tra i Comuni di Rio Saliceto e Campagnola", per l'importo complessivo di € 650.000,00;
- con determinazione dirigenziale n.918 del 19/12/2018, è stata accertata la somma complessiva di € 201.000,00 quale contributo dai Comuni sotto riportati, per la realizzazione della "rotatoria all'incrocio tra la SP30 "Novellara-Rio Saliceto" e Via Naviglio Nord (direzione Fabbrico), in località Ponte Vettigano, nel tratto ricadente nei Comuni di Rio Saliceto e Campagnola Emilia" e così ripartito:
  - ✓ per € 67.000,00 dal Comune di Fabbrico, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 29/11/2018;
  - ✓ per € 67.000,00 dal Comune di Rio Saliceto, di cui alla determinazione dirigenziale n. 451 del 14/12/2018;
  - ✓ per € 67.000,00 dal Comune di Campagnola Emilia, di cui alla determinazione dirigenziale n. 431 del 12/12/2018;
- con la suddetta determinazione dirigenziale n.918 del 19/12/2018 si è pertanto dato atto che il progetto in parola, dell'importo complessivo di € 650.000,00 risulta finanziamento per € 449.000,00 dalla Provincia, e per € 201.000,00 dai Comuni di Fabbrico, Rio Saliceto e Campagnola Emilia suddivisi in parti uguali;
- per proseguire nella progettazione definitiva-esecutiva sono necessarie indagini geognostiche, geofisiche e prove di laboratorio, necessarie per la relazione geologica relativa all'intervento in oggetto;

Considerato che:

- il Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Ing. Valerio Bussei, ha provveduto alla determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei lavori consistenti nelle indagini di cui sopra, concludenti in netti € 4.286,60 a cui vanno aggiunti € 940,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari a complessivi € 5.227,12 oltre all'IVA al 22%;
- ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché dell'art. 10, comma 1, lettera a) e dell'art. 11, del vigente Regolamento Provinciale per la disciplina dei contratti, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile Unico del Procedimento, nei casi in cui il corrispettivo sia stato stimato di importo inferiore a € 40.000,00, al netto dell'I.V.A. e nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1, del medesimo D.Lgs. 50/2016, previa indagine esplorativa di mercato, con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo;

Vista la Circolare n.3/2018 disposta dal Segretario Generale della Provincia, con proprio atto n. 376/2018, con la quale si specifica, tra l'altro, che per lo svolgimento di gare fino a € 40.000,00 i singoli servizi dell'Ente possono procedere in via tradizionale per la trasmissione e la ricezione della documentazione di gara;

Rilevato che:

- con lettera Prot. n. 3072 del 12/02/2019, inviata tramite PEC, previa indagine esplorativa di mercato, è stata chiesta un'offerta di minor prezzo, ai 2 operatori economici di seguito indicati, prevedendo come termine ultimo per la presentazione delle offerte le ore 12.00, del 15/02/2019 e precisando che si sarebbe provveduto all'aggiudicazione anche qualora fosse pervenuta una sola offerta:
  - Studio Tecnico Geom. Ugo Celotti s.r.l. - Milano - pec: [studiocelotti@lamiapec.it](mailto:studiocelotti@lamiapec.it);
  - Beduschi Geotecnica di Beduschi Giovanni & C. s.r.l. - San Daniele Po (CR) – pec: [beduschi.geotecnica@lamiapec.it](mailto:beduschi.geotecnica@lamiapec.it);

Rilevato che:

- si è utilizzato questo strumento di scelta del contraente per garantire un affidamento indubbiamente più celere rispetto alle procedure ordinarie e in forma semplificata, per ottenere conseguentemente una riduzione dei tempi procedurali e ai fini di una più rapida realizzazione della prestazione. Occorre infatti ricordare che l'esigenza di un'azione amministrativa efficace ed efficiente si realizza anche attraverso un alleggerimento delle procedure, specie per lavori di importo non rilevante, con la considerazione che i principi di adeguatezza, proporzionalità, efficacia ed efficienza impongono di agire senza aggravare il procedimento, se non nei limiti di una preliminare e doverosa verifica circa la sua economicità e del rispetto del principio della rotazione. Ne consegue che, rispettato il principio della rotazione, quale attuazione del più ampio principio della non discriminazione e parità di trattamento e accertata l'economicità del valore dell'affidamento, si è ritenuto di procedere in tal senso;

- entro le ore 12.00 del 15/02/2019, sono pervenute tramite Pec due offerte, regolarmente presentate con riferimento a quanto previsto nella lettera di invito e precisamente da:
  - ✓ Studio Tecnico Geom. Ugo Celotti s.r.l., con il prezzo netto di € 4.177,29 (ribasso 2,55%), a cui vanno aggiunti gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 940,52, corrispondente all'importo netto complessivo di € 5.117,81;
  - ✓ Beduschi Geotecnica di Beduschi Giovanni & C. s.r.l., con il prezzo netto di € 4.093,70 (ribasso 4,5%), a cui vanno aggiunti gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 940,52, corrispondente all'importo netto complessivo di € 5.034,22;
- dall'esame delle offerte ricevute, è risultata aggiudicataria provvisoria dei lavori l'impresa Beduschi Geotecnica di Beduschi Giovanni & C. s.r.l., con sede legale a San Daniele Po (CR), in Via Centro Isola n.1/D – C.F. e P.IVA 00256020348, con l'importo netto di € 5.034,22 (comprensivo di € 940,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre all'IVA al 22%;

Ritenuto di:

- affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, nonché degli artt. 10 (comma 1, lett. a) e 11, del vigente Regolamento Provinciale per la disciplina dei contratti, i lavori di cui sopra all'impresa Beduschi Geotecnica di Beduschi Giovanni & C. s.r.l., con sede legale a San Daniele Po (CR), in Via Centro Isola n.1/D – C.F. e P.IVA 00256020348, per l'importo netto di € 5.034,22 (comprensivo di € 940,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), a cui va aggiunta l'IVA al 22%, corrispondente all'importo complessivo lordo di € 6.141,75;
- dare atto che:
  - l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che:
    - qualora questi risultassero regolari si procederà alla stipula del contratto;
    - qualora invece dai controlli effettuati dovessero emergere cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla;
  - la componente lavori è nettamente prevalente rispetto alla quota dei servizi;
  - la spesa di € 6.141,75 è disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2019, in esercizio provvisorio, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012 e al corrispondente capitolo 5028 del PEG 2019, impegno riscritto 221/2019, con esigibilità anno 2019 ed è ricompresa fra le somme a disposizione del relativo progetto;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo della Gara (CIG) ZF12711592 e il Codice Unico di Progetto (CUP) C21B18000190007;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

## DETERMINA

- di prendere atto dell'esito della procedura informale per l'affidamento diretto dei lavori per le *“indagini geognostiche, geofisiche e prove di laboratorio, necessarie per la relazione geologica relativa alla realizzazione di rotatoria sull'incrocio tra la SP.30 e Via Naviglio Nord, in località Ponte Vettigano, tra i Comuni di Rio Saliceto e Campagnola Emilia”*;
- di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, nonché degli artt. 10 (comma 1, lett. a) e 11, del vigente Regolamento Provinciale per la disciplina dei contratti, i lavori di cui sopra all'impresa Beduschi Geotecnica di Beduschi Giovanni & C. s.r.l., con sede legale a San Daniele Po (CR), in Via Centro Isola n.1/D – C.F. e P.IVA 00256020348, per l'importo netto di € 5.034,22, comprensivi di € 940,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, a cui va aggiunta l'IVA al 22%, corrispondente all'importo complessivo lordo di € 6.141,75;
- di dare atto che:
  - l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che:
    - qualora questi risultassero regolari si procederà alla stipula del contratto;
    - qualora invece dai controlli effettuati dovessero emergere cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla;
  - la componente lavori è nettamente prevalente rispetto alla quota dei servizi;
  - la spesa di € 6.141,75 è disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2019, in esercizio provvisorio, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012 e al corrispondente capitolo 5028 del PEG 2019, impegno riscritto 221/2019, con esigibilità anno 2019 ed è ricompresa fra le somme a disposizione del relativo progetto;
  - ai sensi dell'art. 192, del D.Lgs. 267/2000:
    - il fine e l'oggetto del contratto che si andrà a stipulare riguardano i lavori per le *“indagini geognostiche, geofisiche e prove di laboratorio, necessarie per la relazione geologica relativa alla realizzazione di rotatoria sull'incrocio tra la SP.30 e Via Naviglio Nord, in località Ponte Vettigano, tra i Comuni di Rio Saliceto e Campagnola Emilia”*;
    - le clausole ritenute essenziali sono quelle inerenti il prezzo, i tempi di effettuazione dei lavori, le modalità di fatturazione e pagamento, penali, clausole che sono contenute e più dettagliatamente descritte nello schema di contratto allegato al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale;
  - con l'impresa Beduschi Geotecnica di Beduschi Giovanni & C. s.r.l. si procederà alla stipula del contratto, mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tramite posta elettronica certificata;

- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo della Gara CIG è ZF12711592 e il Codice Unico di Progetto (CUP) C21B18000190007.

Reggio Emilia, lì 22/02/2019

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,  
Patrimonio ed Edilizia  
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....

## SCHEMA DI CONTRATTO

**Oggetto:** Affidamento dei lavori relativi alle “**Indagini geognostiche, geofisiche e prove di laboratorio, necessarie per la relazione geologica relativa alla realizzazione di rotatoria sull'incrocio tra la SP.30 e Via Naviglio Nord, in località Ponte Vettigano, tra i Comuni di Rio Saliceto e Campagnola Emilia**”.  
CIG n.ZF12711592 - CUP n.C21B18000190007

Premesso che:

- come comunicato con lettera prot. .... del ..... Codesta Impresa è risultata aggiudicataria dei lavori in oggetto;
- la presente vale come documento contrattuale ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 va sottoscritta in modalità elettronica e ritornata allo scrivente Ente entro tre giorni dal ricevimento.

### TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Tra la Provincia di Reggio Emilia, con sede in corso Garibaldi 59, rappresentata dall'ing. Valerio Bussei, Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia, sottoscrittore del presente atto e l'Impresa ..... con sede in via..... a ....., rappresentato da ..... sottoscrittore del presente atto si concorda e si stipula quanto segue:

- 1) La Provincia affida all'Impresa di cui sopra, che accetta, i lavori relativi alle “*Indagini geognostiche, geofisiche e prove di laboratorio, necessarie per la relazione geologica relativa alla realizzazione di rotatoria sull'incrocio tra la SP.30 e Via Naviglio Nord, in località Ponte Vettigano, tra i Comuni di Rio Saliceto e Campagnola Emilia*”, che dovranno essere realizzati nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli e degli indirizzi segnalati dalla Provincia, così come dettagliate nell'*Allegato A*:
- 2) L'Impresa, a mezzo di ....., suo legale rappresentante, si obbliga ad eseguire i lavori in conformità alle sopra richiamate norme e alle disposizioni che la Direzione Lavori potrà dare in corso d'opera. L'Impresa dichiara, inoltre, che non sono stati attribuiti incarichi ad ex dipendenti o incaricati della Provincia – nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto – che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'Impresa per conto della Provincia medesima negli ultimi tre anni di servizio.
- 3) Il tempo utile per ultimare i lavori è fissato in giorni 15 per i dati relativi alle indagini penetrometriche e geofisiche, e ulteriori 15 giorni per la consegna delle prove di laboratorio che decorrono dalla data di consegna dei lavori che presumibilmente avverrà entro la fine del mese di febbraio del corrente anno.



- 4) L'ammontare del corrispettivo dei lavori è di importo netto di \_\_\_\_\_ (comprensivi di € 940,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), corrispondenti a lordi € \_\_\_\_\_.
- 5) La Provincia provvederà al pagamento in un'unica soluzione, al termine dei lavori, come certificati dalla Provincia stessa, dietro presentazione di regolare fattura, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura stessa.
- 6) Ai sensi della Legge 136/2010 l'Impresa ha indicato il seguente conto corrente bancario dedicato, da utilizzare, sia in entrata che in uscita, per tutta la gestione contrattuale: ..... – Agenzia di ..... - c/c con Cod. IBAN: IT ....., intestato a ....., con sede a ....., in Via..... - C.F. e P.IVA .....
- L'impresa dichiara inoltre che le persone delegate ad operare sul conto corrente suddetto sono le seguenti:
1. ....
  2. ....
- Si precisa che, a pena di nullità del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi al servizio tecnico oggetto del presente contratto, devono essere registrati sul conto corrente dedicato sopracitato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010).
- Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per il presente contratto, il Codice Identificativo della Gara (CIG) che è ZF12711592 e il Codice Unico del Progetto (CUP) che è C21B18000190007.
- E' fatto obbligo di provvedere a comunicare ogni modifica relativa alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato. A pena di nullità assoluta, il professionista assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
- L'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve essere riportata in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio di cui al presente contratto e la Provincia può verificare in ogni momento tale adempimento.
- L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne deve dare immediata comunicazione alla Provincia di Reggio Emilia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Reggio Emilia. Ad integrazione di quanto prescritto in materia di tessera di riconoscimento dall'articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, quest'ultima dovrà contenere, ai sensi dell'art. 5 della L. 136/2010, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 dovrà contenere anche l'indicazione del committente.
- 7) A garanzia degli adempimenti relativi al presente contratto l'Impresa ha costituito una cauzione definitiva di € \_\_\_\_\_, a norma di legge, mediante garanzia fidejussoria n. \_\_\_\_\_ rilasciata il \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_. In caso di inadempienze contrattuali, la Provincia avrà diritto di rivalersi sulla cauzione. L'Impresa dovrà reintegrarla entro 20 gg. dal ricevimento della comunicazione, qualora la Provincia avesse dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.
- 8) A copertura dei rischi previsti dal D.Lgs. 50/2016, l'Impresa ha sottoscritto in data \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ Agenzia di \_\_\_\_\_ la polizza n. \_\_\_\_\_ RCT/RCO. In tali polizze sono previste alcune franchigie per eventi particolari; l'Impresa dichiara di riconoscere esclusivamente ed interamente a proprio carico le spese relative al pagamento di tali franchigie in caso di sinistro.

- 9) E' vietata la cessione del presente contratto.
- 10) L'Impresa deve utilizzare per l'esecuzione dei lavori attrezzature, utensili e macchine proprie; è quindi esclusa l'utilizzazione, anche in via eccezionale, di attrezzature, utensili e macchine della Provincia. Le attrezzature, macchine, ecc. devono essere utilizzate secondo le norme di buona tecnica, contenendo al minimo la rumorosità e nel rispetto delle vigenti norme di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro. L'Impresa, in accordo con la Provincia, effettuerà sopralluogo nei luoghi dove si svolgerà il lavoro e verrà informata dei rischi presenti e delle precauzioni da adottare. L'Impresa si impegna a rispettare e far rispettare al proprio personale le misure di prevenzione e protezione da adottare, verificate in seguito al sopralluogo di cui dovrà essere redatto verbale. L'Impresa si impegna a fornire ed a far utilizzare al proprio personale i mezzi di protezione individuali più appropriati e ad utilizzare attrezzature ed apparecchiature, secondo le norme di prevenzione dei rischi e a segnalare alla Provincia eventuali deficienze riscontrate o particolari situazioni di pericolo. La Provincia si impegna a coordinare gli interventi finalizzati alla protezione e prevenzione dei rischi solo nel caso di contestuale esecuzione negli stessi luoghi di eventuali lavori o servizi diversi da quelli previsti dal presente contratto da parte di altre imprese affidatarie.
- 11) Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese operanti nel settore, o negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti; l'Impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'Impresa si obbliga ad osservare per quanto compatibili le disposizioni recate dal codice di condotta dei dipendenti pubblici recate dal D.P.R. 62/2013 ai sensi dell'art. 2, punto 3, del medesimo regolamento.
- 12) L'Impresa è responsabile dell'assolvimento di tutti gli obblighi e oneri assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali nei confronti dei dipendenti.
- 13) Il fatto che i subappalti non siano stati autorizzati alla data odierna non esime l'Impresa, in caso di violazione delle norme contrattuali, dalla responsabilità dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali sub-appaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nel caso in cui il contratto collettivo non disciplini la ipotesi del subappalto, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Provincia. Non sono in ogni caso considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre imprese per la fornitura di materiali. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo e nei precedenti, accertata dalla Provincia o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Provincia medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo, se i lavori sono ultimati, destinando la somma così accantonata a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti; per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'Impresa non può opporre eccezioni alla Provincia. Oltre a quanto indicato nel presente articolo e precedenti la Provincia e l'Impresa, per le rispettive competenze, con riferimento al subappalto, assumono gli obblighi ed i doveri nascenti dal D.Lgs. 50/2016.
- 14) Non si fa luogo a revisione prezzi.

- 15) L'impresa ha consegnato il Piano Operativo di Sicurezza. Tale documento, di cui non viene data lettura per esplicita volontà delle parti, si intende qui integralmente riportato in quanto facente parte integrante del presente atto, anche se non materialmente allegato. Il Committente, Ing. Valerio Bussei, ha sottoscritto il suddetto Piano Operativo di Sicurezza. L'impresa si impegna ad apportare entro 5 giorni dalla richiesta, tutte le integrazioni o modifiche al Piano Operativo di Sicurezza che potranno essere richieste dalla committenza. In caso di ritardo nella trasmissione delle integrazioni o modifiche, si potrà applicare una penale di € 200,00 per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.
- 16) Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze inderogabili fissate nel programma temporale dei lavori, viene applicata una penale pari all'*1 per cento dell'ammontare netto contrattuale* e complessivamente non superiore al 10% da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.  
Nel caso che l'Impresa non utilizzi in modo adeguato la segnaletica temporanea necessaria all'apertura dei cantieri stradali, è facoltà del Responsabile Unico del Procedimento applicare una penale giornaliera compresa tra Euro 500,00 ed Euro 1.000,00 per ogni giorno naturale consecutivo effettivo di mancato utilizzo della segnaletica, accertato dalla Direzione Lavori. Tali detrazioni saranno applicate sulle quantità di lavoro effettuate dall'inizio dei lavori.  
Nel caso il Responsabile riscontri la non omologazione di un mezzo e delle sue appendici utilizzato dalla ditta, La Provincia si tiene la piena facoltà di provvedere alla risoluzione del contratto, nel caso non si provveda immediatamente alla regolarizzazione.  
**L'importo delle penali è commisurato alla gravità dell'inadempimento, soprattutto in considerazione dei profili di responsabilità in materia di sicurezza nella circolazione stradale. La concreta irrogazione delle penali, da parte del Responsabile del Procedimento su circostanziate indicazioni fornite dal Direttore dei lavori, sarà valutata con criterio di gradualità ed in funzione del preminente interesse di tutela dell'Amministrazione.**  
Per l'incasso delle penali, oltre che per le altre fattispecie di inadempimenti contrattuali previste dalla legge, la Provincia avrà diritto di rivalersi sulla cauzione e l'Impresa dovrà reintegrarla nel termine che sarà prefissato, comunque non superiore a 20 giorni. Qualora l'appaltatore non ottemperasse a tale obbligo nel termine prima indicato, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.
- 17) Per la risoluzione e per il recesso dal contratto si applicano gli artt.108 e 109 del D.Lgs. 50/2016.
- 18) La competenza a conoscere delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto spetta, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato. E' escluso, pertanto, il deferimento al giudizio arbitrale delle eventuali controversie contrattuali.
- 19) La prestazione d'opera, di cui al presente contratto, si configura a tutti gli effetti come rapporto stipulato e regolato, per quanto non disciplinato dal presente atto, dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.
- 20) Il presente contratto è impegnativo per entrambe le parti dopo la sua sottoscrizione.
- 21) Il presente atto viene sottoscritto, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016, mediante firma digitale. Anche ai fini dell'individuazione del foro competente, la sottoscrizione si intende avvenuta, per consenso delle parti, presso la sede della Provincia di Reggio Emilia, nella data corrispondente all'apposizione dell'ultima firma.
- 22) Per la risoluzione di eventuali controversie si applica la disciplina di cui agli artt. 204 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016.

- 23) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. l'Impresa dichiara di espressamente approvare ed accettare le disposizioni e le condizioni seguenti del presente contratto:
- Punto 6) (obblighi di tracciabilità - L. 136/2010 e ss.mm. e ii);
  - Punto 7) (obbligo al reintegro della cauzione);
  - Punto 9) (divieto di cessione del contratto);
  - Punti 11)-12)-13) (tutela dei dipendenti e responsabilità per inosservanza normativa);
  - Punto 14) (esclusione revisione prezzi);
  - Punto 15) ultimo comma (penali in caso di ritardo nelle modifiche del POS);
  - Punto 16) (penali);
  - Punto 17) e 18) (risoluzione del contratto e modalità di risoluzione delle controversie).

li.....

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA  
f.to ing. Valerio Bussei

L'IMPRESA  
f.to.....

Documento sottoscritto in forma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005.

---

*“(da sottoscrivere in caso di stampa)*

*Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....*

*Reggio Emilia, li..... Qualifica e firma .....*”



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 106 del 22/02/2019.

Reggio Emilia, li 26/02/2019

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA