

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
C.F. 00209290352

==°==
VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA
senza previa pubblicazione di un bando di gara,
indetta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016

==°==
1^ SEDUTA PUBBLICA
==°==

Oggi giorno 7 novembre dell'anno duemilasedici, alle ore 9,30 in Reggio Emilia, presso la sede dell'U.O. Appalti e Contratti (Corso Garibaldi, n. 59), viene esperita la gara inerente i lavori inerenti gli interventi di ripristino della sp76 "Carpinetti – Castello – Colombaia" al Km 1+000 e al Km 2+650 in comune di Carpinetti, dell'importo complessivo di € 139.663,89 (IVA esclusa), a base d'asta, di cui € 3.828,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Luogo di esecuzione: comune di Carpinetti.

Progetto esecutivo approvato con Determinazione Dirigenziale n. 618 del 14/10/2016.

CIG: 6829507F73

CUP per il Km 1+000: C47H16000720002; CUP per il Km 2+650: C47H16000730002.

L'intervento è finanziato con il contributo del Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea, tramite l'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna.

Il Responsabile del Procedimento, Ing. Valerio Bussei, ha istituito un seggio di gara composto dalle dipendenti Donatella Oliva e Mariacristina Franceschetti e richiama l'attenzione dei presenti sui seguenti punti:

- l'affidamento dei lavori in parola avviene tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, di seguito "Codice", con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo mediante unica percentuale di ribasso sull'elenco prezzi unitari fissati dalla Provincia, essendo lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'approvazione del progetto esecutivo, come sopra indicato, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) del Codice;
- la Provincia si riserva il diritto di valutare la congruità dell'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa come previsto dall'art. 97 del Codice.
- le Categorie delle opere richieste sono le seguenti:

Descrizione	Cat.	Importo in euro
Opere strutturali speciali	OS21	102.907,99
Opere Stradali	OG3	36.755,90

- con lettera Prot. n. 23729 del 17/10/2016, inviata tramite pec, sono state invitate n. 5 ditte a presentare offerta, individuate nello specifico elenco in corso di validità, apponendo, come termine di scadenza per la presentazione delle offerte le h. 12,00 del giorno 4 novembre 2016;

	Ditta	C.F./P.IVA
1.	Bertoia Srl Impresa Costruzioni	02220130351
2.	Coesa Srl	01404600353
3.	F.A.R. Srl	01000500353
4.	RCM Impresa di Costruzioni Snc di Ricò Massimo, Claudio e Ivo	02057840353
5.	Unieco Società cooperativa	00301010351

Dopodiché il RUP fa presente che entro il termine di presentazione delle offerte sono pervenute n. 3 offerte dalle seguenti Ditte:

	Prot.	Ditta	C.F./P.IVA
1.	25646	F.A.R. Srl	01000500353
2.	25669	Bertoia Srl Impresa Costruzioni	02220130351
3.	25670	RCM Impresa di Costruzioni Snc di Ricò Massimo, Claudio e Ivo	02057840353

I componenti del seggio di gara, tenuto conto delle ditte partecipanti, dichiarano di non essere incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge.

Verificata l'integrità dei pieghi, il RUP procede alla loro apertura ed all'esame della sola documentazione amministrativa (Busta A) e rileva che la documentazione amministrativa presentata dalle Ditte partecipanti risulta completa e regolare e pertanto ammette le n. 3 Ditte alla gara.

Il RUP prosegue la seduta con la verifica del PASSOE e l'acquisizione dei partecipanti ai fini AVCPASS.

Indi il RUP procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche delle Ditte ammesse alla gara e dà lettura delle medesime, che risultano le seguenti:

	Prot.	Ditta	C.F./P.IVA	RIB. %
1.	25646	F.A.R. Srl	01000500353	17,50
2.	25669	Bertoia Srl Impresa Costruzioni	02220130351	26,357
3.	25670	RCM Impresa di Costruzioni Snc di Ricò Massimo, Claudio e Ivo	02057840353	33,333

Tenuto conto dei risultati sopra riportati, il RUP dispone di procedere con la verifica dell'anomalia dell'offerta del primo classificato, ai sensi dell'art. 97 del Codice, dichiarando di provvedere senza il supporto del seggio di gara alla verifica della stessa.

A tal fine, verrà richiesto a RCM Impresa di Costruzioni Snc di Ricò Massimo, Claudio e Ivo, l'invio per iscritto le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti ad integrazione degli elementi già prodotti in fase di gara.

Il RUP quindi procederà alla valutazione degli elementi inviati dalla Ditta al fine di verificare la congruità dell'offerta e successivamente in seduta pubblica, che sarà comunicata alle Imprese partecipanti con almeno 3 giorni di anticipo, si procederà alla proposta di aggiudicazione.

Alle ore 10.15 il Rup dichiara conclusi i lavori e scioglie la seduta, disponendo che tutta la documentazione di gara sia conservata in un armadio chiuso a chiave, posto negli uffici dell'U.O. Appalti e Contratti ed informa fino all'adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva.

==°==

IL RUP
Ing. Valerio Bussei

Gli assistenti
Dott.ssa Donatella Oliva

Mariacristina Franceschetti
Con funzioni di segretario verbalizzante

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
C.F. 00209290352

==°==

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA
senza previa pubblicazione di un bando di gara,
indetta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016

==°==

2^ SEDUTA PUBBLICA

==°==

Oggi giorno 28 novembre dell'anno duemilasedici, alle ore 10,30 in Reggio Emilia, presso la sede dell'U.O. Appalti e Contratti (Corso Garibaldi, n. 59), viene esperita la gara inerente i lavori inerenti gli interventi di ripristino della sp76 "Carpineti – Castello – Colombaia" al Km 1+000 e al Km 2+650 in comune di Carpineti, dell'importo complessivo di € 139.663,89 (IVA esclusa), a base d'asta, di cui € 3.828,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Luogo di esecuzione: comune di Carpineti.

Progetto esecutivo approvato con Determinazione Dirigenziale n. 618 del 14/10/2016.

CIG: 6829507F73

CUP per il Km 1+000: C47H16000720002; CUP per il Km 2+650: C47H16000730002.

Il Responsabile del Procedimento, Ing. Valerio Bussei, con il seggio di gara precedentemente istituito, fa presente quanto segue:

- in data 7 novembre si è tenuta la 1^ seduta pubblica della presente gara dove è stato disposto di procedere con la verifica dell'anomalia dell'offerta del primo classificato;
- con lettera prot. 25782 del 7 novembre 2016, inviata tramite pec, è stato richiesto all'Impresa RCM Impresa di Costruzioni Snc di Ricò Massimo, Claudio e Ivo, di presentare per iscritto le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti ad integrazione degli elementi già prodotti in fase di gara.
- Entro i termini stabiliti, in data 22 novembre 2016, è pervenuta la documentazione richiesta all'Impresa suddetta, assunta in atti al P.G. n. 27034.

A seguito di attenta lettura e valutazione, il RUP ritiene congrue le giustificazioni prodotte dall'Impresa RCM Impresa di Costruzioni Snc di Ricò Massimo, Claudio e Ivo, sede legale in Via Enza, 11 – Fraz. Taviano – 42032 Ventasso (RE) – C.F./P.I. 02057840353, quale offerente il ribasso percentuale del 33,333% pari ad un importo complessivo netto di € 94.385,71 di cui € 90.557,71 per lavori ed € 3.828,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre all'IVA di legge del 22% per un importo complessivo lordo di € 115.150,57.

Il RUP:

- trasmette il presente verbale all'U.O. Appalti e Contratti ai fini dell'attivazione della fase procedimentale di verifica prodromica alla aggiudicazione definitiva;

- dà atto che l'Impresa RCM Impresa di Costruzioni Snc di Ricò Massimo, Claudio e Ivo intende avvalersi della possibilità di subappaltare entro i limiti e i termini di cui all'art. 105 del Codice le seguenti lavorazioni: noli a caldo, mezzi d'opera, scavi, pali trivellati, opere di carpenteria, opere in cls armato, casserature, posa inerti, sottofondi stradali, posa condotte drenanti, gabbionate, posa guard-rail, ripristino pavimentazioni, posa asfalti.

Alle ore 10,45 essendo terminata la procedura negoziata, il RUP dichiara conclusi i lavori, scioglie la seduta e dispone che tutta la documentazione di gara sia conservata in un armadio chiuso a chiave, posto nell'ufficio dell'U.O. Appalti e Contratti, fino all'adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva.

==°==

IL RUP
Ing. Valerio Bussei

Gli assistenti
Dott.ssa Donatella Oliva

Mariacristina Franceschetti
Con funzioni di segretario verbalizzante