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1. PREMESSA 

L’intervento consiste nel ripristino del muro di sottoscarpa in sasso, mediante il rifacimento 

dell’opera di sostegno in cemento armato, il ripristino delle parti maggiormente ammalorate e infine 

con la realizzazione di cordoli su cui installare la barriera di sicurezza stradale bordo ponte e bordo 

laterale sulla SP 7 “Pratissolo – Felina” dal km 22+260 al km 22+740, tra il centro abitato di Baiso 

e la località di Montefaraone (Figura 1).  

Come si vede dalla Foto 1 nel tratto di strada oggetto dell’intervento il muro di sottoscarpa 

risulta crollato per una porzione di circa 13,00 metri, mentre nella Foto 2 si notano le varie lesioni 

del muro in sasso e porzioni di muratura crollate. 

Detti lavori vengono affidati nell'ambito dell'Accordo Quadro in essere “INTERVENTI DI 

MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON SERVIZIO DI PRONTO 

INTERVENTO - REPARTO SUD” con specifico affidamento n.14. 

 

 
Figura 1 – Vista dall’alto dell’area oggetto di intervento. 

MONTEFARAONE 
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Foto 1 – Vista del tratto del muro di sottoscarpa crollato dove verrà eseguita una nuova struttura in 
cemento armato, fondata su pali trivellati, con trave di collegamento e parete in elevazione. 
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Foto 2 – Vista del tratto del muro sottoscarpa in sasso lesionato, che verrà ripristinato mediante 
ripresa in breccia e cuci-scuci (indicati dalle frecce rosse), nella parte alta verrà realizzata un’opera in 
cemento armato a “Z” sulla quale verrà installata una barriera di sicurezza stradale (indicati dalle 
frecce blu). 

 

Gli elaborati redatti a corredo del progetto esecutivo in oggetto sono i seguenti: 

1. Relazione descrittiva; 

2. Inquadramento territoriale;  

3. Particolari costruttivi; 

4. Computo metrico estimativo e quadro economico. 

 

2. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO 

Il progetto di sistemazione e messa in sicurezza del tratto di strada dal km 22+260 al km 

22+740 della SP 7 in Comune di Baiso, prevede due tipologie di interventi: 

- il primo in corrispondenza della porzione di muro in sasso crollata (intervento tipo A cfr. 

Figura 2), mediante la realizzazione di un muro di sottoscarpa in cemento armato avente una 

lunghezza di 18,80 metri ed un’altezza di 3.50 metri, fondato su n° 12 pali trivellati del diametro 
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ø=600 mm, aventi lunghezza di perforazione pari a 6,00 m (6,50 m di armatura costituita da n°16 

ø18 mm e staffatura ad elica ø8mm /12.5 cm, i pali sono disposti su un’unica fila con interasse pari 

a 1,50 m, la trave di collegamento dei pali armata con ferri correnti ø16mm e da una staffa 

ø12mm/20 cm. Sulla trave di collegamento verrà realizzato un muro in elevazione dello spessore 

pari a 30 cm ed armato con ferri correnti ø12 mm e da staffe a da ferri verticali ø12mm/20 cm. 

Infine sulla testa del muro si  realizzerà un cordolo avente dimensioni 50 cm x 40 cm, armato con 

ferri correnti ø 12 e 16 mm e staffe ø12mm/20 cm. 

 

 
Figura 2 – Sezione tipologica dell’intervento della tipo A 
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- il secondo (intervento tipo B cfr. Figura 3) verrà realizzato nei restanti 76 m di muro in sasso 

esistente, mediante la realizzazione di cordolo in calcestruzzo armato della dimensione di 50 x 50 

cm (cfr. elaborato Tav. 3 – Particolari costruttivi), e della trave di fondazione con funzione di 

contrappeso, delle dimensioni di 100 cm di larghezza e 80 cm di spessore; la struttura è armata 

con ferri correnti ø12 e 16mm e staffe ø12 e 16 mm/20 cm. 

 

Figura 3 - Sezione tipologica dell’intervento della tipo B 

 

Sono inoltre previsti vari ripristini puntuali delle porzioni di muro in sasso lesionate mediante 

riprese in breccia e cuci-scuci e la successiva stuccatura della muratura in sasso; 

Si completa l’intervento con la posa della barriera di sicurezza stradale (classe di 

contenimento H2) tipo bordo ponte montate sui cordoli delle opere sopra descritte e tipo bordo 

laterale all’inizio del tratto sul lato Baiso, per ripristinare la percorribilità del tratto stradale in 

sicurezza.  

Infine è prevista la ribitumatura con tappeto di usura del tratto di strada interessato dai lavori.  

 

Le caratteristiche dei materiali da costruzione da utilizzare nei lavori sono riportati nella tavola 

3 – Particolari Costruttivi. 
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3. QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI 

    
IMPORTO IN 

EURO 

a) LAVORI 184.246,93 

b) ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso) 17.301,60 

  Importo Lavori soggetti a ribasso 166.945,33 

  Detrazione Ribasso del 2,00% -3.338,91 

  TOTALE NETTO 180.908,02 

      

c1) 
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche                                                  
(art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'80% di € 3.618,16 

2.894,53 

c2) 
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche                      
(art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'80% di € 3.618,16 

723,63 

d) I.V.A. LAVORI  39.799,76 

e) ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE 455,00 

f) PROVE DI LABORATORIO (IVA compresa) 700,00 

g) IMPREVISTI, INDAGINI E ARROTONDAMENTI 5.042,91 

      

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 49.615,83 

  TOTALE COMPLESSIVO 230.523,85 

 

 

Categoria dei lavori: 

DESCRIZIONE % CAT. IMPORTO € 

STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, 
VIADOTTI, FERROVIE 

73,92 OG3 133.734,07 € 

OPERE STRUTTURALI SPECIALI 13,74 OS21 24.848,25 € 

BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA 12,34 OS12A 22.325,70 € 
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