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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

LOTTO 1  (SpCat 1)
Fase esecutiva 1  (Cat 1)

Consolidamenti  (SbCat 1)

1 / 1 FORMAZIONE DI FORI NELLA STRUTTURA DI
A.003.030.b CEMENTO ARMATO O c.a.p. per alloggiamento di

bocchettoni o tubi per emungimento di acque di drenaggio o
per scarico di acque superficiali eseguiti a mano o mediante
impiego di carotatrice; compresi: - l'onere della
risistemazione dell'armatura esistente, e quello per la
formazione a mano e la rifinitura dei fori e dell'incavo di
alloggiamento del fazzoletto del bocchettone; - il carico e
l'allontanamento dei materiali di risulta ed ogni altra
prestazione, fornitura ed onere. Per ogni foro.  Per fori di
lunghezza non superiore a cm 50.
n. 4÷5 tasche per alloggiamento ancoraggi. d.120mm,
profondità media 40cm *(par.ug.=(4+5)/2) 4,5000 86,00 387,00

Parziale... cad 387,00
MAGGIOR COMPENSO  PERCENTUALE AI PREZZI
DI LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO
(%)  (Percentuale del 10.00%) 0,1000 387,00 38,70

Parziale... cad 38,70

SOMMANO... cad 425,70 50,04 21´302,03

2 / 2 FORMAZIONE DI FORI NELLA STRUTTURA DI
A.003.030.c CEMENTO ARMATO O c.a.p. per alloggiamento di

bocchettoni o tubi per emungimento di acque di drenaggio o
per scarico di acque superficiali eseguiti a mano o mediante
impiego di carotatrice; compresi: - l'onere della
risistemazione dell'armatura esistente, e quello per la
formazione a mano e la rifinitura dei fori e dell'incavo di
alloggiamento del fazzoletto del bocchettone; - il carico e
l'allontanamento dei materiali di risulta ed ogni altra
prestazione, fornitura ed onere. Per ogni foro.  Per ogni foro
di profondità non superiore a cm 100 o, per fori di
lunghezza superiore, per ogni 100 cm o frazione.
n.4÷5 carotaggi per ancoraggi d.100mm, L=0.6m (1.0-
0.4m) *(par.ug.=(4+5)/2) 4,5000 86,00 387,00

Parziale... cad 387,00
MAGGIOR COMPENSO  PERCENTUALE AI PREZZI
DI LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO
(%)  (Percentuale del 10.00%) 0,1000 387,00 38,70

Parziale... cad 38,70

SOMMANO... cad 425,70 60,35 25´690,99

3 / 3 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI
C.003.002.b IN SOTTERRANEO O comunque inclinate, in terreni di

qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia da mina,
ed anche in murature, per l'esecuzione di iniezioni, ovvero
per l'infilaggio di micropali in acciaio o vetroresina da
pagare a parte, ovvero per l'esecuzione di drenaggi; le
perforazioni saranno da eseguirsi sia radiali al cavo, che per
il preconsolidamento del fronte di scavo, che per la
riperforazione di colonne di terreno consolidate comunque
disposte; le perforazioni potranno essere di qualsiasi
lunghezza e verranno eseguite con ogni macchinario o
sistema idoneo. - DIAMETRO MM 101-140
n.4÷5 perforazioni per ancoraggi d.90mm, L=6.0m *
(par.ug.=(4+5)/2) 4,5000 86,00 6,00 2´322,00

SOMMANO... ml 2´322,00 28,57 66´339,54

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 113´332,56
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 113´332,56

4 / 4 DURGLASS Durglass ED 40x9 C - Elemento strutturale
NP_AK_01 con 2 piatti 40x9 mm fornito montato, assemblato per

mezzo di opportuni distanziatori attorno al tubo di iniezione
in Durotene. Per una lunghezza di 6.0m
n.4÷5 consolidamenti/m; L=6.0m *(par.ug.=(4+5)/2) 4,5000 86,00 387,00

SOMMANO... cadauno 387,00 205,00 79´335,00

5 / 5 GETTI DI MALTA A BASSA PRESSIONE IN
C.003.005.a GALLERIA Di miscela cementizia costituita da cemento,

sabbia, acqua ed eventuali additivi per inghisaggio di tubi o
armature di qualunque natura. - PER DIAMETRI ESTERNI
MM 65-100
Getto di n.4÷5 consolidamneti, L=6.0m, diam.
perforazione=90mm *(par.ug.=(4+5)/2) 4,5000 86,00 6,00 2´322,00

SOMMANO... ml 2´322,00 11,82 27´446,04

6 / 6 Resina bicomponente tipo MASTEROC MP 367 FOAM -
NP_AK_02 MBS

Riempimento fori n.4÷5; V= 1.0 kg/foro *(par.ug.=(4+5)/2) 4,5000 86,00 1,00 387,00

SOMMANO... kg 387,00 53,20 20´588,40

7 / 7 Piattaforma semovente con braccio telescopico: altezza 18m
N04.013.01 n. 8h/giorno x5gg x8 settimane *(par.ug.=8*5*8) 320,0000 320,00
0.a

SOMMANO... h 320,00 60,52 19´366,40

8 / 8 RETE DI ACCIAIO A MAGLIE ELETTRO SALDATE IN
C.002.014 SOTTERRANEO Fornitura e posa in opera in sotterraneo

di rete di acciaio a maglie elettrosaldate regolamentari, dei
tipi e delle dimensioni ordinati dalla D.L. per l'esecuzione di
strati di prerivestimento in calcestruzzo spruzzato, ogni
onere compreso.
Doppia rete di protezione
RETE PROTETTIVA LEGGERA IN ACCIAIO d.1.6mm
(maglia 12.7x12.7mm); PESO= 3.0 kg/mq 86,00 12,50 3,00 3´225,00
RETE ELETTROSALDATA IN ACCIAIO d.5mm
MAGLIA 50x50mm; PESO= 5.90 kg/mq 86,00 12,50 5,90 6´342,50

SOMMANO... kg 9´567,50 2,37 22´674,98

9 / 9 SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A
B.005.060 CALDO Anche per barre tonde per c.a o c.a.p., per la

protezione superficiale data con zincatura minima compresa
tra 60 e 100 micron effettuata con trattamennto a caldo in
officina compreso ogni onere di lavorazione e trasporto.
Vedi voce n° 8 [kg 9 567.50] 9´567,50

SOMMANO... kg 9´567,50 0,99 9´471,83

10 / 10 SISTEMA DI ANCORAGGIO CON TIRAFONDO /
B.013.010.a BARRA FILETTATA E ANCORANTE Composto da

resina chimica e barra metallica di varia tipologia
comprensiva di accessori, per il fissaggio strutturale su
calcestruzzo giunto a completa maturazione, integro o
fessurato, asciutto, umido o saturo d’acqua, di elementi
strutturali quali, ad esempio, profilati di carpenteria
metallica medio pesanti o sostegno di impianti tecnologici
ecc. Il sistema deve essere dotato di relativo certificato ETA
(European Technical Assessment) secondo ETAG001
oppure EAD 330499-00-0601, DoP e marcato CE secondo
la Valutazione Tecnica Europea per applicazioni strutturale
e per azioni sismiche in categoria C1 e C2 in funzione della

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 292´215,21
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 292´215,21

barra. Nel prezzo è compresa: - la realizzazione del foro con
perforatore a rotopercussore e/o carotaggio secondo quanto
previsto nella relativa ETA, la pulizia del foro con aria
compressa o pulizia automatica e comunque secondo quanto
riportato nell’ETA; - la resina bicomponente in cartuccia
priva di stirene,   che deve possedere le t caratteristica di
aderenza per tutti i diametri certificati nell’ETA e
comunque non inferiori, per un cls C20/25 con temperatura
del materiale base intorno 24-40 °C ,a: • in calcestruzzo non
fessurato t (rk, ucr)  = 11 MPa; • in calcestruzzo fessurato t
(rk, cr) = 6,5 MPa. La miscelazione deve avvenire
automaticamente all’interno del beccuccio miscelatore di
erogazione della resina durante la sua estrusione. Non sono
consentiti altri sistemi di miscelazione. - la barra filettata o
tirafondo in acciaio zincato per immersione a caldo secondo
UNI EN ISO 10684, con classe di resistenza 8.8, completa
di dado e rondella di classe di resistenza di pari livello della
barra, di lunghezza variabile tra 10 volte e 15 volte il suo
diametro a cui aggiungere lo spessore della piastra da
fissare, dado e rondella. Le caratteristiche della barra sono
descritte nell’ETA del sistema. Compresa la fornitura e posa
in opera a regola d’arte secondo quanto riportato nel CSA.
E diametro foro maggiore di circa 2 ÷ 4 mm del diametro
della barra e comunque  secondo ETA.
n. 5 tasselli / mq; sviluppo trasversale rete=9.20m 5,0000 86,00 9,20 3´956,00

SOMMANO... cad 3´956,00 6,99 27´652,44

LOTTO 2  (SpCat 2)

11 / 11 FORMAZIONE DI FORI NELLA STRUTTURA DI
A.003.030.c CEMENTO ARMATO O c.a.p. per alloggiamento di

bocchettoni o tubi per emungimento di acque di drenaggio o
per scarico di acque superficiali eseguiti a mano o mediante
impiego di carotatrice; compresi: - l'onere della
risistemazione dell'armatura esistente, e quello per la
formazione a mano e la rifinitura dei fori e dell'incavo di
alloggiamento del fazzoletto del bocchettone; - il carico e
l'allontanamento dei materiali di risulta ed ogni altra
prestazione, fornitura ed onere. Per ogni foro.  Per ogni foro
di profondità non superiore a cm 100 o, per fori di
lunghezza superiore, per ogni 100 cm o frazione.
n.4÷5 carotaggi per ancoraggi d.100mm, L=0.6m (1.0-
0.4m) *(par.ug.=(4+5)/2)*(lung.=392-86,00) 4,5000 306,00 1´377,00

Parziale... cad 1´377,00
MAGGIOR COMPENSO  PERCENTUALE AI PREZZI
DI LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO
(%)  (Percentuale del 10.00%) 0,1000 1´377,00 137,70

Parziale... cad 137,70

SOMMANO... cad 1´514,70 60,35 91´412,15

12 / 12 FORMAZIONE DI FORI NELLA STRUTTURA DI
A.003.030.c CEMENTO ARMATO O c.a.p. per alloggiamento di

bocchettoni o tubi per emungimento di acque di drenaggio o
per scarico di acque superficiali eseguiti a mano o mediante
impiego di carotatrice; compresi: - l'onere della
risistemazione dell'armatura esistente, e quello per la
formazione a mano e la rifinitura dei fori e dell'incavo di
alloggiamento del fazzoletto del bocchettone; - il carico e
l'allontanamento dei materiali di risulta ed ogni altra
prestazione, fornitura ed onere. Per ogni foro.  Per ogni foro
di profondità non superiore a cm 100 o, per fori di
lunghezza superiore, per ogni 100 cm o frazione.
n.4÷5 carotaggi per ancoraggi d.100mm, L=0.6m (1.0-
0.4m) *(par.ug.=(4+5)/2)*(lung.=392-86,00) 4,5000 306,00 1´377,00

Parziale... cad 1´377,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´377,00 411´279,80
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´377,00 411´279,80

MAGGIOR COMPENSO  PERCENTUALE AI PREZZI
DI LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO
(%)  (Percentuale del 10.00%) 0,1000 1´377,00 137,70

Parziale... cad 137,70

SOMMANO... cad 1´514,70 60,35 91´412,15

13 / 13 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI
C.003.002.b IN SOTTERRANEO O comunque inclinate, in terreni di

qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia da mina,
ed anche in murature, per l'esecuzione di iniezioni, ovvero
per l'infilaggio di micropali in acciaio o vetroresina da
pagare a parte, ovvero per l'esecuzione di drenaggi; le
perforazioni saranno da eseguirsi sia radiali al cavo, che per
il preconsolidamento del fronte di scavo, che per la
riperforazione di colonne di terreno consolidate comunque
disposte; le perforazioni potranno essere di qualsiasi
lunghezza e verranno eseguite con ogni macchinario o
sistema idoneo. - DIAMETRO MM 101-140
n.4÷5 perforazioni per ancoraggi d.90mm, L=6.0m *
(par.ug.=(4+5)/2)*(lung.=392-86,00) 4,5000 306,00 6,00 8´262,00

SOMMANO... ml 8´262,00 28,57 236´045,34

14 / 14 DURGLASS Durglass ED 40x9 C - Elemento strutturale
NP_AK_01 con 2 piatti 40x9 mm fornito montato, assemblato per

mezzo di opportuni distanziatori attorno al tubo di iniezione
in Durotene. Per una lunghezza di 6.0m
n.4÷5 consolidamenti/m; L=6.0m *(par.ug.=(4+5)/2)*
(lung.=392-86,00) 4,5000 306,00 1´377,00

SOMMANO... cadauno 1´377,00 205,00 282´285,00

15 / 15 GETTI DI MALTA A BASSA PRESSIONE IN
C.003.005.a GALLERIA Di miscela cementizia costituita da cemento,

sabbia, acqua ed eventuali additivi per inghisaggio di tubi o
armature di qualunque natura. - PER DIAMETRI ESTERNI
MM 65-100
Getto di n.4÷5 consolidamneti, L=6.0m, diam.
perforazione=90mm *(par.ug.=(4+5)/2)*(lung.=392-86,00) 4,5000 306,00 6,00 8´262,00

SOMMANO... ml 8´262,00 11,82 97´656,84

16 / 16 Piattaforma semovente con braccio telescopico: altezza 18m
N04.013.01 n. 8h/giorno x5gg x20 settimane *(par.ug.=8*5*20) 800,0000 800,00
0.a

SOMMANO... h 800,00 60,52 48´416,00

17 / 21 Resina bicomponente tipo MASTEROC MP 367 FOAM -
NP_AK_02 MBS

Riempimento fori n.4÷5; V= 0.5 kg/foro *(par.ug.=(4+5)/
2)*(lung.=392-86,00) 4,5000 306,00 0,50 688,50

SOMMANO... kg 688,50 53,20 36´628,20

Scavi e Demolizioni  (SbCat 2)

18 / 17 RIMOZIONE E DEMOLIZIONE  STRUTTURE IN
B.011.019 ACCIAIO I lavori di demolizione dovranno procedere in

maniera da non compromettere la stabilità delle strutture
interessate e di quelle di collegamento. Sono comprese
eventuali opere provvisorie di rafforzamento e
puntellamento, tutte le attrezzature necessarie alla
demolizione, il trasporto del materiale fino ad area da
concordarsi. Durante il lavoro si dovrà limitare al massimo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´203´723,33
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´203´723,33

il sollevamento di polvere. È compreso ogni onere per dare
il lavoro finito a perfetta regola d’arte e secondo le
disposizioni della D.L.
Rimozione rete di protezione
Vedi voce n° 8 [kg 9 567.50] 9´567,50

Parziale... kg 9´567,50
+30% x Rimozoine tasselli 0,3000 9´567,50 2´870,25

Parziale... kg 2´870,25

SOMMANO... kg 12´437,75 1,05 13´059,64

19 / 18 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O
E.008.005.0 AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
17.04.05 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo

smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti
documenti: - formulario di identificazione rifiuti; -
certificato di avvenuto smaltimento. Compilati in ogni sua
parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione. CODICI  CER CLASSE 17: RIFIUTI
DELLE OPERAZIONI  DI COSTRUZIONE  E
DEMOLIZIONE COD CER 17 04 - METALLI (INCLUSE
LE LORO LEGHE) Compreso il terreno proveniente da siti
contaminati. COD CER 17 04 - METALLI (INCLUSE LE
LORO LEGHE) COD CER 17 04 05 - FERRO E
ACCIAIO
Reti
Vedi voce n° 8 [kg 9 567.50] *(par.ug.=1/1000) 0,0010 9,57
Tasselli (0,20 kg/cad)
Vedi voce n° 10 [cad 3 956.00] *(par.ug.=1/1000) 0,0010 0,20 0,79

SOMMANO... t 10,36 49,72 515,10

20 / 19 FRESATURA DI IMPALCATI IN CONGLOMERATO
PA.002 CEMENTIZIO Demolizione di rivestimento di galleria

esistente in conglomerato cementizio non armato mediante
l'utilizzo speciali attrezzature fresanti di tipo puntuale od a
rullo in grado di garantire la demolizione di uno spessore
costante di cm 40. Le attrezzature impiegate dovranno
essere sottoposte alla preventiva approvazione della
Direzione dei Lavori dovranno essere dotate di sistemi di
sicurezza contro la proiezione dei materiali demoliti.
Compreso e compensato nel prezzo il trasporto del
materiale di risulta a discarica o a reimpiego, il fermo
dell'attrezzatura dovuto a rotture, manutenzione,
sostituzione di parti, mancanza di energia, costruzione di
opere provvisionali per il sostentamento delle parti residue
di struttura; l'adozione di tutte le cautele, accorgimenti ed
attrezzature necessarie a garantire l'incolumità' delle persone
e la sicurezza dei lavori, tutti gli oneri connessi con la
scrupolosa osservanza delle norme per la sicurezza e l'igiene
del lavoro in sotterraneo. Compresa ogni altra fornitura,
prestazione od onere per dare il lavorocompiuto a regola
d'arte.
Per ogni metro cubo demolito misurato in sezione
Fresatura parziale rivestimento esistente (50% del volume)=
7.0mc 0,5000 392,00 7,00 1´372,00

Parziale... m² 1´372,00
MAGGIOR COMPENSO  PERCENTUALE AI PREZZI
DI LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO
(%)  (Percentuale del 10.00%) 0,1000 1´372,00 137,20

Parziale... m² 137,20

SOMMANO... m² 1´509,20 63,40 95´683,28

21 / 20 IDRODEMOLIZIONE  E   ASPORTAZIONE
A.003.025.0 CORTICALE DI  CONGLOMERATO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´312´981,35
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R I P O R T O 1´312´981,35

02.a ALL'INTRADOSSO IMPALCATI  Idrodemolizione su
intradossi di impalcati di opere d'arte o su superfici verticali
di pile e spalle per il risanamento delle stesse, eseguite con
idrodemolitrici capaci di getti d'acqua fino a pressione in
uscita di 1500 atm. Adottando tutte le precauzioni
necessarie ad evitare danni alle strutture. Compresa la
eventuale spazzolatura meccanica o sabbiatura dei ferri di
armatura ed una energica soffiatura con aria compressa,
l'eventuale scalpellatura di rifinitura, mediante demolitori
leggeri, l'approvvigionamento dell'acqua, il caricamento ed
il trasporto a discarica del materiale di rifiuto. Esclusi dal
prezzo eventuali ponteggi ed impalcature o attrezzature
mobili necessari per l'esecuzione e l'accesso al posto di
lavoro. - PER SPESSORE MEDIO FINO A 3 CM
Idrodemolizione parziale rivestimento esistente (50% del
volume)= 7.0mc 0,5000 392,00 7,00 1´372,00

Parziale... m² 1´372,00
MAGGIOR COMPENSO  PERCENTUALE AI PREZZI
DI LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO
(%)  (Percentuale del 10.00%) 0,1000 1´372,00 137,20

Parziale... m² 137,20

SOMMANO... m² 1´509,20 35,41 53´440,77

22 / 22 DEMOLIZIONE A SEZIONE OBBLIGATA DI
A.003.007.a PORZIONI DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.

Demolizione a sezione obbligata eseguita in qualsiasi
dimensione, anche in breccia, a qualsiasi altezza, di
porzioni di strutture in conglomerato cementizio armato e/o
precompresso, di impalcati di opere d'arte e di pile esistenti,
per modifiche od allargamenti della sede stradale, per
rifacimento di parti di strutture per creare ammorsamenti,
per formazione di incavi per l'incastro di travi, per
l'alloggiamento di particolari attrezzature, per variazioni
della sezione dei cordoli di coronamento ecc. compresi e
compensati nel prezzo i seguenti oneri: - taglio del c.a.
secondo sezioni ordinate dalla D.L. mediante scalpellatura a
mano o meccanica, impiegando qualsiasi mezzo ritenuto
ammissibile dalla D.L. ed idoneo a non danneggiare le
strutture superstiti; -  la pulizia, la sistemazione, la
risagomatura e  l’eventuale taglio dei  ferri  esistenti
dell'armatura metallica scoperta per dare le superfici di
attacco pronte a ricevere i nuovi getti, il trasporto a rifiuto
dei materiali di risulta; - ogni altra prestazione, fornitura ed
onere. Solo esclusa l'esecuzione delle armature di sostegno
qualora la demolizione vada ad interessare i vincoli delle
strutture. - PER PORZIONI DI CUBATURA MAGGIORE
DI 0,5 MC
Demolizione per alloggiiamento cordolo micropali:
V=1.5mc; n.2 2,0000 392,00 1,50 1´176,00

Parziale... m³ 1´176,00
MAGGIOR COMPENSO  PERCENTUALE AI PREZZI
DI LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO
(%)  (Percentuale del 10.00%) 0,1000 1´176,00 117,60

Parziale... m³ 117,60

SOMMANO... m³ 1´293,60 191,93 248´280,65

23 / 23 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O
E.008.005.0 AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
17.01.01 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo

smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti
documenti: - formulario di identificazione rifiuti; -
certificato di avvenuto smaltimento. Compilati in ogni sua
parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione. CODICI  CER CLASSE 17: RIFIUTI
DELLE OPERAZIONI  DI COSTRUZIONE  E

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´614´702,77
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R I P O R T O 1´614´702,77

DEMOLIZIONE COD CER 17 01 - CEMENTO,
MATTONI, MATTONELLE  E CERAMICHE Compreso
il terreno proveniente da siti contaminati. COD CER 17 01 -
CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE  E
CERAMICHE COD CER 17 01 01 - CEMENTO
Peso cls 2.3 t/mc
da Fresatura 2,3000 1´372,00 3´155,60
da Idrodemolizione 2,3000 1´372,00 3´155,60
da Demolizione 2,3000 1´176,00 2´704,80

SOMMANO... t 9´016,00 24,86 224´137,76

24 / 24 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE,
A.001.004 BONIFICHE,  DRENAGGI E SONDAGGI eseguito anche

a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico,
a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche in presenza
di acqua, esclusa la rimozione delle pavimentazioni in
conglomerato bituminoso, compresa la demolizione di
massicciate stradali esistenti, compresi il carico,
l'allontanamento ed il trasporto del materiale di risulta con
qualsiasi mezzo fino a 5 km dal perimetro del lotto,
l'eventuale scarico su aree indicate dall'amministrazione o a
discarica autorizzata o a rifiuto su aree da procurarsi a cura
e spese dell'Impresa e preventivamente accettate dalla D.L.
a suo insindacabile giudizio; compresi e compensati gli
oneri per: - il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di
ceppaie, il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi
di deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di
superfici a verde; - la riduzione del materiale scavato e dei
trovanti di volume inferiore ad 1 mc alla pezzatura massima
non eccedente i 20 cm per consentirne il reimpiego a
rilevato; - l'esaurimento dell’acqua con canali fugatori o
cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed
importanza; ed ogni altro onere e magistero, anche se non
espressamente indicato, necessario alla realizzazione della
lavorazione a perfetta regola d'arte.
Scavo propedeutico alla demolizione: V=1.25mc; x n.2 2,0000 392,00 1,25 980,00

Parziale... m³ 980,00
MAGGIOR COMPENSO  PERCENTUALE AI PREZZI
DI LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO
(%)  (Percentuale del 10.00%) 0,1000 980,00 98,00

Parziale... m³ 98,00

SOMMANO... m³ 1´078,00 6,14 6´618,92

25 / 25 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O
A.001.010 DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del

lotto con autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico
o misurato in banco per il solo viaggio di andata.
Distanza discarica stimata 30 km
Vedi voce n° 24 [m³ 1 078.00] *(par.ug.=30-5) 25,0000 26´950,00

SOMMANO... mc x km 26´950,00 0,25 6´737,50

26 / 26 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O
E.008.005.0 AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
17.05.04 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo

smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti
documenti: - formulario di identificazione rifiuti; -
certificato di avvenuto smaltimento. Compilati in ogni sua
parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione. CODICI  CER CLASSE 17: RIFIUTI
DELLE OPERAZIONI  DI COSTRUZIONE  E
DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO
IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. COD

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´852´196,95
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R I P O R T O 1´852´196,95

CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO
PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA
E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE
“17 05 03”
da Scavo propedeutico alla demolizione: V=1.25mc; x n.2;
Peso=1.8 t/mc 2,0000 392,00 1,25 1,80 1´764,00

SOMMANO... t 1´764,00 7,25 12´789,00

Fase esecutiva 2  (Cat 2)
Consolidamenti  (SbCat 1)

27 / 27 FORMAZIONE DI FORI NELLA STRUTTURA DI
A.003.030.c CEMENTO ARMATO O c.a.p. per alloggiamento di

bocchettoni o tubi per emungimento di acque di drenaggio o
per scarico di acque superficiali eseguiti a mano o mediante
impiego di carotatrice; compresi: - l'onere della
risistemazione dell'armatura esistente, e quello per la
formazione a mano e la rifinitura dei fori e dell'incavo di
alloggiamento del fazzoletto del bocchettone; - il carico e
l'allontanamento dei materiali di risulta ed ogni altra
prestazione, fornitura ed onere. Per ogni foro.  Per ogni foro
di profondità non superiore a cm 100 o, per fori di
lunghezza superiore, per ogni 100 cm o frazione.
n.2 carotaggi ogni 2.0m per micropali d.150mm, L=0.9m *
(par.ug.=2/2) 1,0000 392,00 392,00

Parziale... cad 392,00
MAGGIOR COMPENSO  PERCENTUALE AI PREZZI
DI LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO
(%)  (Percentuale del 10.00%) 0,1000 392,00 39,20

Parziale... cad 39,20

SOMMANO... cad 431,20 60,35 26´022,92

28 / 28 PERFORAZIONE DI  MICROPALI SUBVERTICALI  AD
B.002.100.e INCAMICIATURA PARZIALE IN  QUALSIASI

MATERIA Sola perforazione di micropali con andamento
verticale o comunque inclinato, con l'eventuale onere del
rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a
rotazione o rotopercussione, in materie di qualsiasi natura,
compresa roccia da mina ecc.; compreso l'allontanamento
del materiale di risulta e qualsiasi altro onere per dare il
perforo finito per l'introduzione dell'armatura. -
DIAMETRO  ESTERNO MM 191/240
n.2 per micropali ogni 2.0m; Perf. d.200mm, L=8m *
(par.ug.=2/2) 1,0000 392,00 8,00 3´136,00

Parziale... ml 3´136,00
MAGGIOR COMPENSO  PERCENTUALE AI PREZZI
DI LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO
(%)  (Percentuale del 10.00%) 0,1000 3´136,00 313,60

Parziale... ml 313,60

SOMMANO... ml 3´449,60 22,08 76´167,17

29 / 29 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE
B.002.110.b Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o

micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio
congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati
muniti di finestrature costituite da due coppie di fori di
opportuno diametro, a due a due diamentralmente opposti e
situati, per ogni coppia, in piani orizzontali distanziati tra
loro di circa mm.60 lungo l'asse del tubo; ogni gruppo di
fori sarà distanziato di circa m1,50 lungo l'asse del tubo e
sarà ricoperto da idoneo manicotto di gomma di adeguata

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´967´176,04
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R I P O R T O 1´967´176,04

lunghezza, escluso gli oneri per la formazione del foro e per
le iniezioni da pagarsi a parte.  Fornitura e posa in opera nei
fori, di armatura portante costituita da tubi di acciaio di
qualità S355, di primo impiego opportunamente certificato,
congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati,
muniti  di  finestrature  costituite  da  due  coppie  di  fori
di  opportuno  diametro,  a  due  a  due diametralmente
opposti. Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle
valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte.
ARMATURA TUBOLARE Ø139.7/8 mm; peso=26 kg/m
n.2 per micropali ogni 2.0m; L=8m *(par.ug.=2/2) 1,0000 392,00 8,00 26,00 81´536,00

Parziale... kg 81´536,00
MAGGIOR COMPENSO  PERCENTUALE AI PREZZI
DI LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO
(%)  (Percentuale del 10.00%) 0,1000 81´536,00 8´153,60

Parziale... kg 8´153,60

SOMMANO... kg 89´689,60 2,58 231´399,17

30 / 30 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE
B.002.110.c Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o

micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio
congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati
muniti di finestrature costituite da due coppie di fori di
opportuno diametro, a due a due diamentralmente opposti e
situati, per ogni coppia, in piani orizzontali distanziati tra
loro di circa mm.60 lungo l'asse del tubo; ogni gruppo di
fori sarà distanziato di circa m1,50 lungo l'asse del tubo e
sarà ricoperto da idoneo manicotto di gomma di adeguata
lunghezza, escluso gli oneri per la formazione del foro e per
le iniezioni da pagarsi a parte.  Praticata nell'armatura dei
micropali, composta da una coppia di fori distanziati di 1 ml
lungo l'asse del tubo. I fori sono distanziati tra loro di 60
mm e diametralmente opposti. I fori saranno ricoperti di
idoneo manicotto in gomma, purché utilizzata attraverso
iniezione ad alta pressione con dispositivo a doppia valvola
in modo da assicurare l'effettivo utilizzo del foro così
costituito; tale utilizzo dovrà essere dimostrato attraverso
prove di riperforazione a campione che assicurino, per
almeno n° 3 pali su 100, l'avvenuta esecuzione del lavoro.
Iniezione IRS n.1 valv./m
n.2 per micropali ogni 2.0m; L=8m *(par.ug.=1*(2/2))*
(larg.=8,00-1) 1,0000 392,00 7,00 2´744,00

Parziale... cad 2´744,00
MAGGIOR COMPENSO  PERCENTUALE AI PREZZI
DI LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO
(%)  (Percentuale del 10.00%) 0,1000 2´744,00 274,40

Parziale... cad 274,40

SOMMANO... cad 3´018,40 7,21 21´762,66

31 / 31 INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI
B.002.135.0 RIPETUTE AD ALTA PRESSIONE  Iniezione di miscela
02.d per riempimento di perfori di micropali suborizzontali,

composta da cemento pozzolanico, acqua, filler e additivi,
secondo le prescrizioni di capitolato, eseguite in pressione.
Compreso l'onere del getto in presenza di armatura, questa
da pagare a parte; compresi e compensati nel prezzo la
fornitura di tutti i materiali e le attrezzature necessarie per
l'iniezione, ed ogni altra prestazione ed onere, esclusa la
fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L.,
come da capitolato. - PERFORO MAGGIORE DI MM190
FINO A MM240
Iniezione IRS
n.2 per micropali ogni 2.0m; L=8m *(par.ug.=2/2) 1,0000 392,00 8,00 3´136,00

Parziale... ml 3´136,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´136,00 2´220´337,87
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R I P O R T O 3´136,00 2´220´337,87

MAGGIOR COMPENSO  PERCENTUALE AI PREZZI
DI LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO
(%)  (Percentuale del 10.00%) 0,1000 3´136,00 313,60

Parziale... ml 313,60

SOMMANO... ml 3´449,60 18,51 63´852,10

Impermeabilizzazioni  (SbCat 3)

32 / 32 TUBAZIONE IN PVC RIGIDO TIPO 302 UNI CON
C.003.022.b GIUNTI A BICCHIERE Serie pesante tipo 302 UNI 7443/

85 con giunti a bicchiere per alloggiamento cavi in
sotterraneo; dato in opera per alloggiamento di cavi in getti
di conglomerato cementizio. - DIAMETRO  ESTERNO
MM 125 SPESSORE MM 3,8
Stacchi drenaggio impermeabilizzazione
n.2 ogni 25m; L=1.50m *(par.ug.=2/25) 0,0800 392,00 1,50 47,04

SOMMANO... ml 47,04 17,31 814,26

Rivestimenti  (SbCat 4)

33 / 33 CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI
C.002.003.b RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO Rette o curve per

rivestimenti di gallerie o pozzi di aereazione o di opere
accessorie o complementari in conglomerato cementizio
semplice od armato, compreso centinature ed armature di
sostegno, puntellamenti, ponteggi ed   impalcature disarmo,
sfrido, chioderia ed ogni altra fornitura od onere previsto o
necessario.  Casseforme piane di piedritti a sezione corrente
da eseguire in sottomurazione di getto di calotta del getto
già effettuato; le casseforme saranno sostenute da pannelli
mobili, e nel prezzo è compreso l'onere della pulizia della
parte inferiore del getto di calotta.
Casseforme per getto cordolo al piedi
n.2 cordoli; h=0.9 2,0000 392,00 0,90 705,60

SOMMANO... m² 705,60 26,02 18´359,71

34 / 34 CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI
C.002.003.d RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO Rette o curve per

rivestimenti di gallerie o pozzi di aereazione o di opere
accessorie o complementari in conglomerato cementizio
semplice od armato, compreso centinature ed armature di
sostegno, puntellamenti, ponteggi ed   impalcature disarmo,
sfrido, chioderia ed ogni altra fornitura od onere previsto o
necessario.  Piane per testate di conci da eseguire volta per
volta in pannelli di acciaio o in tavole in legno ovvero per
casseforme a doppia curvatura per svasi, camere, inviti ecc.
Casseri smorze cordoli
n.2 ogni 10m; A=1.10mq *(par.ug.=2/10) 0,2000 392,00 1,10 86,24

SOMMANO... m² 86,24 59,07 5´094,20

35 / 35 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
B.003.031.c FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita

secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM
20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata,
confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le
casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza
fino a S4, per tutte le classi di esposizione, secondo le
prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto
materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
n.2 cordoli; A=1.10mq 2,0000 392,00 1,10 862,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 862,40 2´308´458,14
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R I P O R T O 862,40 2´308´458,14

Parziale... m³ 862,40
MAGGIOR COMPENSO  PERCENTUALE AI PREZZI
DI LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO
(%)  (Percentuale del 10.00%) 0,1000 862,40 86,24

Parziale... m³ 86,24

SOMMANO... m³ 948,64 153,92 146´014,67

36 / 36 ACCIAIO IN BARRE TONDE Compresa fornitura e posa
C.002.005.a in opera.  Per lavori in sotterraneo controllato in

stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento
armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il
filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Incidenza armatura= 120kg/mc
n.2 cordoli; A=1.10mq 2,0000 392,00 1,10 120,00 103´488,00

SOMMANO... kg 103´488,00 2,00 206´976,00

Fase esecutiva 3  (Cat 3)
Impermeabilizzazioni  (SbCat 3)

37 / 37 IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE
C.003.017 Realizzata nelle gallerie e nei pozzi con guaine in PVC o

tipo politilene, dello spessore di mm 2 con sottostante strato
di compensazione in geotessile in polipropilene del peso di
g/mq 500 con resistenza non inferiore a 20 KN/M in
entrambe le direzioni disposta tra il prerivestimento in
conglomerato cementizio spruzzato od il preanello ed il
rivestimento in conglomerato cementizio; eseguita in
conformità delle prescrizioni di progetto e delle norme
tecniche e secondo le disposizioni della D.L. Compreso
l'onere della regolarizzazione della superfice d'appoggio,
l'unione di teli costituenti la guaina mediante saldatura a
doppio cordone, il fissaggio alle pareti con speciali tasselli
in plastica saldati, i tubi longitudinali di drenaggio fessurati
al piede del diametro non inferiore a mm150 da pagarsi con
la relativa voce di elenco; la captazione di eventuali venute
d'acqua ed ogni altra prestazione ed onere. Esclusi eventuali
ponteggi da computarsi a parte.
Sup=21.0 mq 392,00 21,00 8´232,00

SOMMANO... m² 8´232,00 33,21 273´384,72

38 / 38 TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) SN 8
I.001.050.0 Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in
01.a galleria costituita da tubi fessurati in PP, secondo la norma

UNI EN 1852-1, monostrato ad elevata resistenza
all'abrasione, senza aggiunta di sostanze di riempimento
oppure di materiale riciclato, non schiumato, posto
all'estradosso del rivestimento in calcestruzzo, fissato in
modo adeguato all'impermeabilizzazione. La larghezza delle
fessure non dovrà essere inferiore a  5 mm,  con superficie
di infiltrazione dell’acqua non minore di 100 cm2/ml Il tubo
dovrà: - resistere al lavaggio ad alta pressione a 340 bar min
misurata sulla punta dell'ugello; - resistere alla pulizia con
raschiatore a catena; opportunamente certificato da
organismi accreditati Sono compresi nel prezzo: - i pezzi
speciali; - l'avvolgimento con tessuto non tessuto sintetico.
Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO
9969: SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure). - DN DA 125
A 199
n.2 tubi microfessurati 2,0000 392,00 784,00

SOMMANO... ml 784,00 46,08 36´126,72

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´970´960,25
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R I P O R T O 2´970´960,25

Fase esecutiva 4  (Cat 4)
Rivestimenti  (SbCat 4)

39 / 39 CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI
C.002.003.a RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO Rette o curve per

rivestimenti di gallerie o pozzi di aereazione o di opere
accessorie o complementari in conglomerato cementizio
semplice od armato, compreso centinature ed armature di
sostegno, puntellamenti, ponteggi ed   impalcature disarmo,
sfrido, chioderia ed ogni altra fornitura od onere previsto o
necessario.  Per getti di calotta o piedritti a sezione corrente,
eseguibili in unica fase a mezzo di carro ponte od altra
attrezzatura mobile.
Sup.=20mq/m 392,00 20,00 7´840,00

SOMMANO... m² 7´840,00 20,20 158´368,00

40 / 40 CALCESTRUZZI STRUTTURALI  PER OPERE IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O

C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e
UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di
legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di
armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le
classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel
CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere,
getto, vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI
RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
CLS Calotta Piedritti: V=6.7mc/m 392,00 6,70 2´626,40

Parziale... m³ 2´626,40
MAGGIOR COMPENSO  PERCENTUALE AI PREZZI
DI LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO
(%)  (Percentuale del 10.00%) 0,1000 1´879,20 187,92

Parziale... m³ 187,92

SOMMANO... m³ 2´814,32 158,31 445´535,00

41 / 41 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER
B.003.045.b CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA Da

applicare alle voci di Elenco Prezzi dei cls per qualsiasi
classe di resistenza. - PER AUTOCOMPATTANTI SCC
(%)  (Percentuale del 10.00%)
Vedi voce n° 40 [m³ 2 814.32] 0,1000 281,43

SOMMANO... 281,43 158,31 44´553,18

42 / 42 ACCIAIO IN BARRE TONDE Compresa fornitura e posa
C.002.005.a in opera.  Per lavori in sotterraneo controllato in

stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento
armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il
filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Incidenza armatura= 120kg/mc 392,00 6,70 120,00 315´168,00

SOMMANO... kg 315´168,00 2,00 630´336,00

Fase esecutiva 5  (Cat 5)
Scavi e Demolizioni  (SbCat 2)

43 / 43 SCARIFICA E/O DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE
D.001.065 SU IMPALCATI DI OPERE D'ARTE Su impalcati di opere

d'arte, da eseguirsi con tutte le precauzioni necessarie a
garantire la perfetta integrità della sottostante soletta,
compreso e compensato nel prezzo: - la rifilatura del

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´249´752,43
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R I P O R T O 4´249´752,43

perimetro ed una adeguata pulizia con aria compressa delle
superfici cementizie scoperte; - carico su qualsiasi mezzo
del materiale fresato che resta di proprietà dell'Impresa; -
trasporto e scarico del materiale riutilizzabile a deposito
autorizzato allo stoccaggio o ad impianto; - trasporto e
conferimento a discarica del materiale non utilizzabile.
Sono compresi e compensati gli oneri per la gestione del
materiale fresato e l'onere della scarifica manuale per la
presenza di eventuali chiusini. Lavoro eseguito a mano con
l'ausilio di martello demolitore, su singole zone e piccole
quantità. Per ogni metro quadrato e per centimetro di
spessore.
Demolizione pacchetto stradale: Sup=5.40mq; h=40cm *
(H/peso=8+12+20) 392,00 5,40 40,00 84´672,00

SOMMANO... mq x
cm 84´672,00 0,64 54´190,08

44 / 44 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE,
A.001.004 BONIFICHE,  DRENAGGI E SONDAGGI eseguito anche

a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico,
a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche in presenza
di acqua, esclusa la rimozione delle pavimentazioni in
conglomerato bituminoso, compresa la demolizione di
massicciate stradali esistenti, compresi il carico,
l'allontanamento ed il trasporto del materiale di risulta con
qualsiasi mezzo fino a 5 km dal perimetro del lotto,
l'eventuale scarico su aree indicate dall'amministrazione o a
discarica autorizzata o a rifiuto su aree da procurarsi a cura
e spese dell'Impresa e preventivamente accettate dalla D.L.
a suo insindacabile giudizio; compresi e compensati gli
oneri per: - il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di
ceppaie, il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi
di deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di
superfici a verde; - la riduzione del materiale scavato e dei
trovanti di volume inferiore ad 1 mc alla pezzatura massima
non eccedente i 20 cm per consentirne il reimpiego a
rilevato; - l'esaurimento dell’acqua con canali fugatori o
cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed
importanza; ed ogni altro onere e magistero, anche se non
espressamente indicato, necessario alla realizzazione della
lavorazione a perfetta regola d'arte.
Scavo sotto pacchetto stradale: V=7.0mc; 392,00 7,00 2´744,00

Parziale... m³ 2´744,00
MAGGIOR COMPENSO  PERCENTUALE AI PREZZI
DI LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO
(%)  (Percentuale del 10.00%) 0,1000 2´744,00 274,40

Parziale... m³ 274,40

SOMMANO... m³ 3´018,40 6,14 18´532,98

45 / 45 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O
A.001.010 DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del

lotto con autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico
o misurato in banco per il solo viaggio di andata.
Distanza discarica stimata 30 km
Vedi voce n° 44 [m³ 3 018.40] *(par.ug.=30-5) 25,0000 75´460,00

SOMMANO... mc x km 75´460,00 0,25 18´865,00

46 / 46 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O
E.008.005.0 AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
17.05.04 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo

smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti
documenti: - formulario di identificazione rifiuti; -
certificato di avvenuto smaltimento. Compilati in ogni sua
parte, che saranno consegnati alla D.L. per la

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´341´340,49
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´341´340,49

contabilizzazione. CODICI  CER CLASSE 17: RIFIUTI
DELLE OPERAZIONI  DI COSTRUZIONE  E
DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO
IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. COD
CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO
PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA
E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE
“17 05 03”
da Scavo sotto pacchetto stradale: V=7.0mc; Peso=1.8 t/mc 392,00 7,00 1,80 4´939,20

SOMMANO... t 4´939,20 7,25 35´809,20

Pavimentazione  (SbCat 5)

47 / 47 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.001.001.b STABILIZZATO Con granulometria continua, compresa la

fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la
compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il
tutto secondo le prescrizioni del CSA. È compresa la
fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione ed
onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo il costipamento. - PER AREA
CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ
Fondazione stradale non legata: h=40cm; 3.05mc/mL 392,00 3,05 1´195,60

SOMMANO... m³ 1´195,60 33,10 39´574,36

48 / 48 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO
D.001.003 Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da

una miscela di aggregati lapidei, acqua e cemento realizzata
secondo il CSA, da stendere con vibrofinitrice in spessore
finito di norma di 20 cm, compreso l'onere del successivo
spandimento sulla superficie dello strato di una mano di
emulsione bituminosa di emulsione bituminosa
sovrastabilizzata C60B10 (norma UNI EN 13808) in
ragione di 1,5- 2 kg/mq, compresa la fornitura dei materiali,
lavorazione e costipamento dello strato con idonee
attrezzature ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto
secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento.
Fondazione stradale in misto cem.: 2.60mc/mL 392,00 2,60 1´019,20

SOMMANO... m³ 1´019,20 54,18 55´220,26

49 / 49 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.001.005.a BASE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla
frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di
inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non
potranno superare la quantità del 50 %, gli inerti provenienti
dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere
per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde. Gli
aggregati dovranno risultare puliti e avere valore Los
Angeles < 25 (LA25). Potrà essere previsto impiego di
fresato idoneo nella percentuale massima del 30% unito
all'impiego di additivi rigeneranti nelle quantità descritte nel
CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa con idonee
vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad
ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa
la fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale,
lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di
elenco.  La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei
impianti, con bitume tal quale nella percentuale (in peso
sulla miscela) compreso tra 3,8% e 5,2%, con valore di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´471´944,31
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´471´944,31

Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO
COMPATTATO.
Conglomerato bituminoso base: 1.65mc/mL 392,00 1,65 646,80

SOMMANO... m³ 646,80 162,68 105´221,42

50 / 50 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.001.017.a COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e posa in opera di

conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE,
secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti
(pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce
naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50
%, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce
alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso
inerti privi di facce tonde. Gli aggregati dovranno risultare
puliti ed avere valore Los Angeles < 25 (LA25). Potrà
essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti
nelle quantità descritte nel CSA. La miscela dovrà essere
stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di
idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo e
regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale,
lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di
elenco.  La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei
impianti, con bitume nella percentuale (in peso sulla
miscela) compreso tra 4,1% e 5,5%, con valore di Palla e
Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra
50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO.
Conglomerato bituminoso Binder: 1.0mc/mL 392,00 1,00 392,00

SOMMANO... m³ 392,00 183,02 71´743,84

51 / 51 MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
D.001.043.0 Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco
01.a per il migliore ancoraggio fra strati della sovrastruttura

stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e
modalità prescritte dal CSA. È compresa la pulizia del piano
di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti
e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura
del legante. MANO DI ANCORAGGIO MANO DI
ANCORAGGIO
Emulsione bituminosa ancoraggio: 8.20mq/mL 392,00 8,20 3´214,40

SOMMANO... m² 3´214,40 0,89 2´860,82

52 / 52 STRATO DI USURA TIPO B Fornitura e posa in opera di
D.001.021.a conglomerato bituminoso per strato di usura, marcato CE,

da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita
da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da
depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità
del 50 % in peso, gli inerti provenienti dalla frantumazione
di rocce alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in
peso inerti privi di facce tonde. Gli aggregati dovranno
risultare puliti ed avere valore Los Angeles <20 (LA20) e
LV >44 (PSV44). Potrà essere previsto impiego di fresato
idoneo nella percentuale massima del 15% unito all'impiego
di additivi rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA. La
miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e
compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere un
piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura
di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera
dopo costipamento. È esclusa la mano d'attacco da pagarsi
con le relative voci di elenco.  La miscela dovrà essere
impastata a caldo in idonei impianti, con bitume nella

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´651´770,39
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´651´770,39

percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,5% e
6,1%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C
e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO
CUBO COMPATTATO.
Conglomerato bituminoso Usura: 0.65mc/mL 392,00 0,65 254,80

SOMMANO... m³ 254,80 201,01 51´217,35

Parziale LAVORI A MISURA euro 4´702´987,74

T O T A L E   euro 4´702´987,74
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------------------------------------
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------------------------------------
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------------------------------------
------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 LOTTO 1 319´867,65
  002 LOTTO 2 4´383´120,09

Totale SUPER CATEGORIE euro 4´702´987,74
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------------------------------------------------------------------------------------------
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COMMITTENTE: 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 Fase esecutiva 1 1´864´985,95
  002 Fase esecutiva 2 796´462,86
  003 Fase esecutiva 3 309´511,44
  004 Fase esecutiva 4 1´278´792,18
  005 Fase esecutiva 5 453´235,31

Totale CATEGORIE euro 4´702´987,74

------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 Consolidamenti 1´622´927,35
  002 Scavi e Demolizioni 788´659,88
  003 Impermeabilizzazioni 310´325,70
  004 Rivestimenti 1´655´236,76
  005 Pavimentazione 325´838,05
  006 Monitoraggio 0,00
  007 Riempimenti 0,00
  008 Idraulica 0,00
  009 Finitura 0,00

Totale SUB CATEGORIE euro 4´702´987,74

------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
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COMMITTENTE: 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 4´702´987,74 100,00

M:001 LOTTO 1 euro 319´867,65 6,80

M:001.001      Fase esecutiva 1 euro 319´867,65 6,80

M:001.001.001           Consolidamenti euro 319´867,65 6,80

M:002 LOTTO 2 euro 4´383´120,09 93,20

M:002.001      Fase esecutiva 1 euro 1´545´118,30 32,85

M:002.001.001           Consolidamenti euro 883´855,68 18,79
M:002.001.002           Scavi e Demolizioni euro 661´262,62 14,06

M:002.002      Fase esecutiva 2 euro 796´462,86 16,94

M:002.002.001           Consolidamenti euro 419´204,02 8,91
M:002.002.003           Impermeabilizzazioni euro 814,26 0,02
M:002.002.004           Rivestimenti euro 376´444,58 8,00

M:002.003      Fase esecutiva 3 euro 309´511,44 6,58

M:002.003.003           Impermeabilizzazioni euro 309´511,44 6,58

M:002.004      Fase esecutiva 4 euro 1´278´792,18 27,19

M:002.004.004           Rivestimenti euro 1´278´792,18 27,19

M:002.005      Fase esecutiva 5 euro 453´235,31 9,64

M:002.005.002           Scavi e Demolizioni euro 127´397,26 2,71
M:002.005.005           Pavimentazione euro 325´838,05 6,93

TOTALE  euro 4´702´987,74 100,00
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COMMITTENTE: 
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Indice CATEGORIE PAGINA

Indice delle CATEGORIE

LAVORI A MISURA
 LOTTO 1  (SpCat 1) 1
      Fase esecutiva 1  (Cat 1) 1
         Consolidamenti  (SbCat 1) 1
 LOTTO 2  (SpCat 2) 3
         Scavi e Demolizioni  (SbCat 2) 4
      Fase esecutiva 2  (Cat 2) 8
         Consolidamenti  (SbCat 1) 8
         Impermeabilizzazioni  (SbCat 3) 10
         Rivestimenti  (SbCat 4) 10
      Fase esecutiva 3  (Cat 3) 11
         Impermeabilizzazioni  (SbCat 3) 11
      Fase esecutiva 4  (Cat 4) 11
         Rivestimenti  (SbCat 4) 12
      Fase esecutiva 5  (Cat 5) 12
         Scavi e Demolizioni  (SbCat 2) 12
         Pavimentazione  (SbCat 5) 14
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I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

     Data, 02/03/2023
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Analisi NP_AK_01

cad.

Articolo        di       
elenco

Unità di 
misura

Quantità
Prezzo                 
unitario

Costo 
lavorazione

%

m 6,00 9,75€           58,50€         

cad. 2,00 21,50€         43,00€         

cad. 1,00 18,45€         18,45€         

m 6,00 0,75€           4,50€           

m 6,00 5,75€           34,50€         

6,00 0,08€           0,45€           

per posa

M01.001.010 Op. specializzato ora 0,100000     30,16€         3,02€           

M01.001.020 Op. comune ora 0,100000     25,19€         2,52€           

164,94€       

164,94€       

Sp.6,5 Spese Generali % 13,00% 21,44€         

Ut.2 Utili d'impresa % 10,00% 18,64€         

205,02€       

cad. 205,02€   

Blocking heads 63

Injection hose 12/16

Steel plate with 2 holes

b) Trasporti

Prov. Reggio Emilia

Durglass ED - 40x 9C L=6m - Carico di rottura= 648 kN

Unità di misura: Costo arrotondato di analisi: 205,00€                          

Descrizione

"Offerta SIREG"

a) Materiali

Fornitura di Durglass ED - 40x 9C - L=6m

accessori

Obturator Bag - rolls

Costo di analisi :

Trasporto riportato al m

c) Manodopera

Sommano (a+b+c)

Totale Parziale
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