
              Castelnovo di Sotto 

 

 
SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA TRA : PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO - CONSORZIO DI BONIFICA EMILIA 
CENTRALE FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE E 

DELLA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE IN VIA LIMIDO DA 
CASTELNOVO DI SOTTO ALLA CICLABILE DEL CROSTOLO 

 
tra 

 
la PROVINCIA DI REGGIO EMILIA (in seguito per brevità Provincia), con sede in 
Reggio Emilia al Corso Garibaldi n° 59, nella persona del Presidente Giorgio Zanni, 
nato a Scandiano (RE) il 05/07/1986; 

 
Il CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE con sede in Corso 
Garibaldi n.42 - 42121 Reggio Emilia nella persona del Presidente Bonvicini 
Marcello nato a Reggio Emilia il 18/10/1970 ; 

 
e 

 
il COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO (in seguito per brevità Comune) con sede 
in Castelnovo di Sotto (RE) a Piazza IV Novembre n° 1, nella persona del Sindaco 
Francesco Monica, nato a Reggio Emilia il 27/11/1994. 
 
Premesso che: 

 lo sviluppo dei collegamenti viari, l’accessibilità al territorio e al contempo il 
continuo miglioramento delle condizioni di sicurezza, sia per gli utenti della 
strada che per i cittadini residenti nei centri abitati, sono una priorità per 
l’attività della Provincia di Reggio Emilia in coerenza con gli indirizzi del Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale; 

 è obiettivo della Provincia di Reggio Emilia e del Comune di Castelnovo di 
Sotto migliorare la sicurezza degli automobilisti, dei pedoni e dei ciclisti 
cercando di prevenire l'incidentalità anche attraverso la realizzazione di 
interventi ed azioni per la moderazione del traffico che rendano più sicuro il 
transito dei veicoli e delle utenze deboli separando le tipologie di traffico e 
riducano i punti di conflitto alle intersezioni e lungo le strade. 

Per quanto attiene lo sviluppo della rete infrastrutturale di attraversamento si 
rappresenta quanto segue: 

 Il Comune di Castelnovo di Sotto ha in corso di realizzazione la pista ciclabile 
di Via Prato Bovino per collegare il centro di  Castelnovo di Sotto alla frazioni 
di Cogruzzo e Meletole; 

 Il Comune di Castelnovo di Sotto ha altresì sviluppato uno studio di fattibilità 
per la realizzazione di una pista ciclabile lungo la SP 40 Via Limido, tra la 
strada provinciale e il tracciato della tubazione di irrigazione del consorzio di 
Bonifica dell'Emilia Centrale da Castelnovo di Sotto fino all'argine del 
Crostolo e all'area naturalistica “laghetti Camporanieri”. 
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Considerato che: 

 La realizzazione di una pista ciclabile da Castelnovo di Sotto all'argine del 
Fiume Crostolo permette ai ciclisti e pedoni di raggiungere in sicurezza l'area 
dei Laghetti Camporanieri e dall'argine del Torrente Crostolo l'abitato di 
Reggio Emilia e di Guastalla, collegandosi cosi alla ciclabile del PO 
denominata Ven – To ( Venezia Torino); 

Preso atto che:  

 risulta vantaggioso per Provincia, Consorzio di Bonifica e Comune unire le 
rispettive professionalità per il perseguimento del fine comune costituito dal 
miglioramento della sicurezza stradale e del miglioramento dei servizi e della 
vivibilità del territorio; 

 la Regione Emilia Romagna ha pubblicato il bando di contributo PR FESR 
2021-2027 - AZIONE 2.8.1: BANDO PER FAVORIRE LA REALIZZAZIONE 
DI PISTE CICLABILI E PROGETTI DI MOBILITA’ DOLCE E 
CICLOPEDONALE approvato con Delibera N. 658 del 27/04/2023 Regione 
Emilia-Romagna, che prevede la possibilità di sostenere la realizzazione di 
piste ciclabili fino all'80% delle spese ammissibili e fino a € 1.500.000 per 
Interventi dedicati alla mobilità ciclabile volti alla creazione e al 
completamento di ciclovie, quali ad esempio interventi di recupero a fini 
ciclabili di strade arginali di fiumi, torrenti, laghi e canali, tratturi, di tratti di 
viabilità dismessa o declassata, di sedimi di strade ferrate dismesse, di tratti 
di viabilità forestale e militare, di strade di servizio, di altre opere di bonifica, 
di acquedotti, di ponti dismessi e altri manufatti stradali; 

 
 Il Comune di Castelnovo di Sotto ha effettuato una stima indicativa relativa 

alla realizzazione di tali interventi, pari a € 1.500.000,00 il cui costo sarà 
oggetto di esatta definizione in sede di progettazione di fattibilità tecnica ed 
economica, definitiva ed esecutiva; 

 
 poiché è condiviso interesse la realizzazione di tali interventi, la Provincia di 

Reggio Emilia, il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale  e il Comune di 
Castelnovo di Sotto ritengono opportuno far convergere i propri obiettivi per 
la realizzazione di quanto suddetto. 

 
 
Considerato inoltre che: 

 la Provincia ha approvato il testo del presente con Decreto del Presidente 
n°…. del ………….;  

 il Comune di  Castelnovo di Sotto ha approvato il testo del presente con 
Deliberazione di Giunta Comunale n°…… del …………; 

 il consorzio di Bonifica dell Emilia Centrale  ha approvato il testo del presente 
con Deliberazione n°….. del ………..; 
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 l’art. 34 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. consente alle amministrazioni pubbliche  
di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse 
comune.  

Tutto ciò premesso e considerato, le parti, come sopra rappresentate, convengono 
e stipulano quanto segue: 
 

Art. 1 
Oggetto 

 
Le premesse costituiscono parte costitutiva e integrante della presente intesa. 
Il Protocollo d’intesa ha per oggetto la collaborazione il Comune di Castelnovo di 
Sotto la Provincia di Reggio Emilia e il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale  
finalizzato alla, progettazione ed esecuzione di una pista ciclabile dall'abitato di 
Castelnovo di Sotto lungo la SP 40 (via Limido) fino all'argine del fiume Crostolo al 
fine di candidare il progetto al  BANDO PER FAVORIRE LA REALIZZAZIONE DI 
PISTE CICLABILI E PROGETTI DI MOBILITA DOLCE E CICLOPEDONALE. 
 

Art. 2 
Impegni della Provincia 

 
La Provincia s’impegna a: 

 coordinare l’azione degli Enti sottoscrittori al fine di conseguire l’obiettivo 
comune come sopra descritto; 

 attivare tutte le iniziative utili a reperire i finanziamenti partecipando ai bandi 
regionali e cofinanziare, compatibilmente con le risorse disponibili a bilancio 
e le altre priorità d’intervento, l’importo della quota residua dei lavori che 
rimane da finanziare in una percentuale massima fino al 50% del costo 
complessivo che verrà determinato in prima istanza dal quadro economico di 
progetto di fattibilità tecnico economica e successivamente con la 
progettazione esecutiva; 

 mettere a disposizione le aree di proprietà interessate dall'opera mediante 
l'istituto della concessione; 

 fornire la massima collaborazione sia nell’ambito delle procedure per 
addivenire alla conformità urbanistica dell’opera, e nello sviluppo progettuale 
in particolare per quanto concerne la nuova viabilità che in quello delle 
procedure espropriative per l’acquisizione delle aree interessate dai progetti 
di messa in sicurezza, anche attraverso la predisposizione di accordi bonari 
con i proprietari dei fondi e delle aree; 

 procedere alla indizione delle gare d’appalto, aggiudicazione ed esecuzione 
dei relativi contratti, ovvero ad espletare le funzioni di stazione appaltante; 

 
Art. 3 

Impegni del Comune 
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Il Comune di Castelnovo di Sotto s’impegna a: 

 svolgere il ruolo di capofila e soggetto attuatore dell'opera pubblica 

 redigere l'aggiornamento dello studio di fattibilità da candidare al Bando 
regionale; 

 attivare tutte le iniziative utili a reperire i finanziamenti partecipando ai bandi 
regionali e cofinanziare, compatibilmente con le risorse disponibili a bilancio 
e le altre priorità d’intervento, l’importo della quota residua dei lavori che 
rimane da finanziare in una percentuale massima fino al 50% del costo 
complessivo che verrà determinato in prima istanza dal quadro economico di 
progetto di fattibilità tecnico economica e successivamente con la 
progettazione esecutiva; 

 coadiuvare la Provincia nelle eventuali procedure espropriative a suo carico 
o addivenire ad accordi bonari con privati, per l’acquisizione di aree che si 
rendessero necessarie; 

 curare l'esecuzione dell'opera fino all'avvenuto collaudo e sostenere la futura 
manutenzione. 

 
Art. 4 

Impegni del Consorzio 
 

Il Consorzio s’impegna a: 

 mettere a disposizione le aree di proprietà interessate dall'opera mediante 
l'istituto della concessione; 

 collaborare nella fase di progettazione e costruzione mediante supporto 
tecnico e controllo delle eventuali interferenze con la rete di irrigazione 
consortile; 

 
Art. 4 
Tempi 

 
Le parti s’impegnano a svolgere le attività di rispettiva competenza nei tempi più 
rapidi possibili in funzione della disponibilità delle risorse. 
 

Art. 5 
Corrispettivi 

 
Per lo svolgimento delle attività sopra descritte nulla è reciprocamente dovuto dalle 
parti. Tutti gli enti provvederanno al pagamento ai propri dipendenti dell’eventuale 
incentivo dovuto ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 con le risorse che 
saranno inserite nelle somme a disposizione dei quadri economici del progetto, 
secondo il  proprio Regolamento. 
 

Art. 6 
Proprietà delle opere 
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La proprietà delle opere segue quella del sedime su cui vengono realizzati i 
manufatti, salvo tramite specifici accordi non se ne convenga la cessione. 
 

Art. 7 
Oneri manutentivi 

 
Ai Comuni ed alla Provincia competono gli oneri relativamente alla manutenzione 
ordinaria e straordinaria sulle aree di propria competenza non interessati dal 
sedime della pista ciclabile, mentre la manutenzione della pista ciclabile è posta a 
carico del Comune di Castelnovo di Sotto. 
 

Art. 8 
Affidamento di servizi tecnici a soggetti terzi 

 
Nel caso di conferimento di servizi tecnici, in fase di progettazione, di gara o di 
esecuzione dei lavori, conseguenti alla necessità di reperire professionalità non 
presenti all’interno degli organici degli Enti sottoscrittori o per carenze di organico, 
tali costi saranno ricompresi nei quadri economici di progetto. 
 

Art. 9 
Interruzione delle attività 

 
Qualora durante la fase di sviluppo della progettazione non fosse disponibile il 
finanziamento necessario alla realizzazione delle opere, le attività oggetto del 
presente Protocollo d’intesa s’interrompono. 
 

Art. 10 
Polizze assicurative 

 
Comuni e Provincia provvedono agli adempimenti assicurativi nei confronti del 
proprio personale dipendente, impiegato nell'attività oggetto del presente Protocollo 
d’intesa. 
  

Art. 11 
Durata del Protocollo d’intesa e recesso 

 
Il presente Protocollo d’intesa decorre dalla data della pubblicazione e cessa alla 
data di completamento delle attività e opere in parola. In caso di recesso 
unilaterale, fa sorgere l’obbligazione di rimborsare tutte le spese sostenute e 
documentate all’altro Ente. Sono comunque fatti salvi gli obblighi di cui all’art. 7 
“Oneri Manutentivi”.   
 

Art. 12 
Richiamo alle disposizioni legislative 

 
Per quanto non previsto nel presente Protocollo d’intesa si rinvia alle norma del 
vigente codice civile e ad ogni altra norma di legge in materia. 
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Art. 13 

Divergenze 
 

La competenza a conoscere delle controversie derivanti dall’esecuzione del 
contenuto del Protocollo d’intesa spetta, ai sensi dell’art. 20 del codice di procedura 
civile, al giudice del luogo dove il Protocollo d’intesa medesimo è stato stipulato. 
E’ escluso, pertanto, il deferimento al giudizio arbitrale delle eventuali controversie. 
 

Art. 14 
Vigilanza 

 
I compiti di vigilanza sulla regolare esecuzione del contenuto del Protocollo d’intesa 
saranno affidati ad un collegio presieduto dal Presidente della Provincia o da un 
suo delegato e composto dal Sindaco del Comune o da suoi delegati. 
 

Art. 15 
Sottoscrizione 

 
Il presente atto è sottoscritto, in applicazione dell’art. 15 comma 2bis della L. 
241/1990 e s.m.i., mediante firma digitale. Anche ai fini dell’individuazione del foro 
competente, la sottoscrizione s’intende avvenuta, per consenso delle parti, presso 
la sede della Provincia, nella data corrispondente all’apposizione dell’ultima firma. 
Il presente atto è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi rispettivamente 
dell’art. 16 della tabella allegato b) del DPR 642/1972 e dell’art.1 della tabella 
allegata al DPR 131/1986. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
per la Provincia di Reggio Emilia Il presidente Giorgio Zanni 
 
per il consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale il presidente Marcello Bonvicini 
 
per il Comune di Castelnovo di Sotto il Sindaco Francesco Monica 


