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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

1 N.P.09 Interventi di disgaggio e pulizia di pareti
rocciose eseguito con personale
specializzato rocciatore

Disgaggio lungo scarpata 110,00 15,00 1.650,00

Totale Mq 1.650,00 1,53 50,00 0,77 1.270,50 2.524,50

(1,02%)

2 N.P.10 Opera di pulizia da arbusti su versanti o
pareti rocciose eseguito da personale
specializzato rocciatore

Taglio vegetazione lingo il versante 110,00 8,00 880,00

Totale Mq 880,00 2,91 50,00 1,46 1.284,80 2.560,80

(1,04%)

3 N.P.11 Interventi di abbattimento di massi
instabili presenti su pareti rocciose
eseguito con personale specializzato
rocciatore provvisto di attrezzatura
adeguata quale martinetti idraulici
allargatori ecc.. Esclusi gli oneri di
recupero ed allontanamento

5,00 5,00

Totale mc 5,00 141,74 50,00 70,87 354,35 708,70

(0,29%)

C04.007 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO (Emilia
Romagna Aprile 2023)

SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA

4 C04.007.020 Scavo a sezione obbligata per opere di
difesa del suolo, realizzato a mano in
terreno di qualsiasi natura e consistenza,
... o occorra per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Le puntellature per operare
in sicurezza sono da computare a parte.

12,00 0,80 0,80 0,25 1,92

Totale m³ 1,92 121,80 77,62 94,54 181,52 233,86

(0,09%)

5 N.P.14 Fondazione stradale in misto granulare
con legante naturale, compresa la
fornitura di materiale; misto stabilizzato

A RIPORTARE 6.027,86
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 6.027,86

0/30 con peso specifico medio 1500kg/mc

110,00 1,00 0,25 27,50

Totale mc 27,50 41,30 13,00 5,37 147,68 1.135,75

(0,46%)

A02.055.035 INDAGINI, PROVE, RILIEVI E
FONDAZIONI PROFONDE (Emilia
Romagna Aprile 2023)

TIRANTI

Ancoraggi autoperforanti tipo Sirive fino a
lunghezza massima di 6 m, eseguiti in
terreni di qualsiasi natura e consiste ... n
testa cava, dadi o golfari di serraggio,
manicotti di giunzione e ogni altro onere
per dare il lavoro a regola d'arte:

6 A02.055.035.c diametro 32/15int. mm con carico di
rottura di 37 t

Rinforzo corticale barre  strati rocciosi  
L=3m

14,00 2,00 28,00

in corrispondenza degli impluvi 4,00 2,00 8,00

Totale m 36,00 67,19 40,00 26,88 967,68 2.418,84

(0,98%)

C04.082.005 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO (Emilia
Romagna Aprile 2023)

RETI E BARRIERE PARAMASSI

Rete metallica a doppia torsione, con
maglia esagonale, filo rivestito in lega di
Zinco-Alluminio, certificata CE ed in ...
oter sempre consentire lo scarico dei
detriti accumulatisi, permettendo poi una
risistemazione sugli ancoraggi medesimi:

7 C04.082.005.b maglie tipo 8x10, diametro filo 3 mm e
bordo esterno rinforzato con filo o fune 8
mm

Roccia affiorante sotto barriera paramassi 12,00 5,00 60,00

In corrispondenza degli impluvi 10,00 1,00 10,00

Totale m² 70,00 25,33 44,02 11,15 780,50 1.773,10

(0,72%)

C04.082 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO (Emilia
Romagna Aprile 2023)

A RIPORTARE 11.355,55
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 11.355,55

RETI E BARRIERE PARAMASSI

8 C04.082.010 Funi in acciaio zincato, con fili aventi
resistenza nominale a rottura per trazione
pari a 1800 N/mmq, fornite e poste i ...
egli incroci mediante morsetti a vite,
messa in tensione e quant'altro occorra
per dare il lavoro finito a regola d'arte

Rinforzo corticale fune f=12 mm in parete 1,00 50,00 50,00

Totale kg 50,00 16,24 40,89 6,64 332,00 812,00

(0,33%)

C04.079 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO (Emilia
Romagna Aprile 2023)

FERRO LAVORATO E PROFILATI

9 C04.079.010 Piastre e profilati metallici a C, L, I, T, U,
doppio T, tipo IPE, HE e similari, zincati a
caldo, a sezione quadra e ci ... ifesa del
suolo, forniti, tagliati e collocati in opera
e quant'altro occorra per dare il lavoro
finito a regola d'arte

Rinforzo corticale 14,00 0,20 0,20 78,50 43,96

In corrispondenza degli impluvi 4,00 0,20 0,20 78,50 12,56

Totale kg 56,52 9,63 20,67 1,99 112,47 544,29

(0,22%)

10 N.P.15 Conglomerato cementizio confezionato in
cantiere gettato in opera per operazioni di
piccola entità; eseguito con 300 kg di
cemento 32.5 R, 0,4 mc di sabbia e 0,8
mc di ghiaietto

12,00 0,70 0,40 0,20 0,67

Totale mc 0,67 347,39 20,00 69,48 46,55 232,75

(0,09%)

C04.076 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO (Emilia
Romagna Aprile 2023)

ACCIAIO PER C.A.

11 C04.076.005 Acciaio per cemento armato per opere di
difesa del suolo, laminato a caldo tipo
B450C, computato secondo il suo
svilupp ... mature, legature,
sovrapposizioni, distanziatori, sfridi e

A RIPORTARE 12.944,59

- 3 -



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 12.944,59

quant'altro occorra per dare il lavoro
finito a regola d'arte

50,00 50,00

Totale kg 50,00 2,17 17,05 0,37 18,50 108,50

(0,04%)

A03.010.005 MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI,
CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO
ARMATO (Emilia Romagna Aprile 2023)

CASSEFORME

Casseforme rette o centinate per getti di
conglomerati cementizi semplici o armati
compreso armo, disarmante, disarmo, o ...
io; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo:

12 A03.010.005.b per plinti di fondazione

Plinti di fondazione 12,00 2,20 0,20 5,28

Totale m² 5,28 33,84 66,00 22,33 117,90 178,68

(0,07%)

C04.082.015 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO (Emilia
Romagna Aprile 2023)

RETI E BARRIERE PARAMASSI

Barriera paramassi ad elevata dissipazione
di energia, per altezze di intercettazione
da 2 a 8 m, prodotta in regime di ...
esclusi, perché compensati a parte, i plinti
di c.a., i micropali e le barre di ancoraggio,
nonchè tutte le fondazioni:

13 C04.082.015.e energia di assorbimento MEL > 3000 kJ

110,00 5,00 550,00

Totale m² 550,00 333,33 17,62 58,73 32.301,50 183.331,50

(74,41%)

14 N.P.16 Fornitura e posa in opera di ancoraggio in
fune spiroidale UNI 12385•10 classe >=
1570 N/mm2 oppure realizzato con altre
tipologie di funi purchè con prestazioni
equivalenti o superiori. • tipo 4: Rak>=
460 KN

A RIPORTARE 196.563,27
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 196.563,27

Ancoraggi laterali 4,00 6,00 24,00

Ancoraggi di monte 13,00 6,00 78,00

Totale m 102,00 196,41 23,88 46,90 4.783,80 20.033,82

(8,13%)

A02.055 INDAGINI, PROVE, RILIEVI E
FONDAZIONI PROFONDE (Emilia
Romagna Aprile 2023)

TIRANTI

15 A02.055.020 Ancoraggi con barre tipo Dywidag in
acciaio St 835/1030, eseguiti a qualsiasi
quota con l'ausilio di rocciatori in corda ...
a a malta di cemento, gli spostamenti
delle attrezzature e ogni altro onere per
dare l'ancoraggio finito a regola d'arte

24,00 4,00 96,00

Totale m 96,00 136,16 39,00 53,10 5.097,60 13.071,36

(5,31%)

B.00.40 NOLI E MEZZI D'OPERA

NOLI E MEZZI D'OPERA

Escavatore gommato o cingolato

16 B.00.40.a fino a 100 hp

35,00 35,00

Totale Ore 35,00 68,00 40,00 27,20 952,00 2.380,00

(0,97%)

B.00 NOLI E MEZZI D'OPERA

NOLI E MEZZI D'OPERA

17 B.00.43 Escavatore con martello demolitore fino a
800 kg

4,00 4,00

Totale Ore 4,00 90,00 45,00 40,50 162,00 360,00

(0,15%)

B.00.5 NOLI E MEZZI D'OPERA

NOLI E MEZZI D'OPERA

Autocarro a cassa ribaltabile

18 B.00.5.c fino a 300q.li

20,00 20,00

A RIPORTARE 232.408,45
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 232.408,45

Totale Ore 20,00 95,00 65,00 61,75 1.235,00 1.900,00

(0,77%)

B.00.10 NOLI E MEZZI D'OPERA

NOLI E MEZZI D'OPERA

Autocarro portata

19 B.00.10.b 150 q.li con gru da 5 q.li a mt. 10

16,00 16,00

Totale Ore 16,00 80,00 60,00 48,00 768,00 1.280,00

(0,52%)

B.00.15 NOLI E MEZZI D'OPERA

NOLI E MEZZI D'OPERA

Autocarro con piattaforma operatrice
aerea

20 B.00.15.b altezza di lavoro fino a mt. 15

20,00 20,00

Totale Ore 20,00 75,00 50,00 37,50 750,00 1.500,00

(0,61%)

F.00 MANO D'OPERA

Mano D'opera

21 F.00.10 Operaio qualificato

35,00 35,00

Totale Ore 35,00 28,00 70,00 19,60 686,00 980,00

(0,40%)

22 F.00.20 Operaio specializzato con motosega

50,00 50,00

Totale Ore 50,00 40,00 70,00 28,00 1.400,00 2.000,00

(0,81%)

Oneri speciali

SC.20.15 Prefabbricato ad uso spogliatoio a servizio
del cantiere

23 SC.20.15.a Costo riferito al primo mese di utilizzo o
frazione

1 1

Totale Cad 1 204,90 0,00 0,00 0,00 204,90

A RIPORTARE 240.273,35
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 240.273,35

(0,08%)

24 SC.20.15.b Costo riferito ai mesi successivi di utilizzo
o frazione

2 2

Totale Cad 2 42,00 0,00 0,00 0,00 84,00

(0,03%)

SC.20.10 Bagno chimico a servizio del cantiere

25 SC.20.10.a Costo riferito al primo mese di utilizzo o
frazione

1 1

Totale Cad 1 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00

(0,08%)

26 SC.20.10.b Costo riferito ai mesi successivi di utilizzo
o frazione

2 2

Totale Cad 2 70,30 0,00 0,00 0,00 140,60

(0,06%)

27 SB.00.05 Cassetta in ABS completa di presidi
chirurgici e farmaceutici

1 1

Totale Cad 1 27,50 0,00 0,00 0,00 27,50

(0,01%)

SC.10.10 Recinzione provvisionale modulare a
pannelli a maglia metallica zincata

28 SC.10.10.b Costo riferito al primo mese di utilizzo

1,00 21,00 2,00 42,00

Totale Mq 42,00 9,70 0,00 0,00 0,00 407,40

(0,17%)

29 SC.10.10.c Costo riferito ai mesi successivi di utilizzo

2,00 21,00 2,00 84,00

Totale 84,00 1,55 0,00 0,00 0,00 130,20

(0,05%)

SC.10.20 Elementi in plastica tipo new jersey

30 SC.10.20.a Costo riferito al primo mese di utilizzo o

A RIPORTARE 241.263,05
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 241.263,05

frazione

1,00 90,00 90,00

Totale Ml 90,00 10,50 0,00 0,00 0,00 945,00

(0,38%)

31 SC.10.20.b Costo riferito ai mesi successivi di utilizzo
o frazione

2,00 90,00 180,00

Totale Ml 180,00 4,20 0,00 0,00 0,00 756,00

(0,31%)

SC.25.30 Allestimento segnaletica stradale secondo
la tavola 64 del D.M. 10.07.2002

32 SC.25.30.a Cantieri fissi o mobili con la presenza
almeno di due movieri impiegati nella
gestione giornaliera del traffico veicolare

5 5

Totale Giorno 5 405,00 0,00 0,00 0,00 2.025,00

(0,82%)

33 SC.25.30.c Interventi di tipo fisso con durata
giornaliera che richiedono l'allestimento di
una coppia di semafori

1 1

Totale Giorno 1 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00

(0,04%)

SC.25.15 Coppia di semafori

34 SC.25.15.b Interventi di tipo fisso di durata superiore
a sette giorni naturali e consecutivi

65 65

Totale Giorno 65 20,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00

(0,53%)

Totale Oneri speciali Euro 6.310,60

Importo Lavori  Euro 246.379,05

Importo manodopera Euro 53.750,35
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI MANODOPERA % MAN.

A) LAVORI

IMPORTO LAVORI  Euro 246.379,05 53.750,35 21,82

Oneri speciali  Euro 6.310,60

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta  Euro 240.068,45

Da cui detraendo il ribasso contrattuale del  1,80% su  Euro 240.068,45 -4.321,23

TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO  Euro 242.057,82

B) SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A. LAVORI Euro 53.252,72

Assicurazione Progettista e Verificatore Euro 360,00

Imprevisti, accordi bonari, arrotondamenti  Euro 456,53

Fondo incentivo per Funzioni Tecniche - Quota pari 80%  Euro 3.872,93

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 57.942,18

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 300.000,00

Reggio Emilia, li

Il progettista

Geom. Roberta Guglielmi

------------------------

Il progettista

Ing. Francesco Vasirani

------------------------
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