

SERVIZIO UNITA' AMMINISTRATIVA SPECIALE PER IL PNRR E GLI INVESTIMENTI

U.O. PROGRAMMAZIONE, NEGOZIAZIONE CONTRATTUALE E RENDICONTAZIONI

PROCEDURA NEGOZIATA PER IL RIPRISTINO DELLA SCARPATA DI VALLE DELLA SP 513R E CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA DI MONTE E DI VALLE DELLA SP10, POSA DI BARRIERE STRADALI E RIPRISTINO PIANO VIABILE IN COMUNE DI VETTO". CUP C87H25000210001 CIG B7BE44D037

Il funzionario responsabile della fase di affidamento

Atteso che è stata ultimata la procedura negoziata indetta con determinazione dirigenziale n. 694 del 18/07/2025 ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023, previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati dall'Albo degli operatori economici della Provincia;

il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, con l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, ai sensi dell'art. 54, comma 1 del Codice, **anche se ammesse in numero inferiore a 5, ai sensi dell'art. 3 dell'OCDPC n.1095 del 13 agosto 2024, che deroga all'articolo predetto;** il metodo per l'individuazione delle offerte anomale è il Metodo A dell'Allegato II.2;

l'importo a base d'asta dell'appalto è di € 435.831,07, comprensivo di € 132.943,24 per costi della manodopera; all'importo complessivo vanno aggiunti € 5.008,93 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale valore dell'appalto pari a € 440.840,00.

trasmette

quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il verbale di gara, per le sedute del 04/08/2025 e 05/08/2025, dal quale risulta, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs.36/2023, la proposta di affidamento dei lavori di cui sopra all'operatore economico Zaccaria Costruzioni s.r.l., con sede legale a Montese, via Ponticello n. 154 - C.F./P.IVA 02378870360, quale offerente il ribasso percentuale del 1,19%; immediatamente inferiore alla soglia di anomalia pari a 1,4, corrispondente ad un importo netto di € 430.644,68 (IVA esclusa), comprensivo di € 132.943,24 per costi della manodopera, a cui vanno aggiunti € 5.008,93 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, per un importo complessivo netto di € 435.653,61 oltre all'IVA di legge, per un totale lordo di € 531.497,40;

propone

di procedere all'aggiudicazione definitiva a favore dell'operatore economico Zaccaria Costruzioni s.r.l., con sede legale a Montese, via Ponticello n. 154 - C.F./P.IVA 02378870360 per un importo netto di 430.644,68 (IVA esclusa), comprensivo di € 132.943,24 per costi della manodopera, a cui vanno aggiunti € 5.008,93 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, per un importo complessivo netto di € 435.653,61 oltre all'IVA di legge, per un totale lordo di € 531.497,40;

attesta

che l'aggiudicazione definitiva è immediatamente efficace, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023.

f.to Mauro Cacciamani 5.186,389733

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005