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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

ONERI SICUREZZA  (SpCat 1)
COSTI DELLA SICUREZZA  (Cat 1)

1 / 1 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In
SIC.001.001. elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
001.a Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio es ... lcolando l'asse medio

dello sviluppo del ponteggio. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE -
FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI
Categoria di Opera <nessuna>
SpCat 1 - ONERI SICUREZZA
Cat 1 - COSTI DELLA SICUREZZA

20,00 1,80 2,000 72,00

SOMMANO m² 72,00 9,86 709,92

2 / 2 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In
SIC.001.001. elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
001.b Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio es ... lando l'asse medio dello

sviluppo del ponteggio. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE -
FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI
Categoria di Opera <nessuna>
SpCat 1 - ONERI SICUREZZA
Cat 1 - COSTI DELLA SICUREZZA

20,00 1,80 2,000 72,00

SOMMANO m² x mese 72,00 0,88 63,36

3 / 3 RECINZIONE MOBILE IN RETE ELETTROSALDATA Formazione di
SIC.001.003. recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima,
010.a misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idone ... er dare l'opera finita a

regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. - PER IL PRIMO
MESE O FRAZIONE
Categoria di Opera <nessuna>
SpCat 1 - ONERI SICUREZZA
Cat 1 - COSTI DELLA SICUREZZA

50,00 50,00

SOMMANO m² 50,00 5,40 270,00

4 / 4 RECINZIONE MOBILE IN RETE ELETTROSALDATA Formazione di
SIC.001.003. recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima,
010.b misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idone ... dare l'opera finita a

regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. - PER OGNI
MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Categoria di Opera <nessuna>
SpCat 1 - ONERI SICUREZZA
Cat 1 - COSTI DELLA SICUREZZA

50,00 50,00

SOMMANO m² x mese 50,00 0,60 30,00

5 / 5 DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE CON ELEMENTI IN CLS/
SIC.004.003. ACCIAIO TIPO A MURETTO Sono compresi: - il piazzamento e la
030.0001.a successiva rimozione di ogni elemento; - il riposizionamenti a seg ... ento e

l'allontanamento a fine fase di lavoro. CON ELEMENTI IN CLS/ACCIAIO
TIPO A MURETTO - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Categoria di Opera <nessuna>
SpCat 1 - ONERI SICUREZZA
Cat 1 - COSTI DELLA SICUREZZA

30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 17,65 529,50

6 / 6 DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE CON ELEMENTI IN CLS/
SIC.004.003. ACCIAIO TIPO A MURETTO Sono compresi: - il piazzamento e la

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´602,78

030.0001.b successiva rimozione di ogni elemento; - il riposizionamenti a seg ... o e
l'allontanamento a fine fase di lavoro. CON ELEMENTI IN CLS/ACCIAIO
TIPO A MURETTO - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Categoria di Opera <nessuna>
SpCat 1 - ONERI SICUREZZA
Cat 1 - COSTI DELLA SICUREZZA

30,00 30,00

SOMMANO m x mese 30,00 6,89 206,70

7 / 7 BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità,
SIC.001.002. privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è
025.a presente la rete pubblica fognaria. Il ... ganizzazione del cantiere anche al fine

di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE
Categoria di Opera <nessuna>
SpCat 1 - ONERI SICUREZZA
Cat 1 - COSTI DELLA SICUREZZA

1,00

SOMMANO cad 1,00 299,90 299,90

8 / 8 BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità,
SIC.001.002. privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è
025.b presente la rete pubblica fognaria. Il ... izzazione del cantiere anche al fine di

garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O
FRAZIONE
Categoria di Opera <nessuna>
SpCat 1 - ONERI SICUREZZA
Cat 1 - COSTI DELLA SICUREZZA

1,00

SOMMANO cad x mese 1,00 72,95 72,95

9 / 9 LINEA VITA ANTICADUTA Linea vita temporanea orizzontale, fornita e
SIC.002.001. posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo
045.a richiedono al fine di garantire la ... i garantire la sicurezza dei lavoratori. -

PER DUE PUNTI DI ATTACCO CON DISTANZA  MASSIMA  TRA
ESSI NON MAGGIORE DI M 15
Categoria di Opera <nessuna>
SpCat 1 - ONERI SICUREZZA
Cat 1 - COSTI DELLA SICUREZZA

10,00

SOMMANO cad 10,00 28,02 280,20

10 / 10 IMBRACATURA ANTICADUTA Costituita da cinghie in poliestere e
SIC.002.002. fibbie ad innesto rapido, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore
080.a durante le lavorazioni interferenti. Sono ... oni interferenti, al fine di garantire

la sicurezza dei lavoratori PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO. - AD UN
PUNTO DI ATTACCO
Categoria di Opera <nessuna>
SpCat 1 - ONERI SICUREZZA
Cat 1 - COSTI DELLA SICUREZZA

20,00

SOMMANO cad 20,00 0,42 8,40

11 / 11 SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI
SIC.004.002. ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO CM 60 Scatolato e
001.0001.a rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, inte ... e

l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. LATO/
DIAMETRO CM 60 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Categoria di Opera <nessuna>
SpCat 1 - ONERI SICUREZZA
Cat 1 - COSTI DELLA SICUREZZA

16,00

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 16,00 2´470,93



pag. 4

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16,00 2´470,93

SOMMANO cad 16,00 20,98 335,68

12 / 12 SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI
SIC.004.002. ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO CM 60 Scatolato e
001.0001.b rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, inte ... za;

- l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. LATO/DIAMETRO CM
60 - NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE
Categoria di Opera <nessuna>
SpCat 1 - ONERI SICUREZZA
Cat 1 - COSTI DELLA SICUREZZA

16,00

SOMMANO cad x mese 16,00 4,45 71,20

13 / 13 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.004.002. ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto
005.0002.a grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nell ... e

l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/
LATO CM 60 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Categoria di Opera <nessuna>
SpCat 1 - ONERI SICUREZZA
Cat 1 - COSTI DELLA SICUREZZA

16,00

SOMMANO cad 16,00 26,83 429,28

14 / 14 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.004.002. ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto
005.0002.b grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nell ... 'efficienza; -

l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM
60 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Categoria di Opera <nessuna>
SpCat 1 - ONERI SICUREZZA
Cat 1 - COSTI DELLA SICUREZZA

16,00

SOMMANO cad x mese 16,00 5,69 91,04

15 / 15 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.004.002. LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto
010.0001.a grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rive ... . Da computarsi per i

mq effettivi di ogni singolo pannello. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE -
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Categoria di Opera <nessuna>
SpCat 1 - ONERI SICUREZZA
Cat 1 - COSTI DELLA SICUREZZA

4,00

SOMMANO m² 4,00 67,36 269,44

16 / 16 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.004.002. LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto
010.0001.b grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rive ... a computarsi per i

mq effettivi di ogni singolo pannello. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE -
PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Categoria di Opera <nessuna>
SpCat 1 - ONERI SICUREZZA
Cat 1 - COSTI DELLA SICUREZZA

4,00

SOMMANO m² x mese 4,00 14,29 57,16

17 / 17 MOVIERE Moviere incaricato di regolare a vista il traffico stradale a senso
SIC.004.002. unico alternato o di entrata /uscita di mezzi in cantiere o comunque di
028 mantenere sgombro il raggio d’az ...  gli oneri per l’utilizzo di palette,

bandiere, spade luminose per segnalazioni in notturno e apparati
ricetrasmittenti.

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 3´724,73
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TARIFFA
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R I P O R T O 3´724,73

Categoria di Opera <nessuna>
SpCat 1 - ONERI SICUREZZA
Cat 1 - COSTI DELLA SICUREZZA

50,00

SOMMANO h 50,00 30,40 1´520,00

18 / 18 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A
SIC.004.001. BASE SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
001.b costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversal ... dei lavoratori. Per

ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE  E
DISCONTINUE  DA CENTIMETRI 15
Categoria di Opera <nessuna>
SpCat 1 - ONERI SICUREZZA
Cat 1 - COSTI DELLA SICUREZZA

200,000 200,00

SOMMANO m 200,00 0,42 84,00

19 / 19 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A
SIC.004.001. BASE SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
001.e costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversal ... ei lavoratori. Per

ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE DI ARRESTO
ZEBRATURE,  FRECCE E ISCRIZIONI
Categoria di Opera <nessuna>
SpCat 1 - ONERI SICUREZZA
Cat 1 - COSTI DELLA SICUREZZA

100,00 2,00 0,500 100,00

SOMMANO m² 100,00 4,05 405,00

20 / 20 CONI IN GOMMA A strisce bianche e rosse con rifrangenza di classe II (in
SIC.004.003. osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II
001.b 396), utilizzati per delineare zo ... osto in opera per la durata della fase di

lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - CONO ALTEZZA
CM 50
Categoria di Opera <nessuna>
SpCat 1 - ONERI SICUREZZA
Cat 1 - COSTI DELLA SICUREZZA

30,00

SOMMANO cad 30,00 0,36 10,80

21 / 21 DELINEATORE Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza
SIC.004.003. di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della
005 strada, fig. II 392), utilizzati ... cadauno per giorno, posto in opera per la

durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Categoria di Opera <nessuna>
SpCat 1 - ONERI SICUREZZA
Cat 1 - COSTI DELLA SICUREZZA

80,00

SOMMANO cad 80,00 0,42 33,60

22 / 22 NOLO DI IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE A 2 VIE Noleggio di
SIC.004.004. impianto semaforico mobile, con lanterne da 20 cm posto in opera, completo
010.0002.a di centralina di regolazione, compresa l'installaz ... to è e rimane di proprietà

dell’Impresa. A 2 VIE  Per il primo giorno di utilizzo. - POSA, RIMOZIONE
E NOLO PRIMO GIORNO
Categoria di Opera <nessuna>
SpCat 1 - ONERI SICUREZZA
Cat 1 - COSTI DELLA SICUREZZA

1,00

SOMMANO cad 1,00 97,93 97,93

23 / 23 NOLO DI IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE A 2 VIE Noleggio di

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 5´876,06
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SIC.004.004. impianto semaforico mobile, con lanterne da 20 cm posto in opera, completo
010.0002.b di centralina di regolazione, compresa l'installaz ... l primo giorno di utilizzo.

- NOLO GIORNI SUCCESSIVI AL PRIMO Per ogni giorno di utilizzo
effettivo successivo al primo.
Categoria di Opera <nessuna>
SpCat 1 - ONERI SICUREZZA
Cat 1 - COSTI DELLA SICUREZZA

90,00

SOMMANO cad x giorno 90,00 20,39 1´835,10

24 / 24 NOLO DI ATTREZZATURA MOBILE AUTOCARRATA TIPO BY-
L.001.073 BRIDGE E/O SIMILARE Per l’accesso all'intradosso di strutture di ponti e/o

viadotti, atte ad effettuare ispezioni alle strutture por ... zo l’autista, il
manovratore, il consumo di carburante e di tutto quanto occorre per il
funzionamento dell’attrezzatura.
Categoria di Opera <nessuna>
SpCat 1 - ONERI SICUREZZA
Cat 1 - COSTI DELLA SICUREZZA

2,00

SOMMANO gg 2,00 1´650,17 3´300,34

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 11´011,50
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LAVORI  (SpCat 2)
OG3  (Cat 3)

25 / 25 SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE Anche a
A.001.001 campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie

di qualunque natura appartenenti alla categoria C (te ... agistero, anche se non
espressamente indicato, necessario alla realizzazione della lavorazione a
perfetta regola d'arte.
Categoria di Opera <nessuna>
SpCat 2 - LAVORI
Cat 3 - OG3

20,00 10,000 1,000 200,00

SOMMANO m³ 200,00 4,29 858,00

26 / 26 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER
B.001.001.a PROFONDITÀ  FINO A 2 M Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in

materie di qualsiasi natura, asciutte o bagnate, anche in presenza d' ... feriori
a 0,5 mc; esclusi i trovanti superiori a 0,5 mc, nonché le murature a calce o
cemento. - IN TERRE E ROCCE TENERE
Categoria di Opera <nessuna>
SpCat 2 - LAVORI
Cat 3 - OG3

60,00 2,000 1,500 180,00

SOMMANO m³ 180,00 8,79 1´582,20

27 / 27 Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti, eseguito con
C04.004.005. mezzi meccanici, anche in presenza di acqua, in terreni di qualsiasi natura e
b consistenza, compresi t ... are il lavoro eseguito a regola d'arte: con

spostamento e sistemazione del materiale di risulta nell'ambito del cantiere
Categoria di Opera <nessuna>
SpCat 2 - LAVORI
Cat 3 - OG3

50,00 5,000 3,000 750,00

SOMMANO mc 750,00 3,99 2´992,50

28 / 28 Fornitura e posa di teli per la impermeabilizzazione di argini e/o savenelle,
C04.001.005. inalterabile dagli agenti atmosferici per almeno un anno, in rotoli o
b assemblati, compresa la stesura  ... mblato in foglio di superfice fino a 100

mq completo di occhielli su almeno un lato, spessore medio 0,3 mm, peso
200g/mq
Categoria di Opera <nessuna>
SpCat 2 - LAVORI
Cat 3 - OG3

50,00 5,000 250,00

SOMMANO mq 250,00 3,69 922,50

29 / 29 Muratura di pietrame di natura compatta non gelivo e malta cementizia a
C04.034.005. corsi orizzontali, per opere di difesa del suolo, ottenuta con pietre o conci
c grossolanamente squadrati, a t ... voro finito a regola d'arte: con un

paramento faccia a vista compreso sollevamento a qualsiasi altezza escluso
ponteggio
Categoria di Opera <nessuna>
SpCat 2 - LAVORI
Cat 3 - OG3

3,00 5,000 15,00

SOMMANO mc 15,00 478,40 7´176,00

30 / 30 Fornitura e posa in opera di pietrame lapideo di tipo arenario proveniente da
C04.052.010. cava in elementi del peso da 10 Kg. a 3000 kg, con tolleranza di 1/5 del
f volume in elementi di peso in ... in presenza di acqua;

e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. elementi di peso

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 24´542,70
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da 51 a 1000 kg
Categoria di Opera <nessuna>
SpCat 2 - LAVORI
Cat 3 - OG3

40,000 40,00

SOMMANO mc 40,00 82,79 3´311,60

31 / 31 DEMOLIZIONE A SEZIONE OBBLIGATA DI PORZIONI DI
A.003.007.a STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. Demolizione a sezione obbligata eseguita in

qualsiasi dimensione, anche in breccia, a qualsiasi altezza, d ... egno qualora
la demolizione vada ad interessare i vincoli delle strutture. - PER PORZIONI
DI CUBATURA MAGGIORE DI 0,5 MC
Categoria di Opera <nessuna>
SpCat 2 - LAVORI
Cat 3 - OG3

30,00 1,000 0,500 15,00

SOMMANO m³ 15,00 214,60 3´219,00

32 / 32 Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico,
B01.019.025 compresa la smuratura degli elementi, la cernita del materiale riutilizzabile e

l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso
Categoria di Opera <nessuna>
SpCat 2 - LAVORI
Cat 3 - OG3

2500,000 2´500,00

SOMMANO kg 2´500,00 1,02 2´550,00

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 33´623,30
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OS21  (Cat 5)

33 / 33 PERFORAZIONE  DI  MICROPALI SUBVERTICALI  CON  O  SENZA
B.002.100.d INCAMICIATURA IN  QUALSIASI MATERIA Sola perforazione di

micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'event ... ulta e
qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura.
- DIAMETRO  ESTERNO MM 141/190
Categoria di Opera <nessuna>
SpCat 2 - LAVORI
Cat 5 - OS21

8,00 8,00 64,00

SOMMANO m 64,00 26,41 1´690,24

34 / 34 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O
B.002.105.c BASSA PRESSIONE Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in

verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti  ... ventuali additivi,
solo se ordinata dalla D.L., come da capitolato. - DIAMETRO  ESTERNO
MAGGIORE DI MM 140 FINO A MM 190
Categoria di Opera <nessuna>
SpCat 2 - LAVORI
Cat 5 - OS21

8,00 8,00 64,00

SOMMANO m 64,00 26,43 1´691,52

35 / 35 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA
B.002.106.c PRESSIONE Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o

subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in ter ... ventuali additivi, solo se
ordinata dalla D.L., come da Capitolato. - DIAMETRO  ESTERNO
MAGGIORE DI MM 140 FINO A MM 190
Categoria di Opera <nessuna>
SpCat 2 - LAVORI
Cat 5 - OS21

8,00 8,00 64,00

SOMMANO m 64,00 43,00 2´752,00

36 / 36 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE Fornitura e posa in
B.002.110.a opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da

tubi di acciaio rispondente ai CAM secon ... rmazione del foro, delle valvole
e delle iniezioni da pagarsi a parte. - IN ACCIAIO S235 SALDATO CON O
SENZA VALVOLATURA
Categoria di Opera <nessuna>
SpCat 2 - LAVORI
Cat 5 - OS21

8,00 8,00 32,000 2´048,00

SOMMANO kg 2´048,00 2,34 4´792,32

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 44´549,38
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R I P O R T O 44´549,38

OG3  (Cat 3)

37 / 37 ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ARMATO B450C AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Fornitura e posa in opera di acciaio B450C controllato in

stabilimento, rispondente ai CAM secondo la normativa vigente ... gni onere
e magistero, anche se non espressamente richiamato, per dare la lavorazione
compiuta a perfetta regola d’arte.
Categoria di Opera <nessuna>
SpCat 2 - LAVORI
Cat 3 - OG3

3000,000 3´000,00

SOMMANO kg 3´000,00 1,49 4´470,00

38 / 38 CALCESTRUZZO STRUTTURALE PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.003.035.b VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita

secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 17/01/2018 ( ...  a
perfetta regola d’arte. Non più previsto dalle UNI EN 206 e UNI 11104. -
CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK ≥ 35 N/mmq)
Categoria di Opera <nessuna>
SpCat 2 - LAVORI
Cat 3 - OG3

20,00 3,000 1,000 60,00

SOMMANO m³ 60,00 195,47 11´728,20

39 / 39 CALCESTRUZZO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O
B.003.040.a PER ELEMENTI PREFABBRICATI A prestazione garantita, secondo le

UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 17/01/2018 (e s.m. e ... tro
necessario per dare la lavorazione compiuta a perfetta regola d’arte. -
CLASSE DI RESISTENZA C40/50 (RCK ≥ 50 N/mmq)
Categoria di Opera <nessuna>
SpCat 2 - LAVORI
Cat 3 - OG3

10,00 3,000 1,000 30,00

SOMMANO m³ 30,00 229,72 6´891,60

40 / 40 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI  CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio

semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura maggi ... o
con elementi preformati, compreso il disarmo, lo sfrido, la chioderia, le
armature di sostegno per altezze fino a 5 m.
Categoria di Opera <nessuna>
SpCat 2 - LAVORI
Cat 3 - OG3

50,00 2,000 1,000 100,00

SOMMANO m² 100,00 38,34 3´834,00

41 / 41 DEMOLIZIONE A SEZIONE OBBLIGATA DI PORZIONI DI
A.003.007.a STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. Demolizione a sezione obbligata eseguita in

qualsiasi dimensione, anche in breccia, a qualsiasi altezza, d ... egno qualora
la demolizione vada ad interessare i vincoli delle strutture. - PER PORZIONI
DI CUBATURA MAGGIORE DI 0,5 MC
Categoria di Opera <nessuna>
SpCat 2 - LAVORI
Cat 3 - OG3

6,00 3,000 1,500 27,00

SOMMANO m³ 27,00 214,60 5´794,20

42 / 42 IDRODEMOLIZIONE DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO O
A.003.025.00 CEMENTO ARMATO ALL'INTRADOSSO Idrodemolizione di superfici in
2.a cls o c.a., mediante getto di acqua avente pressione variabile fino a 2 ...

verticali di pile, spalle, pulvini, rivestimenti di gallerie o opere d’arte in
genere. - PER SPESSORE MEDIO FINO A 3 CM

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 77´267,38
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R I P O R T O 77´267,38

Categoria di Opera <nessuna>
SpCat 2 - LAVORI
Cat 3 - OG3

25,00 2,000 50,00

SOMMANO m² 50,00 39,03 1´951,50

43 / 43 IDRODEMOLIZIONE DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO O
A.003.025.00 CEMENTO ARMATO ALL'INTRADOSSO Idrodemolizione di superfici in
2.b cls o c.a., mediante getto di acqua avente pressione variabile fino a 2 ...  o

superfici verticali di pile, spalle, pulvini, rivestimenti di gallerie o opere
d’arte in genere. - PER OGNI CM IN PIÙ
Categoria di Opera <nessuna>
SpCat 2 - LAVORI
Cat 3 - OG3

25,00 2,000 5,000 250,00

SOMMANO mq x cm 250,00 11,65 2´912,50

44 / 44 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
B.009.205 Da eseguirsi a mezzo di idrosabbiature con acqua e sabbia in pressione e/o

mediante sabbiatrice con solo sabbia silicea con pres ... anufatti presenti
(guard-rail, appoggi, ecc.) e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Categoria di Opera <nessuna>
SpCat 2 - LAVORI
Cat 3 - OG3

25,00 1,500 37,50

SOMMANO m² 37,50 12,17 456,38

45 / 45 PRETRATTAMENTO SUPERFICI IN CLS PER CONTATTO  FRA
B.009.212 VECCHI E NUOVI GETTI Delle superfici in calcestruzzo di opere d'arte e/o

manufatti diversi esistenti, destinate al contatto tra ve ... onché ogni fornitura,
attrezzatura complementare e magistero occorrenti. Per ogni metro quadrato
di superficie trattata.
Categoria di Opera <nessuna>
SpCat 2 - LAVORI
Cat 3 - OG3

25,00 1,500 37,50

SOMMANO m² 37,50 6,07 227,63

46 / 46 SISTEMA DI PROTEZIONE DEL CLS SISTEMA DI PROTEZIONE DEL
B.009.105.00 CLS Il prodotto deve essere marcato CE ai sensi della UNI EN 1504-2 con il
1.a sistema di Valutazione e Verifica della Prestazio ... tra opera per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte. - BICOMPONENTE A BASE DI
RESINA POLIURETANICA ELASTOMERICA
Categoria di Opera <nessuna>
SpCat 2 - LAVORI
Cat 3 - OG3

25,00 1,500 37,50

SOMMANO m² 37,50 27,54 1´032,75

47 / 47 MALTA PREMISCELATA L’applicazione della malta dovrà essere
B.009.220.00 effettuata previa adeguata preparazione del supporto in conformità alla UNI
2.a EN 1504-10 (da computarsi a parte).

Il prodo ... ero, anche se non espressamente richiamati per dare il lavoro
finito a regola d'arte. - FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2
Categoria di Opera <nessuna>
SpCat 2 - LAVORI
Cat 3 - OG3

15,00 1,500 22,50

SOMMANO m² 22,50 76,14 1´713,15

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 85´561,29
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48 / 48 MALTA PREMISCELATA L’applicazione della malta dovrà essere
B.009.220.00 effettuata previa adeguata preparazione del supporto in conformità alla UNI
2.b EN 1504-10 (da computarsi a parte).

Il prodo ... che se non espressamente richiamati per dare il lavoro finito a
regola d'arte. - SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIÙ
Categoria di Opera <nessuna>
SpCat 2 - LAVORI
Cat 3 - OG3

15,00 1,500 3,000 67,50

SOMMANO mq x cm 67,50 33,64 2´270,70

49 / 49 SISTEMA DI ANCORAGGIO PER BARRE B450C  E ANCORANTE
B.013.030.a Composto da resina chimica e barra ad aderenza migliorata di varia tipologia

per la connessione strutturale su calcestruzzo giunt ... oro maggiore di 4mm
del diametro della barra e comunque  secondo ETA. - DIAMETRI DELLA
BARRA COMPRESI TRA Ø 12 E Ø 16 MM
Categoria di Opera <nessuna>
SpCat 2 - LAVORI
Cat 3 - OG3

30,00 40,00 1´200,00

SOMMANO cm 1´200,00 0,21 252,00

50 / 50 SISTEMA DI ANCORAGGIO PER BARRE B450C  E ANCORANTE
B.013.030.b Composto da resina chimica e barra ad aderenza migliorata di varia tipologia

per la connessione strutturale su calcestruzzo giunt ...  di circa 4 ÷6 mm  del
diametro della barra  e comunque  secondo ETA. - DIAMETRI DELLA
BARRA COMPRESI TRA Ø 18 E Ø 22 MM
Categoria di Opera <nessuna>
SpCat 2 - LAVORI
Cat 3 - OG3

20,00 60,00 1´200,00

SOMMANO cm 1´200,00 0,27 324,00

51 / 51 SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA Eseguita mediante applicazione
B.009.020.00 di malta cementizia, a base di leganti idraulici, polveri silicee, inibitori di
2 corrosione e dispersione di polimeri a ... della Prestazione 2+ tra quelli di

attestazione previsti dal Regolamento U.E. 305/11. PASSIVAZIONE DEI
FERRI DI ARMATURA
Categoria di Opera <nessuna>
SpCat 2 - LAVORI
Cat 3 - OG3

20,00 1,500 30,00

SOMMANO m² 30,00 3,85 115,50

52 / 52 SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA INGHISAGGI DI  GANCI E/O
B.009.020.00 BARRE  DI  ACCIAIO SU STRUTTURE  ESISTENTI  IN
3.0001 CALCESTRUZZO SEMPLICE, ARMATO O PRECOMPRESSO Per

l'ancoraggio di nuovi getti ...  e/o barre di acciaio. CON IMPIEGO DI
RESINA EPOSSIDICA PER FORI DI DIAM. DA 18 MM A 26 MM E
LUNGHEZZA  DA CM 10 A CM 40
Categoria di Opera <nessuna>
SpCat 2 - LAVORI
Cat 3 - OG3

50,00

SOMMANO cad 50,00 12,93 646,50

53 / 53 RETE ELETTROSALDATA In fili d'acciaio, rispondente ai CAM secondo
B.005.050.a la normativa vigente, per quanto applicabili, nonché alle relative eventuali

indicazioni di progetto, per lavori i ... l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. - RETE
ACCIAIO B450C
Categoria di Opera <nessuna>
SpCat 2 - LAVORI

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 89´169,99
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R I P O R T O 89´169,99

Cat 3 - OG3
70,000 70,00

SOMMANO kg 70,00 1,66 116,20

54 / 54 RIPRESA E STILATURA DEI GIUNTI DELLE MURATURE IN
B.003.020.a PIETRAME Con malta cementizia dosata a q.li 5,00 di cemento tipo 425

previa raschiatura e pulitura delle connessure sino a ml 2,00 di altezza dal
piano viabile o di campagna. - PER RESTAURO CUCI-SCUCI
COMPRESA FORNITURA DEL PIETRAME OCCORRENTE
Categoria di Opera <nessuna>
SpCat 2 - LAVORI
Cat 3 - OG3

10,00 5,000 50,00

SOMMANO m² 50,00 55,20 2´760,00

55 / 55 FORMAZIONE DI FORI NELLA STRUTTURA DI CEMENTO ARMATO
A.003.030.b O c.a.p. per alloggiamento di bocchettoni o tubi per emungimento di acque di

drenaggio o per scarico di acque superficiali eseg ... on superiore a cm 50. -
NELLE SOLETTE DEGLI IMPALCATI PER FORMAZIONE SCARICHI
DI DIAMETRO MAGGIORE DI 50 E FINO A 200 MM
Categoria di Opera <nessuna>
SpCat 2 - LAVORI
Cat 3 - OG3

10,00

SOMMANO cad 10,00 55,28 552,80

56 / 56 BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI
I.002.105 Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di acque dalle

pavimentazioni degli impalcati, sagomato a bocca di lupo e  ... e dalla
superfice dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il loro avvio alla
caditoia di scarico delle acque.
Categoria di Opera <nessuna>
SpCat 2 - LAVORI
Cat 3 - OG3

10,00

SOMMANO cad 10,00 133,33 1´333,30

57 / 57 SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI Realizzati con tubazioni PVC ad
I.002.115.b alta durabilità di diametro variabile da cm 10 a cm 30 dati in opera,

compreso l'attacco con il complesso di invito e r ...  a qualunque altezza, sia
in fase di costruzione dell'impalcato che a completamento avvenuto. -
DIAMETRO  ESTERNO MM 125
Categoria di Opera <nessuna>
SpCat 2 - LAVORI
Cat 3 - OG3

10,00

SOMMANO m 10,00 15,37 153,70

58 / 58 DEMOLIZIONE GIUNTI DI DILATAZIONE Mediante l'asportazione con
A.003.027.d adeguati mezzi demolitori ad aria compressa del manufatto esistente,

l'accurata pulizia dello spazio tra le due solett ... e deteriorate o quanto altro
occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. DEMOLIZIONE DI
GIUNTO ESISTENTE
Categoria di Opera <nessuna>
SpCat 2 - LAVORI
Cat 3 - OG3

2,00 10,00 20,00

SOMMANO m 20,00 81,62 1´632,40

59 / 59 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO Per impalcati di ponti e viadotti
B.007.050.a realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche specifiche nel

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 95´718,39
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R I P O R T O 95´718,39

capitolato speciale d'appalto, rinforzato co ...  tutto posto in opera a perfetta
regola d'arte. PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM. - PER
SCORRIMENTO  FINO A MM 50
Categoria di Opera <nessuna>
SpCat 2 - LAVORI
Cat 3 - OG3

2,00 10,00 20,00

SOMMANO m 20,00 885,04 17´700,80

60 / 60 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN
D.001.052 CONGLOMERATO BITUMINOSO Mediante scarifica con idonea

macchina fresatrice e pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatrici -
aspiratrici ... ere della scarifica manuale per la presenza di eventuali chiusini.
Per ogni metro quadrato e per centimetro di spessore.
Categoria di Opera <nessuna>
SpCat 2 - LAVORI
Cat 3 - OG3

80,00 10,000 7,000 5´600,00

SOMMANO mq x cm 5´600,00 0,61 3´416,00

61 / 61 MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO
D.001.043.00 D'ATTACCO Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per
2.b il migliore ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale i ... i-aspiranti e

ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. - IN
EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA
Categoria di Opera <nessuna>
SpCat 2 - LAVORI
Cat 3 - OG3

80,00 10,000 800,00

SOMMANO m² 800,00 1,22 976,00

62 / 62 STRATO DI USURA TIPO B Fornitura e posa in opera di conglomerato
D.001.021.a bituminoso per strato di usura, marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni

del CSA. La miscela deve essere costitu ... Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO
COMPATTATO. - CON BITUME TAL QUALE
Categoria di Opera <nessuna>
SpCat 2 - LAVORI
Cat 3 - OG3

80,00 10,000 0,070 56,00

SOMMANO m³ 56,00 230,86 12´928,16

63 / 63 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO
D.001.017.a (BINDER) Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato

di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.  ... Anello compreso
tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO
CUBO COMPATTATO. - CON BITUME TAL QUALE
Categoria di Opera <nessuna>
SpCat 2 - LAVORI
Cat 3 - OG3

80,00 10,000 0,070 56,00

SOMMANO m³ 56,00 211,33 11´834,48

64 / 64 SEGNALETICA   ORIZZONTALE DI  NUOVO  IMPIANTO  CON
H.001.001.b VERNICE RIFRANGENTE A  BASE SOLVENTE Esecuzione di

segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti l ...
iale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER
STRISCE CONTINUE  E DISCONTINUE  DA CENTIMETRI 15
Categoria di Opera <nessuna>
SpCat 2 - LAVORI
Cat 3 - OG3

1000,00 1´000,00

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 1´000,00 142´573,83
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R I P O R T O 1´000,00 142´573,83

SOMMANO m 1´000,00 0,58 580,00

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
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COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia
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OS12A  (Cat 4)

65 / 65 BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H2 Fornitura e posa in opera di
G.002.003.a barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/

2011 complete di rapporto di prova e manual ... altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - BORDO  LATERALE
NASTRO E PALETTI O MURETTO
Categoria di Opera <nessuna>
SpCat 2 - LAVORI
Cat 4 - OS12A

60,00 60,00

SOMMANO m 60,00 156,05 9´363,00

66 / 66 BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H2 Fornitura e posa in opera di
G.002.003.d barriere stradali di sicurezza - marcate CE a partire dal 01/01/2011 e nel

rispetto della normativa vigente, omologat ... ché qualsiasi altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - BORDO PONTE
NASTRO E PALETTI
Categoria di Opera <nessuna>
SpCat 2 - LAVORI
Cat 4 - OS12A

70,00 70,00

SOMMANO m 70,00 239,85 16´789,50

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 169´306,33
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R I P O R T O 169´306,33

OG3  (Cat 3)

67 / 67 Qualificato edile
M01.001.015 Categoria di Opera <nessuna>

SpCat 2 - LAVORI
Cat 3 - OG3

50,000 50,00

SOMMANO ora 50,00 28,36 1´418,00

68 / 68 Comune edile
M01.001.020 Categoria di Opera <nessuna>

SpCat 2 - LAVORI
Cat 3 - OG3

50,000 50,00

SOMMANO ora 50,00 25,45 1´272,50

69 / 69 Motosega compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di
N04.019.020 effettivo esercizio

Categoria di Opera <nessuna>
SpCat 2 - LAVORI
Cat 3 - OG3

30,000 30,00

SOMMANO ora 30,00 45,15 1´354,50

70 / 70 NOLO   DI    MARTELLO  DEMOLITORE  DEL   PESO  MINIMO     DI
L.001.033 KG   10    COLLEGATO  A MOTOCOMPRESSORE D'ARIA Compreso

operatore ed ogni altro onere; per ogni ora di lavoro.
Categoria di Opera <nessuna>
SpCat 2 - LAVORI
Cat 3 - OG3

30,000 30,00

SOMMANO h 30,00 53,52 1´605,60

71 / 71 NOLO DI ESCAVATORE O PALA MECCANICA Dato funzionante
L.001.020.a compreso conducente, carburante e lubrificante. Per ogni ora di lavoro. - PER

PRESTAZIONI DI LAVORO DURANTE LE ORE DIURNE DELLA
CAPACITÀ FINO A MC 0,75
Categoria di Opera <nessuna>
SpCat 2 - LAVORI
Cat 3 - OG3

50,000 50,00

SOMMANO h 50,00 104,36 5´218,00

72 / 72 NOLO DI ESCAVATORE O PALA MECCANICA Dato funzionante
L.001.020.b compreso conducente, carburante e lubrificante. Per ogni ora di lavoro. - PER

PRESTAZIONI DI LAVORO DURANTE LE ORE DIURNE DELLA
CAPACITÀ OLTRE MC 0,75
Categoria di Opera <nessuna>
SpCat 2 - LAVORI
Cat 3 - OG3

50,000 50,00

SOMMANO h 50,00 157,83 7´891,50

73 / 73 NOLO DI AUTOCARRO PER LAVORO DIURNO Funzionante compreso
L.001.001.d conducente, carburante e lubrificante per prestazioni di lavoro diurno Per

ogni ora di lavoro. - DELLA PORTATA DI OLTRE QL 150 CON BILICO
Categoria di Opera <nessuna>
SpCat 2 - LAVORI
Cat 3 - OG3

50,000 50,00

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 50,00 188´066,43
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 50,00 188´066,43

SOMMANO h 50,00 130,40 6´520,00

74 / 74 FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO Adatto
L.002.001.a alla saturazione di buche, ripristino di piccole superfici, piccoli rappezzi ecc.

su pavimentazioni stradali, pronto all’uso, i ... istiche prestazionali per
almeno 1 anno; il materiale steso deve durare almeno 6 mesi in ogni
condizione d'uso. - TIPO A
Categoria di Opera <nessuna>
SpCat 2 - LAVORI
Cat 3 - OG3

30,000 30,00

SOMMANO cad 30,00 7,08 212,40

75 / 75 FORNITURA DI CEMENTO IN SACCHI Compreso il trasporto e lo scarico
L.002.005.b a piè d'opera o nei magazzini ANAS. - CLASSE 425

Categoria di Opera <nessuna>
SpCat 2 - LAVORI
Cat 3 - OG3

5,000 5,00

SOMMANO q 5,00 24,59 122,95

Parziale LAVORI A MISURA euro 194´921,78

T O T A L E   euro 194´921,78

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 ONERI SICUREZZA 11´011,50
  002 LAVORI 183´910,28

Totale SUPER CATEGORIE euro 194´921,78
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------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 COSTI DELLA SICUREZZA 11´011,50
  002 LAVORI 0,00
  003 OG3 146´831,70
  004 OS12A 26´152,50
  005 OS21 10´926,08

Totale CATEGORIE euro 194´921,78

------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
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I M P O R T I
incid.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Categorie di Opere GENERALI e SPECIALIZZATE

<nessuna> 194´921,78 100,000

TOTALE euro 194´921,78 100,000
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I M P O R T I
incid.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

N O T E

Il presente computo è stato redatto utilizzando il Prezziario "Elenco regionale dei prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Emilia Romagna - Annualità
2024" ed il Prezziario ANAS "Nuove Costruzione e Manutenzione Programmata" Annualità 2023 rev. 1

     Data, 23/09/2025

Il Tecnico
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE Anche a campioni di qualsiasi
A.001.001 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura appartenenti alla

categoria C (terre e rocce tenere) così come definita nel capitolato speciale d'appalto, asciutte o
bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compresi i trovanti di roccia
di media ed elevata resistenza, di volume inferiore a mc 1,00, anche in presenza d'acqua,
eseguito per: - l’apertura della sede stradale e relativo cassonetto; - la bonifica del piano di posa
dei rilevati oltre la profondità di 20 cm; - l'apertura di gallerie in artificiale; - la formazione o
l'approfondimento di cunette, fossi e canali; - l'impianto di opere d'arte; - la regolarizzazione o
l'approfondimento di alvei in magra. Escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate
per ammorsamento di nuovi rilevati. Compreso e compensato l'onere della riduzione del
materiale scavato, nonché dei trovanti di volume inferiore ad 1 mc, alle dimensioni e nelle
proporzioni fra le classi granulometriche tali da consentirne il reimpiego a rilevato secondo le
specifiche del capitolato speciale d'appalto. Compresi il carico, l'allontanamento del materiale di
risulta fino a 5 km dal perimetro del lotto, l'eventuale scarico su aree indicate
dall'amministrazione, la regolarizzazione delle scarpate stradali in trincea, il taglio degli alberi,
dei cespugli, l'estirpazione di ceppaie e apparati radicali, il preventivo accatastamento
dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde.
Compreso l'esaurimento dell’acqua a mezzo di canali fugatori o cunette od opere simili entro la
fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere e magistero, anche se non espressamente
indicato, necessario alla realizzazione della lavorazione a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m³ 200,00 4,29 858,00 282,28 32,900

2 DEMOLIZIONE A SEZIONE OBBLIGATA DI PORZIONI DI STRUTTURE IN C.A. E
A.003.007.a C.A.P. Demolizione a sezione obbligata eseguita in qualsiasi dimensione, anche in breccia, a

qualsiasi altezza, di porzioni di strutture in conglomerato cementizio armato e/o precompresso,
di impalcati di opere d'arte e di pile esistenti, per modifiche od allargamenti della sede stradale,
per rifacimento di parti di strutture per creare ammorsamenti, per formazione di incavi per
l'incastro di travi, per l'alloggiamento di particolari attrezzature, per variazioni della sezione dei
cordoli di coronamento ecc. compresi e compensati nel prezzo i seguenti oneri: - taglio del c.a.
secondo sezioni ordinate dalla D.L. mediante scalpellatura a mano o meccanica, impiegando
qualsiasi mezzo ritenuto ammissibile dalla D.L. ed idoneo a non danneggiare le strutture
superstiti; -  la pulizia, la sistemazione, la risagomatura e  l’eventuale taglio dei ferri  esistenti
dell'armatura metallica scoperta per dare le superfici di attacco pronte a ricevere i nuovi getti, il
trasporto a rifiuto dei materiali di risulta; - ogni altra prestazione, fornitura ed onere. Solo
esclusa l'esecuzione delle armature di sostegno qualora la demolizione vada ad interessare i
vincoli delle strutture. - PER PORZIONI DI CUBATURA MAGGIORE DI 0,5 MC

SOMMANO m³ 42,00 214,60 9´013,20 5´318,69 59,010

3 IDRODEMOLIZIONE DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO O CEMENTO ARMATO
A.003.025.00 ALL'INTRADOSSO Idrodemolizione di superfici in cls o c.a., mediante getto di acqua avente
2.a pressione variabile fino a 2500 atm, atto ad asportare tutto il calcestruzzo degradato e/o

preparare la zona di attacco tra vecchi e nuovi getti, senza compromettere l'integrità e
l'ancoraggio dei ferri di armatura messi a nudo nonché l'integrità strutturale del calcestruzzo
limitrofo non demolito. Compresi e compensati nel prezzo: - l'idonea attrezzatura demolitrice; -
l’approvvigionamento dell'acqua; - il caricamento ed il trasporto a discarica o impianto di
recupero o riciclo autorizzati del materiale di risulta; - l'eventuale scalpellatura di rifinitura,
mediante demolitori leggeri, e pulizia necessari per ottenere una superficie di calcestruzzo
integra e pulita, predisposta ad un buon aggrappo del nuovo getto; - l’eventuale spazzolatura
meccanica o sabbiatura dei ferri di armatura ed una energica soffiatura con aria compressa; -
nonché tutti gli oneri derivanti dall'eventuale raccolta, trattamento delle acque provenienti dalla
lavorazione ed il loro riutilizzo. Esclusi dal prezzo eventuali ponteggi ed impalcature, parapetti
o attrezzature mobili necessari per l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro. Idrodemolizione
all’intradosso di superfici in cls o c.a., verticali o inclinate oltre 45° sull’orizzontale, quali, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, impalcati di opere d'arte o superfici verticali di pile,
spalle, pulvini, rivestimenti di gallerie o opere d’arte in genere. - PER SPESSORE MEDIO
FINO A 3 CM

SOMMANO m² 50,00 39,03 1´951,50 944,53 48,400

4 IDRODEMOLIZIONE DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO O CEMENTO ARMATO
A.003.025.00 ALL'INTRADOSSO Idrodemolizione di superfici in cls o c.a., mediante getto di acqua avente
2.b pressione variabile fino a 2500 atm, atto ad asportare tutto il calcestruzzo degradato e/o

preparare la zona di attacco tra vecchi e nuovi getti, senza compromettere l'integrità e
l'ancoraggio dei ferri di armatura messi a nudo nonché l'integrità strutturale del calcestruzzo
limitrofo non demolito. Compresi e compensati nel prezzo: - l'idonea attrezzatura demolitrice; -
l’approvvigionamento dell'acqua; - il caricamento ed il trasporto a discarica o impianto di
recupero o riciclo autorizzati del materiale di risulta; - l'eventuale scalpellatura di rifinitura,
mediante demolitori leggeri, e pulizia necessari per ottenere una superficie di calcestruzzo
integra e pulita, predisposta ad un buon aggrappo del nuovo getto; - l’eventuale spazzolatura
meccanica o sabbiatura dei ferri di armatura ed una energica soffiatura con aria compressa; -
nonché tutti gli oneri derivanti dall'eventuale raccolta, trattamento delle acque provenienti dalla

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 11´822,70 6´545,50

lavorazione ed il loro riutilizzo. Esclusi dal prezzo eventuali ponteggi ed impalcature, parapetti
o attrezzature mobili necessari per l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro. Idrodemolizione
all’intradosso di superfici in cls o c.a., verticali o inclinate oltre 45° sull’orizzontale, quali, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, impalcati di opere d'arte o superfici verticali di pile,
spalle, pulvini, rivestimenti di gallerie o opere d’arte in genere. - PER OGNI CM IN PIÙ

SOMMANO mq x cm 250,00 11,65 2´912,50 1´417,81 48,680

5 DEMOLIZIONE GIUNTI DI DILATAZIONE Mediante l'asportazione con adeguati mezzi
A.003.027.d demolitori ad aria compressa del manufatto esistente, l'accurata pulizia dello spazio tra le due

solette contigue, il ripristino dei bordi con malta reoplastica o materiale epossidico, compreso la
sistemazione delle armature metalliche deteriorate o quanto altro occorra per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. DEMOLIZIONE DI GIUNTO ESISTENTE

SOMMANO m 20,00 81,62 1´632,40 602,68 36,920

6 FORMAZIONE DI FORI NELLA STRUTTURA DI CEMENTO ARMATO O c.a.p. per
A.003.030.b alloggiamento di bocchettoni o tubi per emungimento di acque di drenaggio o per scarico di

acque superficiali eseguiti a mano o mediante impiego di carotatrice; compresi: - l'onere della
risistemazione dell'armatura esistente, e quello per la formazione a mano e la rifinitura dei fori
e dell'incavo di alloggiamento del fazzoletto del bocchettone; - il carico e l'allontanamento dei
materiali di risulta ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere. Per ogni foro. Per fori di
lunghezza non superiore a cm 50. - NELLE SOLETTE DEGLI IMPALCATI PER
FORMAZIONE SCARICHI DI DIAMETRO MAGGIORE DI 50 E FINO A 200 MM

SOMMANO cad 10,00 55,28 552,80 388,62 70,300

7 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ  FINO A 2 M
B.001.001.a Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura, asciutte o bagnate,

anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm, comprese le armature occorrenti
di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa; compreso e compensato l'onere della riduzione del
materiale scavato alle dimensioni e nelle proporzioni fra le classi granulometriche tali da
consentirne il reimpiego a rilevato secondo le specifiche del capitolato speciale d'appalto;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta fino a 5 km dal perimetro del lotto,
l'eventuale scarico su aree indicate dall'amministrazione, la regolarizzazione delle scarpate
stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di ceppaie, il preventivo
accatastamento dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di
superfici a verde; compresi tutti gli oneri e magisteri anche se non espressamente indicati,
necessari alla realizzazione della lavorazione a perfetta regola d'arte; fino alla profondità di 2 ml
al sotto del piano di sbancamento. In materie appartenenti alla categoria C (terre e rocce tenere)
così come definita nel capitolato speciale d'appalto, comprese le murature a secco ed i trovanti
anche di roccia di media ed elevata resistenza di dimensioni inferiori a 0,5 mc; esclusi i trovanti
superiori a 0,5 mc, nonché le murature a calce o cemento. - IN TERRE E ROCCE TENERE

SOMMANO m³ 180,00 8,79 1´582,20 548,87 34,690

8 PERFORAZIONE  DI  MICROPALI SUBVERTICALI  CON  O  SENZA INCAMICIATURA
B.002.100.d IN  QUALSIASI MATERIA Sola perforazione di micropali con andamento verticale o

comunque inclinato, con l'eventuale onere del rivestimento del perforo eseguito mediante
perforazione a rotazione o rotopercussione, in materie di qualsiasi natura, compresa roccia da
mina ecc.; compreso l'allontanamento del materiale di risulta e qualsiasi altro onere per dare il
perforo finito per l'introduzione dell'armatura. - DIAMETRO  ESTERNO MM 141/190

SOMMANO m 64,00 26,41 1´690,24 846,30 50,070

9 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE
B.002.105.c Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od

altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, attraverso
il getto, nei fori ricavati con perforazione pagata a parte, di miscele di cemento tipo R 325 o di
cemento e sabbia con additivi, compreso l'onere del getto in presenza di armatura, questa da
pagare a parte, ed ogni altro onere, magistero o fornitura. Getto di malta eseguito mediante
iniezioni a gravità o a bassa pressione fino ad un volume di iniezione pari a 5 volte il volume
teorico del foro. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come
da capitolato. - DIAMETRO  ESTERNO MAGGIORE DI MM 140 FINO A MM 190

SOMMANO m 64,00 26,43 1´691,52 284,34 16,810

10 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA PRESSIONE Pali
B.002.106.c speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro,

eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, attraverso il
getto, nei fori ricavati con perforazione pagata a parte, di miscele di cemento tipo R 325 o di
cemento e sabbia con addittivi, compreso l'onere del getto in presenza di armatura, questa da
pagare a parte, ed ogni altro onere, magistero o fornitura. Eseguito anche con iniezione di
secondo tempo ripetuta ad alta pressione di miscele di cemento e/o sabbia, con dosaggio, per la
pasta, di kg 900 di cemento per mc di impasto, qualunque sia il quantitativo iniettato oltre i
primi 5 volumi, solo se ordinato espressamente dalla D.L. Esclusa la fornitura degli eventuali
additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato. - DIAMETRO  ESTERNO
MAGGIORE DI MM 140 FINO A MM 190

SOMMANO m 64,00 43,00 2´752,00 648,10 23,550

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia
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R I P O R T O 24´636,36 11´282,22

11 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali
B.002.110.a speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio rispondente ai CAM

secondo la normativa vigente, per quanto applicabili, nonché alle relative eventuali indicazioni
di progetto, congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati muniti di finestrature
costituite da due coppie di fori di opportuno diametro, a due a due diametralmente opposti e
situati, per ogni coppia, in piani orizzontali distanziati tra loro di circa mm.60 lungo l'asse del
tubo; ogni gruppo di fori sarà distanziato di circa m1,50 lungo l'asse del tubo e sarà ricoperto da
idoneo manicotto di gomma di adeguata lunghezza, escluso gli oneri per la formazione del foro
e per le iniezioni da pagarsi a parte. Fornitura e posa in opera, nei fori, di armatura portante
costituita da tubi di acciaio di primo impiego opportunamente certificato, congiunti tra di loro a
mezzo saldatura, esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni da
pagarsi a parte. - IN ACCIAIO S235 SALDATO CON O SENZA VALVOLATURA

SOMMANO kg 2´048,00 2,34 4´792,32 332,59 6,940

12 RIPRESA E STILATURA DEI GIUNTI DELLE MURATURE IN PIETRAME Con malta
B.003.020.a cementizia dosata a q.li 5,00 di cemento tipo 425 previa raschiatura e pulitura delle connessure

sino a ml 2,00 di altezza dal piano viabile o di campagna. - PER RESTAURO CUCI-SCUCI
COMPRESA FORNITURA DEL PIETRAME OCCORRENTE

SOMMANO m² 50,00 55,20 2´760,00 1´355,44 49,110

13 CALCESTRUZZO STRUTTURALE PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
B.003.035.b ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI

11104 in conformità al DM 17/01/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata,
rispondente ai CAM secondo la normativa vigente, per quanto applicabili, nonché alle relative
eventuali indicazioni di progetto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in
classe di consistenza fino a S4, per le classi di esposizione X0, XC1, XC2, XC3, XS1, XD1.
Compreso fornitura,  trasporto materiale in  cantiere, getto, vibrazione,  stagionatura e
quant'altro necessario per dare la lavorazione compiuta a perfetta regola d’arte. Non più
previsto dalle UNI EN 206 e UNI 11104. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK ≥ 35 N/
mmq)

SOMMANO m³ 60,00 195,47 11´728,20 1´494,17 12,740

14 CALCESTRUZZO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI
B.003.040.a PREFABBRICATI A prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 17/01/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, rispondente ai CAM
secondo la normativa vigente, per quanto applicabili, nonché alle relative eventuali indicazioni
di progetto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a
S4, per le classi di esposizione X0, XC1, XC2, XC3, XS1, XD1. Compreso fornitura,
trasporto materiale in  cantiere, getto, vibrazione,  stagionatura e  quant'altro necessario per dare
la lavorazione compiuta a perfetta regola d’arte. - CLASSE DI RESISTENZA C40/50 (RCK ≥
50 N/mmq)

SOMMANO m³ 30,00 229,72 6´891,60 845,60 12,270

15 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.004.001 CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o

precompresso, piane o con curvatura maggiore di 10 m di raggio, cilindriche o con elementi
preformati, compreso il disarmo, lo sfrido, la chioderia, le armature di sostegno per altezze fino
a 5 m.

SOMMANO m² 100,00 38,34 3´834,00 1´932,34 50,400

16 ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ARMATO B450C AD ADERENZA MIGLIORATA
B.005.030 Fornitura e posa in opera di acciaio B450C controllato in stabilimento, rispondente ai CAM

secondo la normativa vigente, per quanto applicabili, nonché alle relative eventuali indicazioni
di progetto, di qualsiasi diametro previsto dalle NTC, per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per
giunzioni, distanziatori, lo sfrido ed ogni onere e magistero, anche se non espressamente
richiamato, per dare la lavorazione compiuta a perfetta regola d’arte.

SOMMANO kg 3´000,00 1,49 4´470,00 1´110,80 24,850

17 RETE ELETTROSALDATA In fili d'acciaio, rispondente ai CAM secondo la normativa
B.005.050.a vigente, per quanto applicabili, nonché alle relative eventuali indicazioni di progetto, per lavori

in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti esistenti,
per qualsiasi dimensione e maglia e spessori di filo, compreso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la
fornitura e la posa in opera. - RETE ACCIAIO B450C

SOMMANO kg 70,00 1,66 116,20 21,50 18,500

18 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con
B.007.050.a elementi in gomma avente le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto,

rinforzato con inserti metallici vulcanizzati. Gli inserti metallici devono essere interamente
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conglobati nella gomma per evitare corrosioni; essi devono essere inoltre disposti in modo tale
che in qualsiasi sezione verticale del giunto sia presente un inserto metallico. Le armature
metalliche in corrispondenza della fenditura della struttura devono essere dimensionate per
sopportare i carichi stradali previsti. In nessun punto lo spessore del giunto deve essere
inferiore a 10 mm. Compresi e compensati nel prezzo: -  l'eventuale taglio con idonea  segatrice
a  disco della pavimentazione, per tutta la larghezza e lunghezza necessarie, demolizione e
trasporto, per qualunque distanza, a discarica o impianto di recupero o riciclo, nonché le
relative indennità, la preparazione dell'estradosso delle solette interessate al giunto, mediante
bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio delle superfici, soffiatura con aria
compressa, la fornitura e posa di un tubo di drenaggio per la raccolta delle acque provenienti
dall'interno delle pavimentazioni, da porre in opera a monte o a valle del giunto; - il getto di
malta di resina epossidica, avente opportuna granulometria, con funzione di cuscinetto tra
soletta e l'intradosso della struttura formante il giunto vero e proprio, la fornitura e posa della
gabbia di armatura del getto di malta, l'ancoraggio della gabbia alla soletta eseguito secondo le
indicazioni della D.L.; - la fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione vero e proprio,
completo di ancoraggi alle solette e collanti vari secondo quanto specificato nei disegni dalla
ditta fornitrice e quanto ordinato dalla D.L.; - il sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di
idonea sezione e lunghezza; - la scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra
di juta imputrescibile, fissata alla soletta con adesivo epossidico, previa ravvivatura
dell'estradosso della soletta; - il sistema di masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato in
malta epossidica ad altissima resistenza alla compressione e all'abrasione; - la tavoletta in
neoprene armata con piastre in acciaio vulcanizzate al neoprene stesso ed incollata al cuscino
sottostante con resina bicomponente. I disegni ed i materiali da utilizzare, rispondenti ai CAM
secondo la normativa vigente, per quanto applicabili, nonché alle relative eventuali indicazioni
di progetto, dovranno essere preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a
perfetta regola d'arte. PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM. - PER
SCORRIMENTO  FINO A MM 50

SOMMANO m 20,00 885,04 17´700,80 1´885,14 10,650

19 SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA Eseguita mediante applicazione di malta
B.009.020.00 cementizia, a base di leganti idraulici, polveri silicee, inibitori di corrosione e dispersione di
2 polimeri acrilici. Il prodotto deve essere marcato CE in accordo alla norma UNI EN 1504-7 con

il sistema di Valutazione e Verifica della Prestazione 2+ tra quelli di attestazione previsti dal
Regolamento U.E. 305/11. PASSIVAZIONE DEI FERRI DI ARMATURA

SOMMANO m² 30,00 3,85 115,50 64,32 55,690

20 SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA INGHISAGGI DI  GANCI E/O BARRE  DI
B.009.020.00 ACCIAIO SU STRUTTURE  ESISTENTI  IN  CALCESTRUZZO SEMPLICE, ARMATO O
3.0001 PRECOMPRESSO Per l'ancoraggio di nuovi getti, compreso l'esecuzione del foro, il

bloccaggio dei ganci e/o delle barre, la pulizia del foro con aria compressa ed ogni altra
prestazione, fornitura ed onere solo esclusa la fornitura di ganci e/o barre di acciaio. CON
IMPIEGO DI RESINA EPOSSIDICA PER FORI DI DIAM. DA 18 MM A 26 MM E
LUNGHEZZA  DA CM 10 A CM 40

SOMMANO cad 50,00 12,93 646,50 260,93 40,360

21 SISTEMA DI PROTEZIONE DEL CLS SISTEMA DI PROTEZIONE DEL CLS Il prodotto
B.009.105.00 deve essere marcato CE ai sensi della UNI EN 1504-2 con il sistema di Valutazione e Verifica
1.a della Prestazione 2+ tra quelli di attestazione previsti dal Regolamento U.E. 305/11. Fornitura e

posa in opera di rivestimento elastico, per la protezione di supporti in calcestruzzo dalla
penetrazione di agenti aggressivi presenti nella atmosfera. Il  rivestimento  dovrà  resistere
all'azione  del  gelo,  dei  raggi  ultravioletti  ed  inoltre  impedire  la penetrazione della CO2.
L'applicazione dovrà  essere  effettuata, previa  preparazione  del  supporto in  calcestruzzo, in
uno spessore secco non inferiore a 400 µm, previa applicazione di primer bicomponente a base
di resine epossipoliammidiche, in uno spessore secco minimo di 50 al fine di regolare
l'assorbimento  del supporto e migliorare l'adesione del rivestimento. La finitura inoltre dovrà
avere le seguenti caratteristiche: - aderenza al cls (UNI EN 1542) ≥ 2 MPa; - temperatura di
applicazione +10 °C ÷ +40°C; - permeabilità CO2 ≥ 120 m (UNI EN 1062-6); - permeabilità al
vapore acqueo Sd ≤ 3 m (UNI EN ISO 7783). Sono compensati gli oneri del supporto con
idrosabbiatura. Compresi e compensati nel prezzo ogni altra opera per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. - BICOMPONENTE A BASE DI RESINA POLIURETANICA
ELASTOMERICA

SOMMANO m² 37,50 27,54 1´032,75 416,20 40,300

22 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO Da eseguirsi a
B.009.205 mezzo di idrosabbiature con acqua e sabbia in pressione e/o mediante sabbiatrice con solo

sabbia silicea con pressioni massime di 400 Atm fino ad ottenere superfici bonificate, pulite e
sgrassate, con ferri di armatura disossidati allo scopo di eliminare zone corticalmente poco
resistenti o degradate che possano fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti.
Compresi e compensati nel prezzo gli oneri e le spese per il carico, il trasporto, per qualunque
distanza, lo scarico e il conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta, o impianto
di recupero o riciclo, nonché le relative indennità, il rispetto di eventuali manufatti presenti
(guard-rail, appoggi, ecc.) e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 37,50 12,17 456,38 239,83 52,550
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23 PRETRATTAMENTO SUPERFICI IN CLS PER CONTATTO  FRA VECCHI E NUOVI
B.009.212 GETTI Delle superfici in calcestruzzo di opere d'arte e/o manufatti diversi esistenti, destinate al

contatto tra vecchi e nuovi getti, con particolare dispersione acquosa di resine acrilico-viniliche
stese a pennello, rullo o spruzzo, in ragione di 0,2-0,3 litri per metro quadrato, così da garantire
la migliore adesione tra i getti vecchi e nuovi. Esclusi dal prezzo eventuali ponteggi,
impalcature e/o attrezzature mobili necessarie per l'esecuzione del lavoro, mentre sono incluse
le eventuali coperture semoventi installate a protezione del cantiere dagli eventi atmosferici,
nonché ogni fornitura, attrezzatura complementare e magistero occorrenti. Per ogni metro
quadrato di superficie trattata.

SOMMANO m² 37,50 6,07 227,63 118,80 52,190

24 MALTA PREMISCELATA L’applicazione della malta dovrà essere effettuata previa adeguata
B.009.220.00 preparazione del supporto in conformità alla UNI EN 1504-10 (da computarsi a parte).
2.a Il prodotto dovrà essere applicato su sottofondo pulito e saturo di acqua, evitando la presenza di

ristagni o condensa sulla superficie da trattare.
Per uso in galleria è richiesta la classe di reazione al fuoco A1 secondo la UNI EN 13501-1.
TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA CON FIBRE SINTETICHE Fornitura e posa in opera
di malta ad espansione contrastata con maturazione in aria, contenente fibre sintetiche in
poliacrilonitrile per la ricostruzione di strutture in calcestruzzo degradate. Il prodotto dovrà
rispondere alle seguenti caratteristiche prestazionali: - resistenza a compressione a 28 gg ≥ 55
MPa (UNI EN 12190); - resistenza a compressione a 7 gg ≥ 40 MPa (UNI EN 12190); -
resistenza a flessione a 28 gg ≥ 7 MPa (UNI EN 196/1); - resistenza a flessione a 7 gg ≥ 6 MPa
(UNI EN 196/1); - modulo elastico a compressione a 28 gg tra 26 GPa ÷ 30 GPa (UNI EN
13412); - aderenza al cls (UNI EN 1542) ≥ 2 MPa; - compatibilità termica misurata come
adesione (UNI EN 1542), dopo 50 cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti, (UNI EN 13687) ≥ 2
MPa; - assorbimento capillare (UNI EN 13057) ≤ 0,3 kg  m2  h0,5; - espansione contrastata
con stagionatura in aria ad 1 giorno (UNI 8147 metodo B) ≥ 0,04%; - contenuto ioni cloruro
(UNI EN 1015-17) ≤ 0,05%; - profondità di carbonatazione (UNI EN 13295) dk <
Calcestruzzo MC 0,45 a/c. Il prodotto deve essere marcato CE ai sensi della UNI EN 1504-3
con il sistema di Valutazione e Verifica della Prestazione 2+ tra quelli di attestazione previsti
dal Regolamento U.E. 305/11. Compresi e compensati nel prezzo ogni onere, fornitura e
magistero, anche se non espressamente richiamati per dare il lavoro finito a regola d'arte. -
FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2

SOMMANO m² 22,50 76,14 1´713,15 797,81 46,570

25 MALTA PREMISCELATA L’applicazione della malta dovrà essere effettuata previa adeguata
B.009.220.00 preparazione del supporto in conformità alla UNI EN 1504-10 (da computarsi a parte).
2.b Il prodotto dovrà essere applicato su sottofondo pulito e saturo di acqua, evitando la presenza di

ristagni o condensa sulla superficie da trattare.
Per uso in galleria è richiesta la classe di reazione al fuoco A1 secondo la UNI EN 13501-1.
TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA CON FIBRE SINTETICHE Fornitura e posa in opera
di malta ad espansione contrastata con maturazione in aria, contenente fibre sintetiche in
poliacrilonitrile per la ricostruzione di strutture in calcestruzzo degradate. Il prodotto dovrà
rispondere alle seguenti caratteristiche prestazionali: - resistenza a compressione a 28 gg ≥ 55
MPa (UNI EN 12190); - resistenza a compressione a 7 gg ≥ 40 MPa (UNI EN 12190); -
resistenza a flessione a 28 gg ≥ 7 MPa (UNI EN 196/1); - resistenza a flessione a 7 gg ≥ 6 MPa
(UNI EN 196/1); - modulo elastico a compressione a 28 gg tra 26 GPa ÷ 30 GPa (UNI EN
13412); - aderenza al cls (UNI EN 1542) ≥ 2 MPa; - compatibilità termica misurata come
adesione (UNI EN 1542), dopo 50 cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti, (UNI EN 13687) ≥ 2
MPa; - assorbimento capillare (UNI EN 13057) ≤ 0,3 kg  m2  h0,5; - espansione contrastata
con stagionatura in aria ad 1 giorno (UNI 8147 metodo B) ≥ 0,04%; - contenuto ioni cloruro
(UNI EN 1015-17) ≤ 0,05%; - profondità di carbonatazione (UNI EN 13295) dk <
Calcestruzzo MC 0,45 a/c. Il prodotto deve essere marcato CE ai sensi della UNI EN 1504-3
con il sistema di Valutazione e Verifica della Prestazione 2+ tra quelli di attestazione previsti
dal Regolamento U.E. 305/11. Compresi e compensati nel prezzo ogni onere, fornitura e
magistero, anche se non espressamente richiamati per dare il lavoro finito a regola d'arte. -
SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIÙ

SOMMANO mq x cm 67,50 33,64 2´270,70 971,18 42,770

26 SISTEMA DI ANCORAGGIO PER BARRE B450C  E ANCORANTE Composto da resina
B.013.030.a chimica e barra ad aderenza migliorata di varia tipologia per la connessione strutturale su

calcestruzzo giunto a completa maturazione, integro o fessurato, asciutto, umido o saturo
d’acqua, tramite ferri di ripresa post-installati. Il sistema deve  essere progettato secondo EN
1992-4, dotato di DoP e  marcatura CE ottenuta mediante qualificazione ETA secondo EAD
330499-00-0601 per applicazioni strutturali e per azioni sismiche in categoria C1 e C2 in
funzione della barra. Nel prezzo è compresa: - la realizzazione del foro con perforatore a
rotopercussore e/o carotaggio con irruvidimento secondo quanto previsto nella relativa ETA, la
pulizia del foro con aria compressa o pulizia automatica e comunque secondo quanto riportato
nell’ETA; - la resina bicomponente in cartuccia priva di stirene. che deve possedere le t
caratteristica di aderenza per tutti i diametri certificati nell’ETA e comunque non inferiori, per
un cls C20/25 con temperatura del materiale base intorno 24-40 °C ,a:  in calcestruzzo non
fessurato t (rk, ucr) ≥ 11 MPa;  in calcestruzzo fessurato t (rk, cr) ≥ 8 MPa. La miscelazione
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della resina deve avvenire automaticamente all’interno del beccuccio miscelatore di erogazione
della resina durante la sua estrusione. Non sono consentiti altri sistemi di miscelazione.
Compresa la fornitura e posa in opera a regola d’arte secondo quanto riportato nel CSA, ad
esclusione. E diametro del foro maggiore di 4mm del diametro della barra e comunque
secondo ETA. - DIAMETRI DELLA BARRA COMPRESI TRA Ø 12 E Ø 16 MM

SOMMANO cm 1´200,00 0,21 252,00 107,13 42,510

27 SISTEMA DI ANCORAGGIO PER BARRE B450C  E ANCORANTE Composto da resina
B.013.030.b chimica e barra ad aderenza migliorata di varia tipologia per la connessione strutturale su

calcestruzzo giunto a completa maturazione, integro o fessurato, asciutto, umido o saturo
d’acqua, tramite ferri di ripresa post-installati. Il sistema deve  essere progettato secondo EN
1992-4, dotato di DoP e  marcatura CE ottenuta mediante qualificazione ETA secondo EAD
330499-00-0601 per applicazioni strutturali e per azioni sismiche in categoria C1 e C2 in
funzione della barra. Nel prezzo è compresa: - la realizzazione del foro con perforatore a
rotopercussore e/o carotaggio con irruvidimento secondo quanto previsto nella relativa ETA, la
pulizia del foro con aria compressa o pulizia automatica e comunque secondo quanto riportato
nell’ETA; - la resina bicomponente in cartuccia priva di stirene. che deve possedere le t
caratteristica di aderenza per tutti i diametri certificati nell’ETA e comunque non inferiori, per
un cls C20/25 con temperatura del materiale base intorno 24-40 °C ,a:  in calcestruzzo non
fessurato t (rk, ucr) ≥ 11 MPa;  in calcestruzzo fessurato t (rk, cr) ≥ 8 MPa. La miscelazione
della resina deve avvenire automaticamente all’interno del beccuccio miscelatore di erogazione
della resina durante la sua estrusione. Non sono consentiti altri sistemi di miscelazione.
Compresa la fornitura e posa in opera a regola d’arte secondo quanto riportato nel CSA, ad
esclusione. E diametro del foro  maggiore  di circa 4 ÷6 mm  del diametro della barra  e
comunque  secondo ETA. - DIAMETRI DELLA BARRA COMPRESI TRA Ø 18 E Ø 22 MM

SOMMANO cm 1´200,00 0,27 324,00 109,77 33,880

28 Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico, compresa la
B01.019.025 smuratura degli elementi, la cernita del materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di

deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso
SOMMANO kg 2´500,00 1,02 2´550,00 1´989,00 78,000

29 Fornitura e posa di teli per la impermeabilizzazione di argini e/o savenelle, inalterabile dagli
C04.001.005. agenti atmosferici per almeno un anno, in rotoli o assemblati, compresa la stesura manuale
b secondo le disposizioni della D.L., con sovrapposizione dei due teli di 1 m, bloccati con sacchi

di juta opportunamente riempiti con sabbia o terra e legati tra loro con corda inalterabile
all'acqua, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: telo in polietilene ad alta
resistenza rinforzato con tessuto geotessile, preassemblato in foglio di superfice fino a 100 mq
completo di occhielli su almeno un lato, spessore medio 0,3 mm, peso 200g/mq

SOMMANO mq 250,00 3,69 922,50 341,33 37,000

30 Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti, eseguito con mezzi meccanici,
C04.004.005. anche in presenza di acqua, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresi tutti gli oneri
b per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: con spostamento e sistemazione del materiale di

risulta nell'ambito del cantiere
SOMMANO mc 750,00 3,99 2´992,50 1´077,30 36,000

31 Muratura di pietrame di natura compatta non gelivo e malta cementizia a corsi orizzontali, per
C04.034.005. opere di difesa del suolo, ottenuta con pietre o conci grossolanamente squadrati, a testa rasa o a
c uno o più fronti, o a mosaico, compresi spigoli e riseghe, configurazioni a scarpa, compresa

stuccatura e stilatura incassata della muratura con malta cementizia con caratteristiche tecniche
indicate nel c.s.a., compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: con un
paramento faccia a vista compreso sollevamento a qualsiasi altezza escluso ponteggio

SOMMANO mc 15,00 478,40 7´176,00 3´803,28 53,000

32 Fornitura e posa in opera di pietrame lapideo di tipo arenario proveniente da cava in elementi
C04.052.010. del peso da 10 Kg. a 3000 kg, con tolleranza di 1/5 del volume in elementi di peso inferiore, per
f la realizzazione di opere, quali difese radenti, pennelli, briglie, soglie, rampe.

Il pietrame "Massi naturali compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento,
certificati CE secondo la UNI EN 13383-1:2013" dovrà essere costituito da elementi di pietra
dura e compatta non geliva scevra da cappellaccio, piani di sfaldamento o incrinature. Nel
prezzo si intende compreso:
• tutti gli oneri per la provvista della pietra, i vari carichi e scarichi, il trasporto e lo scarico in
cantiere;
• la pesatura su pesa concordata dalla D.L.;
• l'onere della sistemazione della pietra;
• l’intestazione nelle scarpate, eseguito con mezzo meccanico o a mano, in terreni di qualsiasi
natura e consistenza anche in presenza di acqua;
e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. elementi di peso da 51 a 1000 kg

SOMMANO mc 40,00 82,79 3´311,60 629,20 19,000

33 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)
D.001.017.a Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE,
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secondo le prescrizioni del CSA. La miscela deve essere costituita da aggregati naturali
(pietrischi) esclusivamente provenienti dalla frantumazione di rocce naturali (privi di facce
tonde), e/o artificiali, e/o materia recuperata, riciclata o sottoprodotti, impastata a caldo con
bitume semisolido. Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles ≤ 25
(LA25). Deve essere previsto l’impiego di granulato di conglomerato bituminoso nelle
percentuali previste dal Capitolato Speciale di Appalto rispondenti ai CAM secondo la
normativa vigente, per quanto applicabili, nonché alle relative eventuali indicazioni di progetto,
ed unito ad additivi rigeneranti nelle quantità previste nel CSA. La miscela deve essere stesa
con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di
posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d’attacco da pagarsi con le relative voci di elenco. La miscela dovrà essere
impastata a caldo in idonei impianti, con bitume nella percentuale (in peso sulla miscela)
compreso tra 4,1% e 5,5%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. - CON BITUME TAL
QUALE

SOMMANO m³ 56,00 211,33 11´834,48 924,27 7,810

34 STRATO DI USURA TIPO B Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato
D.001.021.a di usura, marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. La miscela deve essere

costituita da aggregati naturali (pietrischi) esclusivamente provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali (privi di facce tonde), e/o artificiali, e/o materia recuperata, riciclata o
sottoprodotti, impastata a caldo con bitume semisolido. È facoltà di ANAS accettare l’impiego
di aggregati ”alluvionali“, cioè provenienti da frantumazione di rocce tondeggianti; in questo
caso (fermo restando i requisiti richiesti), la percentuale di impiego di questi ultimi, sul totale
degli aggregati, non deve essere superiore al 50%. Gli aggregati devono risultare puliti ed avere
valore Los Angeles ≤20 (LA20) e PSV≥46. Deve essere previsto l’impiego di granulato di
conglomerato bituminoso nelle percentuali previste dal Capitolato Speciale di Appalto
rispondenti ai CAM secondo la normativa vigente, per quanto applicabili, nonché alle relative
eventuali indicazioni di progetto, ed unito ad additivi rigeneranti nelle quantità previste nel
CSA. La miscela deve essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea
massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni
materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento. È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative
voci di elenco. La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume nella
percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,5% e 6,1%, con valore di Palla e Anello
compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO
COMPATTATO. - CON BITUME TAL QUALE

SOMMANO m³ 56,00 230,86 12´928,16 1´010,98 7,820

35 MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO Fornitura e
D.001.043.00 spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore ancoraggio fra strati della
2.b sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte dal

CSA. Esclusi gli strati di usura drenati che già compensano la mano di attacco con la propria
voce di prezzo. È compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature
spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.
Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il  migliore ancoraggio fra strati di conglomerato
bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte dal CSA. È
compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni
altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. - IN EMULSIONE
BITUMINOSA MODIFICATA

SOMMANO m² 800,00 1,22 976,00 97,31 9,970

36 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
D.001.052 Mediante scarifica con idonea macchina fresatrice e pulizia del cavo fresato con idonee

spazzolatrici - aspiratrici come meglio definito nel CSA. Il cavo dovrà risultare regolare e privo
di qualsiasi "residui" mobili di ogni natura con particolare attenzione alle pareti laterali.
Compreso ogni onere per: - carico su qualsiasi mezzo del materiale fresato che resta di
proprietà dell'Impresa; - trasporto e scarico del materiale riutilizzabile a impianto autorizzato al
recupero e/o conferimento a discarica del materiale non utilizzabile, secondo quanto disposto
dal CSA. Sono compresi e compensati gli oneri per la caratterizzazione, la gestione del
materiale fresato, le indennità di deposito e/o conferimento a discarica e l'onere della scarifica
manuale per la presenza di eventuali chiusini. Per ogni metro quadrato e per centimetro di
spessore.

SOMMANO mq x cm 5´600,00 0,61 3´416,00 942,47 27,590

37 BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H2 Fornitura e posa in opera di barriere stradali di
G.002.003.a sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e

manuale di installazione - rette o curve per bordo laterale da installare su corpo stradale in
rilevato od in scavo, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della
classe (livello di contenimento) H2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche
(D.M. 21/06/2004), di qualsiasi tipo, a nastro e paletti o a muretto continuo, in acciaio o
cemento armato o miste o di altri materiali previsti nel CSA, rispondenti ai CAM secondo la
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normativa vigente, per quanto applicabili, nonché alle relative eventuali indicazioni di progetto,
con le seguenti richieste di equivalenza: - appartenenza alla stessa classe (livello di
contenimento) H2; - larghezza operativa: 1. larghezza operativa W (UNI EN 1317-2) minore o
uguale a 210 cm; 2. larghezza operativa Wr con l’incidente più probabile minore o uguale 65
cm, per usi su strade esistenti; - altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm (o H.I.C.15
minore o uguale a 400) o altezza massima muretto minore o uguale 100 cm; - simmetria
strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia; - larghezza massima del dispositivo
minore o uguale a 50 cm. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali
indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, essi dovranno essere zincati a caldo con
una quantità di zinco secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna
faccia. Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno essere protette con
profilati in acciaio zincato,già verificati in sede di prova. Gli elementi dei dispositivi dovranno
essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le classi d'appartenenza,
secondo il DM 233/2011. Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti,
l'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di prova e per i collegamenti
con barriere di classe o tipologia diverse, la posa in opera, il caricamento, nel database del
Ministero, delle barriere marcate CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - BORDO  LATERALE NASTRO E
PALETTI O MURETTO

SOMMANO m 60,00 156,05 9´363,00 746,23 7,970

38 BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H2 Fornitura e posa in opera di barriere stradali di
G.002.003.d sicurezza - marcate CE a partire dal 01/01/2011 e nel rispetto della normativa vigente,

omologata ai sensi del DM 21/06/2004, oppure dotata di appositi di prova effettuati secondo le
norme EN1317, da Centri di prova certificati in Qualità ISO 17025 - rette o curve per bordo
ponte, da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno), aventi caratteristiche prestazionali
minime corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2, conformi al D.M. 18/
02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), a nastro e paletti, in acciaio o di altri
materiali previsti nel CSA, rispondenti ai CAM secondo la normativa vigente, per quanto
applicabili, nonché alle relative eventuali indicazioni di progetto, con le seguenti richieste di
equivalenza: - appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H2; - prova effettuata
con vuoto a tergo simulante il bordo ponte; - altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm
(o H.I.C.15 minore o uguale a 400); - simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla
direzione di marcia; - larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 52 cm. Gli elementi
delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso
di acciai, essi dovranno essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto
prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia. Qualora il dispositivo contenga
barre o trefoli, queste dovranno essere protette con profilati in acciaio zincato, già verificati in
sede di prova. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con
il nome del produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011. Compreso: ogni
accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti, l'incidenza per gli elementi terminali
semplici indicati nei rapporti di prova e per i collegamenti con barriere di classe o tipologia
diverse, la posa in opera, il caricamento, nel database del Ministero, delle barriere marcate CE
previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI

SOMMANO m 70,00 239,85 16´789,50 1´391,85 8,290

39 SEGNALETICA   ORIZZONTALE DI  NUOVO  IMPIANTO  CON  VERNICE
H.001.001.b RIFRANGENTE A  BASE SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo

impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di qualsiasi colore,
premiscelata con perline di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di
impianto prima della posa ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le
caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere
conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/08 e a quanto riportato
nel capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER
STRISCE CONTINUE  E DISCONTINUE  DA CENTIMETRI 15

SOMMANO m 1´000,00 0,58 580,00 253,34 43,680

40 BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI Complesso di
I.002.105 bocchetta per la raccolta e lo scarico di acque dalle pavimentazioni degli impalcati, sagomato a

bocca di lupo e costituito dai seguenti elementi, forniture e magisteri: 1) caditoia modellata nel
calcestruzzo della soletta, anche con scavo a scalpello manuale, con uso di malta additivata e
mano di ancoraggio, sagomata in forma di vortice da monte, e raccordata alla superfice della
soletta esistente, con eventuale adattamento dei ferri superficiali della soletta; 2) ripresa a caldo
della impermeabilizzazione, comunque eseguita, per darvi continuità fino all'imbocco dello
scarico; completamento della caditoia attraverso dispositivo per la raccolta dell'acqua
proveniente da sotto impermeabilizzazione, con accompagnamento dell'acqua stessa almeno a
10 cm sotto il compluvio con l'acqua proveniente dalla carreggiata; 3) griglia di protezione
agganciata alla parte superiore della cordonata in modo da poterla togliere in corso di pulizie; 4)
coppella di chiusura della bocca di lupo, ancorata alla cordonata del marciapiede o cordolo
dell'impalcato. Il complesso può essere predisposto in fase di getto della soletta od eseguito a
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getto avvenuto e comprenderà ogni materiale, magistero ed onere per la raccolta delle acque
dalla superfice dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il loro avvio alla caditoia di
scarico delle acque.

SOMMANO cad 10,00 133,33 1´333,30 744,65 55,850

41 SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI Realizzati con tubazioni PVC ad alta durabilità di
I.002.115.b diametro variabile da cm 10 a cm 30 dati in opera, compreso l'attacco con il complesso di invito

e raccolta delle acque dell'impalcato; lo scarico verrà eseguito a qualunque altezza, e portato a
qualunque quota ed anche fino al terreno, ancorando le tubazioni alle murature con staffoni di
acciaio inossidabile, completi di collari e bulloni pure di acciaio inox. Qualora la tubazione sia
fatta terminare prima del terreno, si dovrà garantire che il flusso dell'acqua cadente, si svolga in
modo da non investire superfici del manufatto, anche in presenza di vento, e che la tubazione
termini ad una quota inferiore di almeno m 1,00 sotto il punto più basso dell'impalcato, con
taglio a becco di flauto. Sono compresi: - tutti gli oneri di fornitura delle tubazioni e dei pezzi
speciali occorrenti; - il loro accoppiamento a fusione, salvo quelli da eseguire con giunti di
tenuta a freddo a mezzo di anelli di gomma stabilizzata; - gli ancoraggi alla struttura con staffe,
collari e bulloni in acciaio inossidabile; - ogni altro onere e magistero necessario per eseguire lo
scarico a qualunque altezza, sia in fase di costruzione dell'impalcato che a completamento
avvenuto. - DIAMETRO  ESTERNO MM 125

SOMMANO m 10,00 15,37 153,70 9,05 5,890

42 NOLO DI AUTOCARRO PER LAVORO DIURNO Funzionante compreso conducente,
L.001.001.d carburante e lubrificante per prestazioni di lavoro diurno Per ogni ora di lavoro. - DELLA

PORTATA DI OLTRE QL 150 CON BILICO
SOMMANO h 50,00 130,40 6´520,00 1´551,11 23,790

43 NOLO DI ESCAVATORE O PALA MECCANICA Dato funzionante compreso conducente,
L.001.020.a carburante e lubrificante. Per ogni ora di lavoro. - PER PRESTAZIONI DI LAVORO

DURANTE LE ORE DIURNE DELLA CAPACITÀ FINO A MC 0,75
SOMMANO h 50,00 104,36 5´218,00 1´755,86 33,650

44 NOLO DI ESCAVATORE O PALA MECCANICA Dato funzionante compreso conducente,
L.001.020.b carburante e lubrificante. Per ogni ora di lavoro. - PER PRESTAZIONI DI LAVORO

DURANTE LE ORE DIURNE DELLA CAPACITÀ OLTRE MC 0,75
SOMMANO h 50,00 157,83 7´891,50 1´919,21 24,320

45 NOLO   DI    MARTELLO  DEMOLITORE  DEL   PESO  MINIMO     DI    KG   10
L.001.033 COLLEGATO  A MOTOCOMPRESSORE D'ARIA Compreso operatore ed ogni altro onere;

per ogni ora di lavoro.
SOMMANO h 30,00 53,52 1´605,60 1´158,44 72,150

46 NOLO DI ATTREZZATURA MOBILE AUTOCARRATA TIPO BY-BRIDGE E/O
L.001.073 SIMILARE Per l’accesso all'intradosso di strutture di ponti e/o viadotti, atte ad effettuare

ispezioni alle strutture portanti o per eseguire lavori manutentori sugli impalcati delle opere
d’arte, compreso e compensato nel prezzo l’autista, il manovratore, il consumo di carburante e
di tutto quanto occorre per il funzionamento dell’attrezzatura.

SOMMANO gg 2,00 1´650,17 3´300,34 1´040,27 31,520

47 FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO Adatto alla saturazione di
L.002.001.a buche, ripristino di piccole superfici, piccoli rappezzi ecc. su pavimentazioni stradali, pronto

all’uso, in confezione del peso di Kg 20, indicato per operazioni urgenti in condizioni
metereologiche avverse a rapido indurimento. La percentuale di bitume riferita al peso della
miscela deve essere compresa tra 5% e 7%. Il materiale deve essere: - formato da graniglia con
PSV (Polished Stone Value) ≥ 46, con eventuale fresato idoneo nella percentuale max del 30%
opportunamente dosati fra loro, con pezzatura max di 8 mm; - posato in qualsiasi stagione. Il
prodotto, una volta impiegato non dovrà presentare rammollimenti causati da alte temperature.
Il prodotto deve essere compattato con mezzi idonei. Additivato con flussanti adatti a
mantenerne la lavorabilità. La lavorabilità del materiale deve essere garantita tra -5°C e +40°C.
La stabilità Marshall (eseguita a 25 °C) su campioni realizzati con 75 colpi per faccia e maturati
per 7 gg a 25°C in aria deve essere maggiore di 0,6 kN. Il prodotto confezionato deve
mantenere le sue caratteristiche prestazionali per almeno 1 anno; il materiale steso deve durare
almeno 6 mesi in ogni condizione d'uso. - TIPO A

SOMMANO cad 30,00 7,08 212,40 0,00

48 FORNITURA DI CEMENTO IN SACCHI Compreso il trasporto e lo scarico a piè d'opera o
L.002.005.b nei magazzini ANAS. - CLASSE 425

SOMMANO q 5,00 24,59 122,95 4,57 3,720

49 Qualificato edile
M01.001.015 SOMMANO ora 50,00 28,36 1´418,00 0,00

50 Comune edile
M01.001.020 SOMMANO ora 50,00 25,45 1´272,50 0,00
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51 Motosega compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio
N04.019.020 SOMMANO ora 30,00 45,15 1´354,50 1´015,88 75,000

52 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti
SIC.001.001. metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: - il montaggio e lo
001.a smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione

Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute più volte durante il corso dei lavori; - i pianali in legno o metallo o altro materiale
idoneo; - le tavole fermapiede e i parapetti - le scale interne di collegamento tra pianale e
pianale; - le basette; - i diagonali; - gli ancoraggi; - la documentazione prevista dalla vigente
normativa riguardo l'autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli
apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre
per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti. La misurazione viene
eseguita a metro quadrato, per ogni mese o frazione ed è così computata: - misurata in verticale
dal piano di appoggio del ponteggio, all'ultimo piano di calpestio più un metro; - misurata in
orizzontale calcolando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI

SOMMANO m² 72,00 9,86 709,92 0,00

53 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti
SIC.001.001. metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: - il montaggio e lo
001.b smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione

Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute più volte durante il corso dei lavori; - i pianali in legno o metallo o altro materiale
idoneo; - le tavole fermapiede e i parapetti - le scale interne di collegamento tra pianale e
pianale; - le basette; - i diagonali; - gli ancoraggi; - la documentazione prevista dalla vigente
normativa riguardo l'autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli
apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre
per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti. La misurazione viene
eseguita a metro quadrato, per ogni mese o frazione ed è così computata: - misurata in verticale
dal piano di appoggio del ponteggio, all'ultimo piano di calpestio più un metro; - misurata in
orizzontale calcolando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER OGNI MESE IN PIÙ O
FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI

SOMMANO m² x mese 72,00 0,88 63,36 0,00

54 BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti
SIC.001.002. significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria.
025.a Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne

del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una
efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve
essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento
dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto
sulla pedana del box. Sono compresi: - l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono
al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; - il montaggio e lo smontaggio anche quando, per
motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte
durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; - il documento che indica le
istruzioni per l'uso e la manutenzione; - il trasporto presso il cantiere; - la preparazione della
base di appoggio; - l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione nell'area
predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x
2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. È
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese
o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di
garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

SOMMANO cad 1,00 299,90 299,90 0,00

55 BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti
SIC.001.002. significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria.
025.b Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne

del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una
efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve
essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento
dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto
sulla pedana del box. Sono compresi: - l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono
al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; - il montaggio e lo smontaggio anche quando, per
motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte
durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; - il documento che indica le
istruzioni per l'uso e la manutenzione; - il trasporto presso il cantiere; - la preparazione della
base di appoggio; - l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione nell'area
predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x
2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. È
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese
o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di
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garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
SOMMANO cad x mese 1,00 72,95 72,95 0,00

56 RECINZIONE MOBILE IN RETE ELETTROSALDATA Formazione di recinzione mobile di
SIC.001.003. cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm,
010.a idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori, costituita

dai seguenti elementi principali: - pannelli completamente zincati a caldo per recinzione mobile
delle dimensioni di 3500x2000 mm costituiti da cornice perimetrale tubolare diametro 41,5 mm
tamponata con rete elettrosaldata in tondini di acciaio di diametro 4 mm e maglia di circa
300x100 mm; - piedi di posizionamento in conglomerato cementizio armato eventualmente
ancorati al terreno mediante tondini in acciaio e cunei in legno; - rete schermante in polietilene
estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed in vista all'esterno
del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione. Nel prezzo vengono compresi e
compensati: - gli oneri per il nolo dei materiali necessari; - il carico; - lo scarico ed ogni genere
di trasporto; - il taglio; - lo sfrido; - ogni tipo di ancoraggio o fissaggio; - la manutenzione
periodica; - lo smontaggio a fine cantiere; - il ritiro a fine lavori del materiale di risulta; - il
puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri
edili e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la
durata del cantiere. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

SOMMANO m² 50,00 5,40 270,00 0,00

57 RECINZIONE MOBILE IN RETE ELETTROSALDATA Formazione di recinzione mobile di
SIC.001.003. cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm,
010.b idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori, costituita

dai seguenti elementi principali: - pannelli completamente zincati a caldo per recinzione mobile
delle dimensioni di 3500x2000 mm costituiti da cornice perimetrale tubolare diametro 41,5 mm
tamponata con rete elettrosaldata in tondini di acciaio di diametro 4 mm e maglia di circa
300x100 mm; - piedi di posizionamento in conglomerato cementizio armato eventualmente
ancorati al terreno mediante tondini in acciaio e cunei in legno; - rete schermante in polietilene
estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed in vista all'esterno
del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati: - gli oneri per il nolo dei materiali necessari; - il carico; - lo scarico ed ogni genere
di trasporto; - il taglio; - lo sfrido; - ogni tipo di ancoraggio o fissaggio; - la manutenzione
periodica; - lo smontaggio a fine cantiere; - il ritiro a fine lavori del materiale di risulta; - il
puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri
edili e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la
durata del cantiere. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

SOMMANO m² x mese 50,00 0,60 30,00 0,00

58 LINEA VITA ANTICADUTA Linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera.
SIC.002.001. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la
045.a sicurezza dei lavoratori; il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo; lo smontaggio; il

documento che indica le caratteristiche tecniche, le istruzioni per l'installazione, per l'uso e  la
manutenzione; l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Classi di ancoraggio A1, A2 e C
di cui alla UNI EN 795/2002. La protezione è e resta di proprietà dell'impresa. È inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della linea vita. Misurato per ogni
punto di attacco, fino alla  distanza massima tra due punti di m 15,00, per l'intera durata delle
fasi di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - PER DUE PUNTI DI ATTACCO
CON DISTANZA  MASSIMA  TRA ESSI NON MAGGIORE DI M 15

SOMMANO cad 10,00 28,02 280,20 0,00

59 IMBRACATURA ANTICADUTA Costituita da cinghie in poliestere e fibbie ad innesto
SIC.002.002. rapido, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.
080.a Sono compresi: - l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; - la

verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; - lo smaltimento a
fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato,
limitatamente  ai  periodi  temporali  (fasi  di  lavoro),  previsti  dal  Piano  di  Sicurezza  e
Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO. - AD UN PUNTO DI ATTACCO

SOMMANO cad 20,00 0,42 8,40 0,00

60 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE
SIC.004.001. Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti
001.b longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita

con vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro. Compreso ogni
onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di
traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa ed ogni altro onere
per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e
di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalla
norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nel capitolato speciale d'appalto e dovranno essere
mantenute per l'intera durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
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Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE  E
DISCONTINUE  DA CENTIMETRI 15

SOMMANO m 200,00 0,42 84,00 0,00

61 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE
SIC.004.001. Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti
001.e longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita

con vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro. Compreso ogni
onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di
traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa ed ogni altro onere
per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e
di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalla
norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nel capitolato speciale d'appalto e dovranno essere
mantenute per l'intera durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE DI ARRESTO
ZEBRATURE,  FRECCE E ISCRIZIONI

SOMMANO m² 100,00 4,05 405,00 0,00

62 SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
SIC.004.002. PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO CM 60 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a
001.0001.a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^

da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli
indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel
Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata
prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della
fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; -
l'allontanamento a fine lavoro. LATO/DIAMETRO CM 60 - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE

SOMMANO cad 16,00 20,98 335,68 0,00

63 SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
SIC.004.002. PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO CM 60 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a
001.0001.b fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^

da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli
indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel
Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata
prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della
fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; -
l'allontanamento a fine lavoro. LATO/DIAMETRO CM 60 - NOLO PER OGNI MESE
SUCCESSIVO O FRAZIONE

SOMMANO cad x mese 16,00 4,45 71,20 0,00

64 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
SIC.004.002. PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore,
005.0002.a interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o

all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti,
avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e
nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista; - i sostegni
(fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro.
DIAMETRO/LATO CM 60 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

SOMMANO cad 16,00 26,83 429,28 0,00

65 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
SIC.004.002. PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore,
005.0002.b interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o

all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti,
avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e
nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista; - i sostegni
(fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro.
DIAMETRO/LATO CM 60 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

SOMMANO cad x mese 16,00 5,69 91,04 0,00

66 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI
SIC.004.002. ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte
010.0001.a posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare

all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti,
avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice
della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista;
- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a
fine lavoro. Da computarsi per i mq effettivi di ogni singolo pannello. FINO A 0,25 MQ DI
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SUPERFICIE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
SOMMANO m² 4,00 67,36 269,44 0,00

67 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI
SIC.004.002. ALLUMINIO 25/10 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte
010.0001.b posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare

all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti,
avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice
della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista;
- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a
fine lavoro. Da computarsi per i mq effettivi di ogni singolo pannello. FINO A 0,25 MQ DI
SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

SOMMANO m² x mese 4,00 14,29 57,16 0,00

68 MOVIERE Moviere incaricato di regolare a vista il traffico stradale a senso unico alternato o di
SIC.004.002. entrata /uscita di mezzi in cantiere o comunque di mantenere sgombro il raggio d’azione dei
028 mezzi operativi, inclusi gli oneri per l’utilizzo di palette, bandiere, spade luminose per

segnalazioni in notturno e apparati ricetrasmittenti.
SOMMANO h 50,00 30,40 1´520,00 0,00

69 CONI IN GOMMA A strisce bianche e rosse con rifrangenza di classe II (in osservanza del
SIC.004.003. Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 396), utilizzati per delineare zone di
001.b lavoro, percorsi, accessi o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata. Sono

compresi: - il piazzamento e la successiva rimozione di ogni cono; - il riposizionamento a
seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia; - la sostituzione in caso di eventuali
perdite e/o danneggiamenti; - la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di
riferimento; - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato cadauno per
giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. - CONO ALTEZZA CM 50

SOMMANO cad 30,00 0,36 10,80 0,00

70 DELINEATORE Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in
SIC.004.003. osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per
005 delineare zone di lavoro di lunga durata, deviazioni, incanalamenti e separazioni dei sensi di

marcia. Sono compresi: - allestimento in opera e successiva rimozione di ogni delineatore con
utilizzo di idoneo collante; - il riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in
marcia; - la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti; - la manutenzione per
tutto il periodo di durata della fase di riferimento; - l'accatastamento e l'allontanamento a fine
fase di lavoro. Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

SOMMANO cad 80,00 0,42 33,60 0,00

71 DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE CON ELEMENTI IN CLS/ACCIAIO TIPO A
SIC.004.003. MURETTO Sono compresi: - il piazzamento e la successiva rimozione di ogni elemento; - il
030.0001.a riposizionamenti a seguito di spostamenti; - la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o

danneggiamenti,; - la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento; -
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. CON ELEMENTI IN CLS/ACCIAIO
TIPO A MURETTO - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

SOMMANO m 30,00 17,65 529,50 0,00

72 DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE CON ELEMENTI IN CLS/ACCIAIO TIPO A
SIC.004.003. MURETTO Sono compresi: - il piazzamento e la successiva rimozione di ogni elemento; - il
030.0001.b riposizionamenti a seguito di spostamenti; - la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o

danneggiamenti,; - la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento; -
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. CON ELEMENTI IN CLS/ACCIAIO
TIPO A MURETTO - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

SOMMANO m x mese 30,00 6,89 206,70 0,00

73 NOLO DI IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE A 2 VIE Noleggio di impianto semaforico
SIC.004.004. mobile, con lanterne da 20 cm posto in opera, completo di centralina di regolazione, compresa
010.0002.a l'installazione, il controllo, con accumulatore (compreso quota batteria) o collegato a rete

elettrica, compreso eventuali cavi di collegamento ed ogni onere occorrente per il corretto
funzionamento. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede l'impianto
semaforico al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la
sicurezza dei lavoratori; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalità e l'efficienza; - la ricarica delle batterie; - l'allontanamento a fine fase
di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell’impianto
semaforico. L’impianto è e rimane di proprietà dell’Impresa. A 2 VIE  Per il primo giorno di
utilizzo. - POSA, RIMOZIONE E NOLO PRIMO GIORNO

SOMMANO cad 1,00 97,93 97,93 0,00

74 NOLO DI IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE A 2 VIE Noleggio di impianto semaforico
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SIC.004.004. mobile, con lanterne da 20 cm posto in opera, completo di centralina di regolazione, compresa
010.0002.b l'installazione, il controllo, con accumulatore (compreso quota batteria) o collegato a rete

elettrica, compreso eventuali cavi di collegamento ed ogni onere occorrente per il corretto
funzionamento. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede l'impianto
semaforico al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la
sicurezza dei lavoratori; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalità e l'efficienza; - la ricarica delle batterie; - l'allontanamento a fine fase
di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell’impianto
semaforico. L’impianto è e rimane di proprietà dell’Impresa. A 2 VIE  Per il primo giorno di
utilizzo. - NOLO GIORNI SUCCESSIVI AL PRIMO Per ogni giorno di utilizzo effettivo
successivo al primo.

SOMMANO cad x giorno 90,00 20,39 1´835,10 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 194´921,78 45´751,37 23,472

T O T A L E   euro 194´921,78 45´751,37 23,472

----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 



pag. 16

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 194´921,78 45´751,37 23,472

M:001 ONERI SICUREZZA euro 11´011,50 1´040,27 9,447

M:001.001      COSTI DELLA SICUREZZA euro 11´011,50 1´040,27 9,447

M:002 LAVORI euro 183´910,28 44´711,10 24,311

M:002.003      OG3 euro 146´831,70 40´461,69 27,557
M:002.004      OS12A euro 26´152,50 2´138,08 8,175
M:002.005      OS21 euro 10´926,08 2´111,33 19,324

TOTALE  euro 194´921,78 45´751,37 23,472

     Data, 23/09/2025

Il Tecnico

-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia  [CME_ordinaria2025.dcf   (\\nashp\Documenti\R08-Infrastrutture\G81-InfrastruttureMob\MobilitaSostenibile\U.O. GESTIONE MANUFATTI\ORDINARIA\2025 Messa in sicurezza\)  v.1/75]

A   R I P O R T A R E 


	Fogli e viste
	Modello


