

## SERVIZIO AFFARI GENERALI

### U.O. APPALTI E CONTRATTI

**Oggetto: lavori di messa in sicurezza della SP20 nel tratto fra il Comune di Poviglio e la Frazione di San Sisto tramite la realizzazione di percorso ciclopedonale**

**CIG: 7813805BDC CUP: C47H18000990008**

L'A.P. Servizi Generali

Atteso che è stata ultimata la procedura di gara per i lavori di cui sopra, svoltasi con procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, con esclusione automatica delle offerte anomale, ex art. 97, comma 8 del decreto medesimo;

trasmette

- quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il verbale di gara redatto nelle date del 7 (verbale di sorteggio), 26 e 28 marzo, 8 aprile 2019, dal quale risulta, che per i lavori in oggetto la proposta di aggiudicazione, dopo la verifica del costo della manodopera, è stata disposta a favore dell'operatore economico Tazzioli e Magnani Srl, con sede legale in Via Ganapini, 27 – Fraz. Felina – 42035 Castelnovo né Monti (RE) - C.F./P.IVA 00122740350, quale offerente il ribasso percentuale del 10,11% (diecivirgolaundicipercento);

propone

- di procedere all'aggiudicazione definitiva non efficace all'Impresa suddetta, per un importo netto di € 275.755,54, di cui € 265.797,49 per lavori ed euro 9.958,05 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso oltre all'IVA di legge del 22% per un importo complessivo lordo di € 336.421,75;

attesta

- che l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla e non si darà luogo alla successiva stipulazione del contratto

A.P. Servizi Generali  
f.to Stefano Tagliavini