

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 730 DEL 11/10/2019**

OGGETTO

LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE S. D'ARZO DI
MONTECCHIO EMILIA (RE): AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con decreto del Presidente n. 94 del 05/04/2019, successivamente modificato con provvedimenti n. 126 del 17/05/2019 e n. 281 del 7/10/2019, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2019 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

con propria determinazione n. 576 del 2/08/2019, è stato approvato il progetto esecutivo per i "Lavori di ampliamento dell'Istituto di istruzione superiore S. D'Arzo di Montecchio Emilia (RE)" CIG: 79946512B6 - CUP: C28H18000000001;

con il medesimo atto è stata indetta una procedura aperta, ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016, di seguito "Codice", da gestire tramite piattaforma telematica SATER, con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo, determinato mediante unico ribasso sull'importo totale del computo metrico estimativo posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ex art. 97, comma 8 del Codice medesimo, per un valore a base d'asta di € 1.220.821,50 (IVA esclusa), di cui € 1.175.821,50 per lavori soggetti a ribasso, comprensivi di € 374.146,80 per costo della manodopera, ed € 45.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

il bando di gara, prot. 23062/3/2018 del 28/08/2019, ha fissato come termine di scadenza per la presentazione delle offerte, tramite la predetta piattaforma telematica, le h. 12.00 del giorno 20/09/2019;

Vista la relazione, allegata al presente atto, con la quale il funzionario del Servizio Affari Generali, dott. Stefano Tagliavini:

"trasmette quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il verbale di gara redatto nelle date del 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 settembre, nonché del 1, 8 e 10 ottobre 2019, dal quale risulta che, per i lavori in oggetto, la proposta di aggiudicazione, dopo la verifica del costo della manodopera, è stata disposta a favore di UNYON CONSORZIO STABILE SCARL con sede a Roma, in via dell'Acquedotto del Peschiera n. 182, che ha indicato come consorziata esecutrice l'impresa MILKORI' GROUP SRL, ed ha offerto una percentuale di ribasso del 25,033% sul valore a base d'asta;

propone di procedere all'aggiudicazione definitiva non efficace all'Impresa suddetta, per l'importo complessivo di € 926.478,10 (IVA esclusa), di cui € 881.478,10 per lavori ed € 45.000,00 per oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso;

attesta che l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla e non si darà luogo alla successiva stipulazione del contratto";

Considerato che:

la spesa complessiva lorda per l'esecuzione dei lavori in oggetto, pari ad € 1.019.125,91, risulta disponibile alla Missione 04, Programma 02, del Bilancio di Previsione 2019-2021, annualità 2019, Codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.003, e al corrispondente Cap. 4540 del PEG 2019 (impegni reiscritti nn. 135-136/2019, di cui € 59.874,23 già liquidati), finanziato con risorse di cui al DM 607/2017 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, per la procedura in argomento, è l'Ing. Azzio Gatti, Funzionario del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia, sostituito dal sottoscritto per il completamento della procedura di gara per assenza dal servizio dell'Ing. Azzio Gatti, di cui al proprio provvedimento n. 477 del 07/10/2019;

l'obiettivo di gestione è: R08G1OG14 del PEG 2019;

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio;

DETERMINA

di approvare il verbale di gara, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, riguardante la procedura aperta per l'affidamento dei "Lavori di ampliamento dell'Istituto di istruzione superiore S. D'Arzo di Montecchio Emilia (RE)" CIG: 79946512B6 - CUP: C28H18000000001;

di aggiudicare la procedura in argomento a favore di UNYON CONSORZIO STABILE SCARL con sede a Roma, in via dell'Acquedotto del Peschiera n. 182, che ha indicato come consorziata esecutrice l'impresa MILKORI' GROUP SRL, ed ha offerto una percentuale di ribasso del 25,033% sul valore a base d'asta, per un valore complessivo di € 926.478,10 (IVA 10% esclusa), di cui € 881.478,10 per lavori ed € 45.000,00 per oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso;

di dare atto che la spesa complessiva lorda, pari ad € 1.019.125,91, risulta disponibile alla Missione 04, Programma 02, del Bilancio di Previsione 2019-2021, annualità 2019, Codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.003, e al corrispondente Cap. 4540 del PEG 2019 (impegni reiscritti nn. 135-136/2019, di cui € 59.874,23 già liquidati), finanziato con risorse di cui al DM 607/2017 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

di dare inoltre atto che:

l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla e non si darà luogo alla successiva stipulazione del contratto;

il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, per la procedura in

argomento, è l'Ing. Azzio Gatti, Funzionario del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia, sostituito dal sottoscritto per il completamento della procedura di gara per assenza dal servizio dell'Ing. Azzio Gatti, di cui al proprio provvedimento n. 477 del 07/10/2019.

Reggio Emilia, lì 11/10/2019

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma