

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1038 DEL 30/12/2019**

OGGETTO

PROCEDURA NEGOZIATA, PER L'AFFIDAMENTO DELLA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, COMPRENSIVO DELLE NECESSARIE AUTORIZZAZIONI, DEL "COMPLETAMENTO NUOVO POLO SCOLASTICO DI VIA FRATELLI ROSSELLI - 3 LOTTO". AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n. 94 del 05/04/2019, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 126 del 17/05/2019, con Decreto del Presidente n. 218 del 07/10/2019 e con Decreto del Presidente n. 263 del 4/12/2019, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2019 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Considerato che l'istruttore tecnico direttivo Alta Professionalità, ing. Azzio Gatti, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, segnala che:

- con determinazione dirigenziale a contrattare n. 838 del 14/11/2019, è stato dato avvio alla procedura di selezione dell'operatore economico per l'affidamento del servizio tecnico per la progettazione definitiva/esecutiva per i lavori di "COMPLETAMENTO DEL NUOVO POLO SCOLASTICO SITO IN VIA F.LLI ROSSELLI (RE)", la cui spesa è stimata in netti € 90.142,61, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali, nonché dell'IVA, corrispondenti a lordi € 114.372,94, con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del medesimo Decreto Legislativo;
- la spesa complessiva di € 77.689,22 (di cui € 77.659,22 servizio tecnico + € 30,00 contributo ANAC), risulta già impegnata alla Missione 04, Programma 02, del Bilancio di Previsione 2019-2021, annualità 2019, Codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.003 e al corrispondente Cap. 4539, del PEG 2019, finanziati dal citato DM 87/2019, con esigibilità anno 2020 (obiettivo di gestione n. R08G1OG8) – subimpegno n. 505/2019;
- con verbale di gara, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, redatto nelle sedute del 5, 9 e 13 dicembre 2019 (4 sedute), risulta che, per il servizio in argomento, la proposta di aggiudicazione è stata disposta a favore di costituendo R.T.I. composta da ARTEAS progetti studio associato (mandataria) con sede in via Monti Urali, 22 a Reggio Emilia (c.f. E p.iva: 01477590358), studio tecnico ing. Marco Poli (mandante) con sede in via Einstein, 9 a Reggio Emilia (c.f. PLOMRC58D23B967Z – p.iva: 01326000351) e REN SOLUTION s.r.l. (mandante) con sede in via Monti Urali, 22 a Reggio Emilia (c.f. E p.iva: 01477590358), quale concorrente che ha riportato il punteggio complessivo più elevato pari a 97,367 su 100 ed ha offerto:
 - ✓ una percentuale di ribasso sul servizio del 32,10%;
 - ✓ un tempo di anticipo per la conclusione del servizio di 12 giorni (ribasso del 20%), rispetto alla tempistica massima prevista dal contratto d'incarico;
- nel medesimo verbale si propone di procedere all'aggiudicazione definitiva non efficace all'operatore economico suddetto, per l'importo (comprensivo di CNAAIL - 4%) pari ad € 63.655,10, IVA (22%) esclusa, corrispondente all'importo complessivo lordo di € 77.659,22, attestando che l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, dopo la verifica dei requisiti prescritti, tenuto conto che, una

volta effettuati i controlli di legge e qualora risultassero positivi, si procederà alla stipula del contratto e dando atto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace l'aggiudicazione medesima, si procederà a revocare il presente provvedimento;

Considerato che:

- come previsto dall'art. 46, comma 2, della Legge 133/2008, il servizio rientra nelle attività istituzionali della Provincia, come stabilite dalla legge, e poiché l'importo dello stesso è superiore a lordi € 5.000,00, dovrà essere trasmesso alla competente sezione regionale della Corte dei Conti, ai sensi della L. 266/05, per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione;
- in ordine al disposto dell'art. 192 del D.L.gs. n.267/2000, si rimanda alla determinazione dirigenziale n. 838 del 14/11/2019, sopra citata;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG8;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare, per i motivi in narrativa indicati, i verbali di gara redatti nelle sedute del 5, 9 e 13 dicembre 2019 (4 sedute), che si allegano, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, per l'affidamento del servizio tecnico per la progettazione definitiva/esecutiva per i lavori di "COMPLETAMENTO DEL NUOVO POLO SCOLASTICO SITO IN VIA F.LLI ROSSELLI (RE)";
 - di aggiudicare in via definitiva, non efficace, l'esecuzione del servizio di cui sopra, all'operatore economico costituendo R.T.I. composto da ARTEAS progetti studio associato (mandataria) con sede in via Monti Urali, 22 a Reggio Emilia (c.f. E p.iva: 01477590358), studio tecnico ing. Marco Poli (mandante) con sede in via Einstein, 9 a Reggio Emilia (c.f. PLOMRC58D23B967Z – p.iva: 01326000351) e REN SOLUTION s.r.l. (mandante) con sede in via Monti Urali, 22 a Reggio Emilia (c.f. E p.iva: 01477590358), per l'importo (comprensivo di CNAAll - 4%) pari ad € 63.655,10, IVA (22%) esclusa, corrispondente all'importo complessivo lordo di € 77.659,22, quale concorrente che ha riportato il punteggio complessivo più elevato pari a 97,367 su 100 ed ha offerto:
 - una percentuale di ribasso sul servizio del 32,10%;
 - un tempo di anticipo per la conclusione del servizio di 12 giorni (ribasso del 20%), rispetto alla tempistica massima prevista dal contratto di servizio;
- di dare atto che:
 - l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che, una volta effettuati i controlli di legge e qualora risultassero positivi, si procederà alla stipula del contratto;

- qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace l'aggiudicazione medesima, si procederà a revocare il presente provvedimento e non si darà luogo alla successiva stipulazione del contratto;
- la spesa complessiva di € 77.689,22 (di cui € 77.659,22 servizio tecnico + € 30,00 contributo ANAC), risulta già impegnata alla Missione 04, Programma 02, del Bilancio di Previsione 2019-2021, annualità 2019, Codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.003 e al corrispondente Cap. 4539, del PEG 2019, finanziati dal citato DM 87/2019, con esigibilità anno 2020 (obiettivo di gestione n. R08G1OG8) – subimpegno n. 505/2019;
- come previsto dall'art. 46, comma 2, della Legge 133/2008, il servizio rientra nelle attività istituzionali della Provincia, come stabilite dalla legge, e poiché l'importo dello stesso è superiore a lordi € 5.000,00, dovrà essere trasmesso alla competente sezione regionale della Corte dei Conti, ai sensi della L. 266/05, per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione;
- in ordine al disposto dell'art. 192 del D.L.gs. n.267/2000, si rimanda alla determinazione dirigenziale n. 838 del 14/11/2019, in premessa citata.

Reggio Emilia, lì 30/12/2019

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma