

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 347 DEL 03/06/2020**

OGGETTO

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DELLE RELAZIONI GEOLOGICHE-GEOTECNICHE E SISMICHE CON LA DEFINIZIONE DEL PIANO DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE, PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEGLI INTERVENTI SULLA SP 9 KM 20+200 IN COMUNE DI VILLA MINOZZO, SP15 KM 20+080 IN PROSSIMITÀ DEL BIVIO PER PIEVE SAN VINCENZO NEL COMUNE DI VENTASSO, SP18 KM 5+500 IN LOCALITÀ MARMORETO NEL COMUNE DI VENTASSO

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2020, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 105 del 28/05/2020, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2020 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- sulla SP9, al km 20+200, in Comune di Villa Minozzo, nei primi giorni del mese di marzo 2018, si è verificato il cedimento della scarpata di valle in sinistra idraulica del Torrente Secchiello, con parziale interessamento del piano viabile;
- sulla SP15, al km 20+080, in prossimità del bivio per Pieve San Vincenzo, nel Comune di Ventasso, tra l'8 e il 12 dicembre 2017, si è verificato il cedimento della scarpata di valle;
- sulla SP18, al km 5+500, in località Marmoreto, nel Comune di Ventasso, nel giorno 28/05/2020, si è verificato il cedimento della scarpata di valle in sinistra idraulica del Rio Rico', con interessamento della sede stradale;
- le situazioni sulle SSPP 9, 15 e SP 18 sono state segnalate all'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna;
- la Regione Emilia-Romagna con Decreto Presidenziale n. 40 del 18/03/2020 ha approvato il "Piano degli interventi urgenti per l'annualità 2020 al fine del superamento dei contesti emergenziali relativi agli eventi meteorologici giugno, luglio, agosto 2017 - OCDPC 511/2018; 8-12 dicembre 2017 - OCDPC 503/2018; 2 febbraio-19 marzo 2018 - OCDPC 533/2018; 27 ottobre-5 novembre 2018 - OCDPC 558/2018;
- nel citato Piano al paragrafo 3.1. "Elenco interventi finanziati", sono riportati i seguenti interventi:
 - codice 16082 - *"Interventi per la messa in sicurezza del tratto di strada sulla SP15 al km 20+080 in prossimità del bivio per Pieve San Vincenzo nel comune di Ventasso"*, in prossimità del bivio per Pieve San Vincenzo nel Comune di Ventasso - OCDPC 503/2018, per l'importo complessivo di finanziamento di € 400.000,00, con soggetto attuatore la Provincia di Reggio Emilia - Codice Unico di Progetto (CUP) C37H19001960002;
 - codice 16088 - *"Interventi per il consolidamento della scarpata e del versante di valle della SP 9 al km 20+200 in comune di Villa Minozzo"* in prossimità del ponte della Gora in Comune di Villa Minozzo - OCDPC 503/2018, per l'importo complessivo di finanziamento di € 300.000,00, con soggetto attuatore la Provincia di Reggio Emilia - Codice Unico di Progetto (CUP) C27H19001990002;
 -
- nel medesimo Piano al paragrafo 2.3 "TERMINE ULTIMO PER LA STIPULA DEI

CONTRATTI DI AFFIDAMENTO”, proprio per il carattere urgente degli interventi, si stabilisce per i soggetti attuatori, che entro il 1° settembre 2020 dovranno aver stipulato i contratti di affidamento degli interventi programmati nel piano stesso;

- inoltre, la Regione Emilia-Romagna con Decreto Presidenziale n. 60 del 07/04/2020 ha approvato il Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori colpiti della Regione Emilia-Romagna nel mese di maggio 2019 – secondo stralcio” - OCDPC n 600 del 26 luglio 2019;
- in detto Piano al paragrafo 3.1. “Elenco lavori”, è riportato l'intervento codice 15701 - *“Intervento per il ripristino della sede stradale e la messa in sicurezza della scarpata di valle sulla SP18, al km 5+500, in località Marmoreto, nel Comune di Ventasso”*, – OCDPC 600/2019, per l'importo complessivo di finanziamento di € 310.000,00, con soggetto attuatore la Provincia di Reggio Emilia - Codice Unico di Progetto (CUP) C37H20000140001;
- nello stesso Piano al paragrafo 2.3 “TERMINE L’AFFIDAMENTO E PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI”, proprio per il carattere urgente degli interventi, si stabilisce, per i soggetti attuatori, i termini ordinatori di 90 giorni per l’affidamento dei lavori e di 18 mesi per l’ultimazione degli interventi, a partire dalla data di pubblicazione dell’atto di approvazione del medesimo Piano nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, avvenuta il 09/04/2020;

Considerato che:

- per la progettazione esecutiva degli interventi di ripristino di detti dissesti è necessario procedere alla redazione delle relazioni geologiche-geotecniche e sismiche, e con la definizione del piano delle indagini geognostiche;

Verificato che, gli attuali carichi di lavoro non consentono all'Ente di disporre di personale idoneo a detta attività specialistica, per cui è necessario individuare un soggetto esterno, competente in materia, dotato di adeguata professionalità e della necessaria strumentazione;

Accertato che per far fronte al suddetto servizio tecnico, alla data odierna:

- non è possibile ricorrere al programma "Acquisti in rete della Pubblica Amministrazione" attuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso CONSIP SPA, ex art. 26, L. 488/99, legge finanziaria per l'anno 2000, confermato dall'art.1, comma 4, del D.L.168/2004, convertito nella Legge n. 191 del 30/07/2004, in quanto nelle iniziative in atto, non è attiva una convenzione adeguatamente rispondente alle caratteristiche del servizio sopra citato, poiché si tratta di una prestazione di carattere intellettuale non standardizzata, ma il cui contenuto è plasmato dall'esigenza di risolvere il caso specifico e non può pertanto essere oggetto di strumenti di negoziazione elettronica;
- la categoria merceologica contenente le specifiche caratteristiche del servizio richiesto non è attualmente rinvenibile nel MEPA;

- si è valutato di procedere all'affidamento del servizio tecnico descritto ad un operatore economico esterno di provata professionalità, in possesso di esperienza in materia, che garantisca, inoltre, una disponibilità immediata per la prestazione richiesta e che sia in condizioni di rispettare le esigenze dell'ente di addivenire in tempi brevi alla redazione dei progetti esecutivi;

Vista la Circolare n. 3/2018 disposta dal Segretario Generale della Provincia, con proprio atto n. 376/2018, con la quale si specifica, tra l'altro, che per lo svolgimento di gare fino a € 40.000,00 i singoli servizi dell'Ente possono procedere in via tradizionale per la trasmissione e la ricezione della documentazione di gara;

Considerato, altresì, che:

- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia, Ing. Valerio Bussei, in quanto i funzionari aventi i requisiti necessari a svolgere detta mansione, sono attualmente impegnati in molteplici attività di progettazione e Direzione dei Lavori;
- ai sensi degli artt. 31 (comma 8) e 36 (comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché degli art. 10, comma 1, lett. a) e 11, del vigente Regolamento Provinciale per la disciplina dei contratti, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile Unico del Procedimento, nei casi in cui il corrispettivo sia stato stimato di importo inferiore ad € 40.000,00, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali, nonché dell'I.V.A. e nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1, del medesimo D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- poichè il corrispettivo a base di gara è stato stimato in netti € 16.058,17, il 30/04/2020, con lettera inviata tramite PEC Prot. n. 9811, si è provveduto a chiedere offerta di minor prezzo a 3 operatori economici in possesso della necessaria esperienza, di seguito riportati, allegando uno schema di contratto contenente nel dettaglio le prestazioni richieste e prevedendo come termine ultimo per la presentazione delle offerte le ore 12,00, del 11/05/2020 e l'aggiudicazione con il criterio del minor prezzo:
 - Società Engeo S.r.l. con sede legale a Parma (PR), in Via Suor Maria Adorni n. 2;
 - Dott. Geol. Arrigo Giusti con sede legale a Scandiano (RE) in Via F. Cesari, n. 18;
 - Montanari Dott.ssa Erika, Studio di Geologia con sede legale a Reggio Emilia (RE), Via Bologna, 4;
- si è utilizzato questo strumento di scelta del contraente per garantire un affidamento indubbiamente più celere rispetto alle procedure ordinarie e in forma semplificata, per ottenere conseguentemente una riduzione dei tempi procedurali e ai fini di una più rapida realizzazione della prestazione;
- occorre infatti ricordare che l'esigenza di un'azione amministrativa efficace ed efficiente si realizza anche attraverso un alleggerimento delle procedure, specie per servizi di importo non rilevante, con la considerazione che i principi di adeguatezza, proporzionalità, efficacia ed efficienza impongono di agire senza aggravare il procedimento, se non nei limiti di una preliminare e doverosa verifica circa la sua

economicità e del rispetto del principio della rotazione. Ne consegue che, rispettato il principio della rotazione, quale attuazione del più ampio principio della non discriminazione e parità di trattamento e accertata l'economicità del valore dell'affidamento, si è ritenuto di procedere in tal senso;

- entro il termine di cui sopra sono pervenute 2 offerte regolarmente presentate con riferimento a quanto previsto nella lettera di invito e precisamente da:
 - Dott. Geol. Arrigo Giusti, assunta agli atti con Prot. n. 10167 del 07/05/2020, con il ribasso del 20% (ventivirgolazerozero);
 - Società Engeo S.r.l., assunta agli atti con Prot. 10459 del 11/05/2020, con il ribasso del 37,90% (trentasettevirgolanovanta);

Valutate le offerte di cui sopra, il ribasso del 37,90% offerto dalla Società Engeo S.r.l. con sede a Parma (PR), si ritiene congruo e il prezzo netto risulta di € 9.972,12;

Tenuto conto che nella richiesta di offerta era stata indicata la facoltà dell'Ente di non chiedere la garanzia per la cauzione definitiva, di cui all'art. 103, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, chiedendo pertanto un ulteriore miglioramento del prezzo; a tal proposito l'operatore economico Società Engeo S.r.l., ha concluso la propria offerta con il prezzo netto di € 9.872,12, già dedotto l'ulteriore sconto di € 100,00;

Ritenuto di:

- procedere all'affidamento del servizio tecnico per la *redazione delle relazioni geologiche-geotecniche e sismiche con la definizione del piano delle indagini geognostiche*, dei tratti stradali provinciali in dissesto, quali SP9 km 20+200 in Comune di Villa Minozzo, SP15 km 20+080 in prossimità del bivio per Pieve San Vincenzo nel Comune di Ventasso e SP18 Km 5+500, in località Marmoreto nel Comune di Ventasso, alla Società Engeo S.r.l. con sede legale a Parma (PR), in Via Suor Maria Adorni n. 2 – P.IVA/C.F. 02436550343, con il ribasso del 37,90% (trentasettevirgolanovanta) sull'importo netto a base di gara, oltre all'ulteriore sconto di € 100,00, concludente in netti € 9.872,12, e compresi contributi previdenziali al 2% e l'I.V.A. nella misura del 22%, per complessivi lordi € 12.284,87;
- dare atto che dai controlli effettuati non sono emerse cause ostative all'affidamento;
- impegnare la spesa lorda di € 12.284,87 alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2020-2022, annualità 2020 e al corrispondente Cap. 5101, del PEG 2020, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2020, tenuto conto che la stessa sarà ricompresa fra le somme a disposizione dei relativi progetti, finanziati dalla Regione Emilia-Romagna, di cui ai Decreti Presidenziali n. 40 del 18/03/2020 e n. 60 del 07/04/2020, così articolata:
 - per € 3.599,07 relativamente alla SP9 km 20+200, importo progetto € 300.000,00 (intervento n. 16088);
 - per € 4.913,73 relativamente alla SP15 km 20+080, importo progetto € 400.000,00 (intervento n. 16082);
 - per € 3.772,07 relativamente alla SP18 km 5+500, importo progetto € 310.000,00 (intervento n. 15701);

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo della Gara (CIG) ZB62CD63A2 e i rispettivi Codice Unico di Progetto (CUP) C27H19001990002, C37H19001960002 e C37H20000140001;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG12;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di prendere atto dell'esito della procedura informale per l'affidamento diretto del servizio tecnico per la *“redazione delle relazioni geologiche-geotecniche e sismiche con la definizione del piano delle indagini geognostiche, per la progettazione esecutiva degli interventi sulla SP 9 km 20+200 in Comune di Villa Minozzo, SP15 km 20+080 in prossimità del bivio per Pieve San Vincenzo nel comune di Ventasso, SP18 Km 5+500 in località Marmoreto nel comune di Ventasso”*, le cui prestazioni sono dettagliatamente descritte nell'allegato schema di contratto;
- di affidare direttamente, ai sensi degli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, nonché degli artt.10, comma 1, lettera a) e 11, del vigente Regolamento Provinciale per la disciplina dei contratti, il servizio tecnico di cui sopra alla Società Engeo S.r.l., con sede legale a Parma (PR), in Via Suor Maria Adorni n. 2; P.IVA/C.F. 02436550343, con il ribasso del 37,90% (trentasettevirgolanovanta) sull'importo netto a base di gara, oltre all'ulteriore sconto di € 100,00, concludente in netti € 9.872,12, e compresi contributi previdenziali al 2% e l'I.V.A. nella misura del 22%, per complessivi lordi € 12.284,87 confermando quanto già specificato nelle premesse, che detto importo si ritiene congruo;
- di dare atto che dai controlli effettuati non sono emerse cause ostative all'affidamento;
- di impegnare la spesa lorda di € 12.284,87 alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2020-2022, annualità 2020 e al corrispondente Cap. 5101, del PEG 2020, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2020, tenuto conto che la stessa sarà ricompresa fra le somme a disposizione dei relativi progetti, finanziati dalla Regione Emilia-Romagna, di cui ai Decreti Presidenziali n. 40 del 18/03/2020 e n. 60 del 07/04/2020, così articolata:
 - per € 3.599,07 relativamente alla SP9 km 20+200, importo progetto € 300.000,00 (intervento n. 16088);
 - per € 4.913,73 relativamente alla SP 15 km 20+080, importo progetto € 400.000,00 (intervento n. 16082);
 - per € 3.772,07 relativamente alla SP 18 km 5+500, importo progetto € 310.000,00 (intervento n. 15701);
- di dare, altresì, atto che:
 - ai sensi dell'art. 192, del D.Lgs. 267/2000:
 - il fine e l'oggetto del contratto che si andrà a stipulare, consistono rispettivamente nella *redazione delle relazioni geologiche-geotecniche e sismiche con la definizione del piano delle indagini geognostiche, per la*

progettazione esecutiva su tratti di strade provinciali interessate da dissesti, e nell'acquisizione di un servizio tecnico dietro pagamento di un compenso;

- le clausole ritenute essenziali sono quelle inerenti il prezzo, i tempi di effettuazione del servizio tecnico, le modalità di fatturazione e pagamento, le penali, clausole che sono contenute e più dettagliatamente descritte nell'allegato schema di contratto e allegato alla lettera di invito Prot. n. 9811 del 30/04/2020, in premessa richiamata;
- con la Società Engeo S.r.l. si procederà alla stipula del contratto, mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tramite posta elettronica certificata;
- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è il sottoscritto Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia, in quanto i funzionari aventi i requisiti necessari a svolgere detta mansione, sono attualmente impegnati in molteplici attività di progettazione e Direzione dei Lavori;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo della Gara (CIG) è ZB62CD63A2 e il Codice Unico di Progetto CUP per i singoli interventi sono i seguenti: sulla SP9 km 20+200 C27H19001990002, sulla SP15 km 20+080 C37H19001960002, e sulla SP18 km 5+500 C37H20000140001;
- come previsto dall'art. 46, comma 2, della Legge 133/2008, il servizio rientra nelle attività istituzionali della Provincia, come stabilite dalla legge e poiché l'importo dello stesso è superiore a lordi € 5.000,00, dovrà essere trasmesso alla competente sezione regionale della Corte dei Conti, ai sensi della L. 266/05, per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione.

Allegati:

- schema di contratto

Reggio Emilia, lì 03/06/2020

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma