

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 505 DEL 29/07/2020**

**OGGETTO**

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA E DEL VERSANTE DI VALLE DELLA SP 9 AL KM 20+200 IN PROSSIMITÀ DEL PONTE GORA" IN COMUNE DI VILLA MINOZZO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE.

## Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

con decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2020, successivamente modificato con Decreti del Presidente n. 105 del 28/05/2020 e n. 135 del 28/07/2020, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2020 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

con determinazione dirigenziale n. 479 del 16/07/2020 è stata indetta la gara per "l'affidamento dei lavori di consolidamento della scarpata e del versante di valle della SP 9 al Km 20+200 in prossimità del ponte Gora" in Comune di Villa Minozzo, tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ex art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs 50/2016, di seguito "Codice" e aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, con l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del Codice, purché il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a 5, tenuto conto della disciplina prevista dall'Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile (OCDPC) N. 558 del 15 novembre 2018 e in particolare delle deroghe al Codice dei Contratti introdotte dall'art. 4 dell'ordinanza medesima, nonché del DL 76/2020;

l'importo a base d'asta ammonta ad € 215.997,38 di cui € 71.963,26 per costo della manodopera ed € 10.388,06 per oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso (CIG: 8369663068 - CUP: C27H19001990002);

Vista la relazione, allegata al presente atto, con la quale la Responsabile dell'U.O. Appalti e Contratti dott.ssa Donatella Oliva fa presente quanto segue:

è stata ultimata la procedura di gara sopra descritta che è stata espletata in data 28 luglio 2020;

trasmette quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il verbale di gara redatto il 28 luglio 2020, dal quale risulta, dopo la verifica positiva da parte del RUP dei costi della manodopera, posta in essere ai sensi dell'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice, che per i lavori in oggetto la proposta di aggiudicazione è stata disposta a favore dell'operatore economico Tazzioli e Magnani Srl, con sede legale a in Via Ganapini, 27 – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 00122740350, che ha offerto un ribasso percentuale del 3,62%, corrispondente ad un un importo complessivo netto di € 208.554,32, di cui € 198.166,26 per lavori ed € 10.388,06 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre all'IVA di legge del 22% per un importo complessivo lordo di € 254.436,27;

propone di procedere all'aggiudicazione definitiva non efficace alla ditta suddetta, per gli importi suindicati;

da atto:

che l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs.

50/2016, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si recederà dal contratto, fermo restando quanto disposto dall'art. 163, comma 7 del Codice;

che ai sensi della precitata ordinanza, la stipulazione del contratto avrà luogo prima dell'efficacia dell'aggiudicazione, tenuto conto altresì di quanto dispone l'art. 8, comma 1, lett. a) del DL precitato;

Rilevato che:

come indicato nella determinazione dirigenziale n. 479 del 16/07/2020 la spesa complessiva dell'intervento pari a € 300.000,00, risulta già impegnata alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2020-2022, annualità 2020 e al corrispondente Cap. 5101 del PEG 2020 (impegno 1350/2020), Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, a valere sulle risorse di cui Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/02/2019, come modificato dal DPCM 09/01/2020, relativamente al Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 40 del 18/03/2020, di approvazione del Piano degli interventi urgenti per l'annualità 2020 – OCDPC 533/2018, tra cui risulta l'intervento in argomento al codice 16088, accertate al Titolo 4, Tipologia 201 e al corrispondente capitolo 856, Codice del Piano dei Conti 4020102017, del PEG 2020 (accertamento n. 335/2020), con il seguente cronoprogramma di esigibilità della spesa:

- ~ per € 200.000,00 all'annualità 2020;
- ~ per € 100.000,00 all'annualità 2021;

il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, per l'appalto in argomento, è l'Ing. Valerio Bussei, Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia della Provincia;

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio;

Visto l'obiettivo di gestione R08G10G12;

## DETERMINA

di approvare il verbale di gara, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, riguardante la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di consolidamento della scarpata e del versante di valle della SP 9 al Km 20+200 in prossimità del ponte Gora in comune di Villa Minozzo (CIG: 8369663068 - CUP: C27H19001990002);

di aggiudicare l'appalto in argomento all'operatore economico Tazzioli e Magnani Srl, con sede legale a in Via Ganapini, 27 – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 00122740350, che ha offerto un ribasso percentuale del 3,62%, corrispondente ad un importo complessivo netto di € 208.554,32, di cui € 198.166,26 per lavori ed € 10.388,06 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre all'IVA di legge del 22% per un importo complessivo lordo di € 254.436,27;

di dare atto che:

la spesa complessiva dell'intervento pari a € 300.000,00, risulta già impegnata alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2020-2022, annualità 2020 e al corrispondente Cap. 5101 del PEG 2020 (impegno 1350/2020), Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, a valere sulle risorse di cui Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/02/2019, come modificato dal DPCM 09/01/2020, relativamente al Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 40 del 18/03/2020, di approvazione del Piano degli interventi urgenti per l'annualità 2020 – OCDPC 533/2018, tra cui risulta l'intervento in argomento al codice 16088, accertate al Titolo 4, Tipologia 201 e al corrispondente capitolo 856, Codice del Piano dei Conti 4020102017, del PEG 2020 (accertamento n. 335/2020), con il seguente cronoprogramma di esigibilità della spesa:

- ~ per € 200.000,00 all'annualità 2020;
- ~ per € 100.000,00 all'annualità 2021;

l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si recederà dal contratto, fermo restando quanto disposto dall'art. 163, comma 7 del Codice;

ai sensi della precitata ordinanza, la stipulazione del contratto avrà luogo prima dell'efficacia dell'aggiudicazione, tenuto conto altresì di quanto dispone l'art. 8, comma 1, lett. a) del DL precitato;

il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, per l'appalto in argomento, è l'Ing. Valerio Bussei, Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia della Provincia.

Reggio Emilia, lì 29/07/2020

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,  
Patrimonio ed Edilizia  
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....