

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 7 DEL 16/01/2017**

OGGETTO

PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI PER INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA SU VARI MANUFATTI DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE. VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE.

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del [12/01/2017](#) è stata affidata ai dirigenti titolari di centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale e sono state loro assegnate in via provvisoria, sino all'approvazione del bilancio di previsione 2017, le risorse finalizzate alle attività dell'ente nei limiti dell'art. 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che con Decreto Legge 244/2016 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017 è stato rinviato al [31/03/2017](#);

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle norme che regolano l'esercizio provvisorio;

Dato Atto che:

con determinazione dirigenziale Dirigenziale n. 697 del 11.11.2016 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per interventi urgenti di messa in sicurezza su vari manufatti della rete viaria provinciale, del valore complessivo di € 200.000,00, di cui a base d'asta € 143.616,70 (IVA esclusa), comprensivi di € 7.468,30 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso (CIG: 686144752F – CUP: C87H16000950003) e si è stabilito di procedere, tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, di seguito "Codice" e con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) del Codice;

la spesa complessiva lorda di € 200.000,00 trova copertura imputando l'intera somma al Cap. 5028, Missione 10, Programma 05, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del PEG 2016, con esigibilità anno 2016, finanziato con avanzo;

con lettera prot. n. 26920 del 21 novembre 2016, inviata tramite pec, sono state invitate n. 5 ditte a presentare offerta, individuate nello specifico elenco in corso di validità, apponendo come termine di scadenza per la presentazione delle offerte le h. 12,00 del giorno 06.12.2016;

Atteso che in data 12 dicembre 2016 è stata esperita la procedura negoziata;

Visto la relazione allegata con il quale l'AP Servizi Generali:

- trasmette, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il verbale di gara redatto in data 12 dicembre 2016, dal quale risulta che per i lavori in oggetto la proposta di aggiudicazione è stata disposta a favore della impresa individuale Bertocchi Primo, sede legale in Via Provinciale 4 loc. Cerreto Laghi – 42032 Ventasso (RE) – C.F.BRTPRM65D14D629O – P.IVA 01727300350, quale offerente il ribasso percentuale del 21,24% (ventunovirgolaventiquattroper cento);
- propone di procedere all'aggiudicazione definitiva non efficace alla Ditta suddetta, per un importo complessivo netto di € 114.698,78, di cui € 107.230,48 per lavori ed € 7.468,30 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all'IVA di legge del 22% per un importo complessivo lordo di € 139.932,51;
- attesta che la aggiudicazione definitiva diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32, comma

- 7, del Codice, dopo la verifica dei requisiti prescritti, tenuto conto che, una volta effettuati i controlli di legge e qualora risultassero positivi, si procederà alla stipula del contratto;
- da atto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si procederà a revocare il presente provvedimento;

Considerato che;

nel rispetto della legislazione vigente in materia e in relazione all'evoluzione delle normative di riordino delle Province, il contratto che verrà stipulato, ad avvenuta aggiudicazione definitiva efficace, potrà essere modificato, esercitato il diritto di recesso, ovvero ceduto in tutto o in parte, senza che l'Impresa possa vantare alcunché nei confronti della Provincia di Reggio Emilia;

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio;

in ordine al disposto dell'art. 192 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 si rimanda alla determinazione dirigenziale n. 528 del 15 settembre 2016, precitata;

D E T E R M I N A

di approvare, per i motivi in narrativa indicati, il verbale di gara, redatto nella seduta del 12 dicembre 2016, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'affidamento dei lavori per interventi urgenti di messa in sicurezza su vari manufatti della rete viaria provinciale;

di aggiudicare in via definitiva non efficace, l'esecuzione dei lavori in argomento, all'Impresa individuale Bertocchi Primo, sede legale in Via Provinciale 4 loc. Cerreto Laghi – 42032 Ventasso (RE) – C.F.BRTPRM65D14D629O – P.IVA 01727300350, quale offerente il ribasso percentuale del 21,24% per un importo complessivo netto di € 114.698,78, di cui € 107.230,48 per lavori ed € 7.468,30 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all'IVA di legge del 22% per un importo complessivo lordo di € 139.932,51;

di dare atto che:

la spesa complessiva dell'intervento di € 200.000,00 trova copertura imputando l'intera somma al Cap. 5028, Missione 10, Programma 05, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del PEG 2016, con esigibilità anno 2016, finanziato con avanzo;

il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Ing. Valerio Bussei, Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia della Provincia di Reggio Emilia;

la aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si procederà a revocare il presente provvedimento e non si darà luogo alla successiva

stipulazione del contratto;

nel rispetto della legislazione vigente in materia e in relazione all'evoluzione delle normative di riordino delle Province, il contratto che verrà stipulato, ad avvenuta aggiudicazione definitiva efficace, potrà essere modificato, esercitato il diritto di recesso, ovvero ceduto, senza che l'Impresa possa vantare alcunché nei confronti della Provincia di Reggio Emilia;

in ordine al disposto dell'art. 192 del D.L.gs. 18 Agosto 2000, n. 267 si rimanda alla determinazione dirigenziale n. 697 del 11 novembre 2016, in premessa citata.

Reggio Emilia, li 16/01/2017

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma