

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 46 DEL 01/02/2017**

OGGETTO

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DI ADDUZIONE ALLA VARIANTE NORD DI NOVELLARA. VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO.

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del [12/01/2017](#) è stata affidata ai dirigenti titolari di centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale e sono state loro assegnate in via provvisoria, sino all'approvazione del bilancio di previsione 2017, le risorse finalizzate alle attività dell'ente nei limiti dell'art. 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che con Decreto Legge 244/2016 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017 è stato rinviato al [31/03/2017](#);

Visto l'art. 163 del D. Lgs. 267/2000 relativo alle norme che regolano l'esercizio provvisorio;

Considerato che:

- con determinazione dirigenziale n. 602 del 10/10/2016 è stato approvato il progetto esecutivo per gli interventi di messa in sicurezza delle strade di adduzione alla Variante Nord di Novellara del valore complessivo di € 250.608,33, di cui a base d'asta € 196.655,00 (IVA esclusa), compresi € 7.815,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (CIG: 6805976511 – CUP: F31B09000130007) e si è stabilito di procedere, tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, di seguito "Codice", con esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97, comma 8 del "Codice";

la spesa complessiva di progetto di € 250.608,33 trova imputazione alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012 sul Bilancio 2017 in esercizio provvisorio ed al corrispondente Cap. 5153 che verrà inserito nel PEG 2017, con esigibilità anno 2017 (impegno 2421/2016 finanziato con avanzo, che sarà oggetto di reinscrizione nel corso del riaccertamento dei residui);

con lettera prot. n. 30243 del 30 dicembre 2016, inviata tramite pec, sono state invitate n. 15 ditte a presentare offerta, individuate nello specifico elenco in corso di validità, apponendo come termine di scadenza per la presentazione delle offerte le h. 12,00 del giorno 20/01/2017;

Atteso che in data 23 gennaio 2017 è stata esperita la procedura negoziata;

Visto la relazione allegata con il quale l'AP Servizi Generali:

- trasmette, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il verbale di gara redatto in data 23 gennaio 2017, dal quale risulta che per i lavori in oggetto la proposta di aggiudicazione è a favore della impresa Turchi Cesare Srl, sede legale in Via Emilia Est, n. 10 – 42048 Rubiera (RE) - C.F./P.I. 01214260356, quale offerente il ribasso percentuale del 13,343 (tredicivirgolatrecentoquarantatrepercento);
- propone di procedere all'aggiudicazione definitiva non efficace alla Ditta suddetta, per un importo complessivo netto di € 171.458,08, di cui € 163.643,08 per lavori ed

€ 7.815,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre all'IVA di legge del 22% per un importo complessivo lordo di € 209.178,86;

- attesta che la aggiudicazione definitiva diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, dopo la verifica dei requisiti prescritti, tenuto conto che, una volta effettuati i controlli di legge e qualora risultassero positivi e sia trascorso lo stand still, si procederà alla stipula del contratto;
- da atto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si procederà a revocare il presente provvedimento;

Dato atto che;

il contratto che verrà stipulato, ad avvenuta aggiudicazione definitiva efficace e nel rispetto dei termini previsti dall'art. 32, comma 9 del "Codice";

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio;

in ordine al disposto dell'art. 192 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 si rimanda alla determinazione dirigenziale n. 602 del 10/10/2016, precitata;

D E T E R M I N A

di approvare, per i motivi in narrativa indicati, il verbale di gara, redatto nella seduta del 23 gennaio 2017, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'affidamento degli interventi di messa in sicurezza delle strade di adduzione alla Variante Nord di Novellara;

di aggiudicare in via definitiva non efficace, l'esecuzione dei lavori in argomento, alla ditta Turchi Cesare Srl, sede legale in Via Emilia Est, n. 10 – 42048 Rubiera (RE) - C.F./P.I. 01214260356, quale offerente il ribasso percentuale del 13,343, per un importo complessivo netto di € 171.458,08, di cui € 163.643,08 per lavori ed € 7.815,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre all'IVA di legge del 22% per un importo complessivo lordo di € 209.178,86;

di imputare la spesa complessiva di progetto pari a € 250.608,33 alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012 sul Bilancio 2017 in esercizio provvisorio ed al corrispondente Cap. 5153 che verrà inserito nel PEG 2017, con esigibilità anno 2017 (impegno 2421/2016 finanziato con avanzo, che sarà oggetto di reinscrizione nel corso del riaccertamento dei residui), come in narrativa specificato;

il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il sottoscritto, Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia della Provincia di Reggio Emilia, Ing. Valerio Bussei;

la aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si

procederà a revocare il presente provvedimento e non si darà luogo alla successiva stipulazione del contratto;

in ordine al disposto dell'art. 192 del D.L.gs. 18 Agosto 2000, n. 267 si rimanda alla determinazione dirigenziale n. 602 del 10 ottobre 2016, in premessa citata.

Reggio Emilia, li 01/02/2017

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma