

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 68 DEL 09/02/2017**

OGGETTO

LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ SULLA SP 513R KM 27+400 IN LOCALITÀ CIANO D'ENZA IN COMUNE DI CANOSSA E SULLA SP 7 KM 30+780 IN LOCALITÀ ROLA IN COMUNE DI CARPINETI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 12/01/2017 è stata affidata ai dirigenti titolari di centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale e sono state loro assegnate in via provvisoria, sino all'approvazione del bilancio di previsione 2017, le risorse finalizzate alle attività dell'ente nei limiti dell'art. 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che con Decreto Legge 244/2016 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017 è stato rinviato al 31/03/2017;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle norme che regolano l'esercizio provvisorio

Con proposta del Coordinatore alle UU.OO. Manutenzioni Nord-Sud e Gestione Manufatti, si segnala che:

- con determina dirigenziale n. 904 del 20.12.2016 è stato approvato il progetto esecutivo dei LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ SULLA SP 513R KM 27+400 IN LOCALITÀ CIANO D'ENZA IN COMUNE DI CANOSSA E SULLA SP 7 KM 30+780 IN LOCALITÀ ROLA IN COMUNE DI CARPINETI, per l'importo lavori complessivo di € 85.000,00 di cui 66.578,38 netti per lavori, dei quali 2,813,80 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- nella medesima determinazione dirigenziale si è disposto di procedere all'affidamento dei relativi lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 con invito ad almeno 5 operatori e aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;
- con lettere inviate tramite PEC Prot. 30048, 30049, 30050, 30051 e 30052 in data 28/12/2016, regolarmente pervenute ai cinque destinatari in pari data, è stata richiesta un'offerta economica alle seguenti imprese, prevedendo come termine ultimo per la presentazione della stessa, il 19/01/2017 alle ore 12,00:

n.	Operatore Economico
1	CAMAR S.C. ISOLATO MAESTA' N. 2 CASTELNOVO NE' MONTI
2	EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A. VIA A. VOLTA N. 5 REGGIO EMILIA
3	F.LLI FONTANA sas VIA SELVAPIANA N. 169 CANOSSA

4	GALLERINI PIERGIORGIO VIA SAN FRANCESCO N. 2 CERREGGIO DI VENTASSO
5	MORETTI S.n.c. di Moretti Alessio & C. VIA DEL CHIONSO N. 1/A RAMISETO

- entro le ore 12.00 del 19/1/2017 sono pervenute offerte da parte di tutti gli operatori invitati con la seguente graduatoria:

N.	Operatore Economico	Ribasso % offerto	Esito esame documentazione amm.va
1	MORETTI S.n.c. di Moretti Alessio & C. VIA DEL CHIOSO N. 1/A CECCIOLA – VENTASSO (RE)	28,15	ammesso
2	F.LLI FONTANA S.a.s. VIA SELVAPIANA N. 169 CANOSSA (RE)	27,59	ammesso
3	CAMAR S.C. ISOLATO MAESTA' N. 2 CASTELNOVO NE' MONTI (RE)	24,20	ammesso
4	GALLERINI PIERGIORGIO VIA SAN FRANCESCO N. 2 CERREGGIO DI VENTASSO	19,11	ammesso
5	EMILIANA CONGLOMERATI S.p.A. VIA A. VOLTA N. 5 REGGIO EMILIA	17,451	ammesso

- l'offerta più conveniente è risultata essere quella della ditta Moretti S.n.c., di Moretti Alessio & C. con sede in Via del Chioso n. 1/A, fraz. Cecciola - Ventasso (RE), che ha presentato un ribasso sull'importo posto a base di gara del 28,15% (ventottovirgolaquindicipercento) che corrisponde all'importo netto di aggiudicazione di € 48.628,65, comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, dando atto che ha dichiarato che NON intende procedere ad alcun sub-appalto.

Si ritiene di:

- ~ prendere atto dell'esito della procedura negoziata per l'aggiudicazione dei LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ SULLA SP 513R KM 27+400 IN LOCALITÀ CIANO D'ENZA IN COMUNE DI CANOSSA E SULLA SP 7 KM 30+780 IN LOCALITÀ ROLA IN COMUNE DI CARPINETI, risultante dal verbale redatto in data 20/01/2017;
- ~ aggiudicare definitivamente la realizzazione dei lavori in parola alla ditta Moretti S.n.c.,

di Moretti Alessio & C. con sede in Via del Chioso n. 1/A, fraz. Cecciola - Ventasso (RE), che ha presentato un ribasso sull'importo posto a base di gara del 28,15% (ventottovirgolaquindicipercento) che corrisponde all'importo netto di aggiudicazione di € 48.628,65, comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

dare atto che:

- la somma complessiva di progetto di € 85.000,00 risulta già impegnata e disponibile nell'ambito delle somme complessive di progetto alla missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012 ed al corrispondente cap. 5101 "Lavori per ripristino ambientale e consolidamento strade danneggiate da movimenti franosi", che verrà inserito nel PEG 2017, del Bilancio 2017 in esercizio provvisorio, con esigibilità anno 2017, Res. 3167/2016, obiettivo di gestione R08G1OG12, finanziata dall'Agenzia Regionale di Protezione Civile, ed accertata con determina dirigenziale n° 91 del 23/02/2016, che sarà oggetto di reiscrizione nel corso del riaccertamento dei residui;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 691263138F e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C67H16001670002;
- i controlli sono stati eseguiti e non hanno fatto emergere irregolarità per la ditta aggiudicataria;
- verrà stipulato con l'Impresa apposito contratto in modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice. Le spese di bollo e di registro sono a carico dell'appaltatore;
- il sottoscritto, Responsabile Unico del Procedimento provvederà agli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni normative;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:
 - il fine e l'oggetto del contratto che si andrà a stipulare, consistono nell'esecuzione di interventi per il ripristino della viabilità sulle citate strade provinciali;
 - le clausole ritenute essenziali sono quelle inerenti il prezzo, i tempi di effettuazione dei lavori, le modalità di fatturazione e pagamento, le penali, clausole che saranno tutte contenute e più dettagliatamente descritte nel contratto;
 - si applicheranno le disposizioni previste dalla Legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto.

D E T E R M I N A

di prendere atto dell'esito della procedura negoziata per l'aggiudicazione dei LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ SULLA SP 513R KM 27+400 IN LOCALITÀ CIANO D'ENZA IN COMUNE DI CANOSSA E SULLA SP 7 KM 30+780 IN LOCALITÀ ROLA IN COMUNE DI CARPINETI, risultante dal verbale redatto in data 20/01/2017;

di aggiudicare definitivamente la realizzazione dei lavori in parola alla ditta Moretti S.n.c., di Moretti Alessio & C. con sede in Via del Chioso n. 1/A, fraz. Cecciola - Ventasso (RE), che ha presentato un ribasso sull'importo posto a base di gara del 28,15% (ventottovirgolaquindicipercento) che corrisponde all'importo netto di

aggiudicazione di € 48.628,65, comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

di dare atto che:

- la somma complessiva di progetto di € 85.000,00 risulta già impegnata e disponibile nell'ambito delle somme complessive di progetto alla missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012 ed al corrispondente cap. 5101 "Lavori per ripristino ambientale e consolidamento strade danneggiate da movimenti franosi", che verrà inserito nel PEG 2017, del Bilancio 2017 in esercizio provvisorio, con esigibilità anno 2017, Res. 3167/2016, obiettivo di gestione R08G10G12, finanziata dall'Agenzia Regionale di Protezione Civile, ed accertata con determina dirigenziale n° 91 del 23/02/2016, che sarà oggetto di reiscrizione nel corso del riaccertamento dei residui;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 691263138F e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C67H16001670002;
- i controlli sono stati eseguiti e non hanno fatto emergere irregolarità per la ditta aggiudicataria;
- verrà stipulato con l'Impresa apposito contratto in modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice. Le spese di bollo e di registro sono a carico dell'appaltatore;
- il sottoscritto, Responsabile Unico del Procedimento provvederà agli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni normative;
- si applicheranno le disposizioni previste dalla Legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:
 - il fine e l'oggetto del contratto che si andrà a stipulare, consistono nell'esecuzione di interventi per il ripristino della viabilità sulle citate strade provinciali;
 - le clausole ritenute essenziali sono quelle inerenti il prezzo, i tempi di effettuazione dei lavori, le modalità di fatturazione e pagamento, le penali, clausole che saranno tutte contenute e più dettagliatamente descritte nel contratto;
 - si applicheranno le disposizioni previste dalla Legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Reggio Emilia, lì 09/02/2017

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma