

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 261 DEL 20/04/2017**

**OGGETTO**

RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.830 DEL 13/12/2016  
RAZIONALIZZAZIONE DELL'INCROCIO TRA LA SP7 E VIA MARCONI IN COMUNE DI  
VIANO. APPROVAZIONE DELL'ELABORATO DI PROGETTO CAPITOLATO SPECIALE  
D'APPALTO AMMINISTRATIVO IN MODO CONGRUENTE AL METODO DI GARA  
PRESCELTO.

## Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

### IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 12/01/2017 è stata affidata ai dirigenti titolari di centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale e sono state loro assegnate in via provvisoria, sino all'approvazione del bilancio di previsione 2017, le risorse finalizzate alle attività dell'ente nei limiti dell'art. 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 30/03/2017 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017 è stato rinviato al 30/06/2017;

Visto:

- l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle norme che regolano l'esercizio provvisorio;
- la determinazione dirigenziale n.830 del 13/12/2016, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo denominato "Razionalizzazione dell'incrocio tra la SP 7 "Pratissolo-Felina" (Via Provinciale) e Via G.Marconi in Comune di Viano";
- la determinazione dirigenziale n.248 del 13/04/2017, con la quale è stato modificato il metodo di gara;

Considerato che:

- occorre rettificare la citata determinazione dirigenziale n.830 del 13/12/2016, successivamente integrata con la determinazione dirigenziale n.248 del 13/04/2017, con l'approvazione dell'elaborato di progetto C.4 "Capitolato speciale d'appalto amministrativo", allegato al presente atto, in modo congruente al metodo di gara prescelto;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

### DETERMINA

- di rettificare la determinazione dirigenziale n.830 del 13/12/2016, successivamente integrata con la determinazione dirigenziale n.248 del 13/04/2017, con l'approvazione dell'elaborato di progetto C.4 "Capitolato speciale d'appalto amministrativo", allegato al presente atto, in modo congruente al metodo di gara prescelto.

Allegati:

- elaborato di progetto C.4 "Capitolato speciale d'appalto amministrativo"

Reggio Emilia, lì 20/04/2017

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,  
Patrimonio ed Edilizia  
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 261 del 20/04/2017.

Reggio Emilia, li 20/04/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA