

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1236 DEL 30/12/2024**

OGGETTO

RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1108 DEL 10/12/2024 IN ORDINE ALL'IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE. LAVORI DI RIAPERTURA IN SICUREZZA DELLA SP76 AL KM 1+640 IN COMUNE DI CARPINETI (RE).

Redattore: FRANCESCHETTI MARIACRISTINA

RDP/RUP: CACCIAMANI MAURO

Dirigente: TAGLIAVINI STEFANO

Servizio Unità Amministrativa Speciale per il PNRR e gli Investimenti

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 1 del 10/01/2024, successivamente modificato con Decreti del Presidente n. 15 del 06/02/2024, n. 89 del 27/05/2024, n. 173 del 24/09/2024 e n. 234 del 29/11/2024, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2024 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n. 980 del 14/11/2024 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori per la riapertura in sicurezza della SP76 al Km1+640 in comune di Carpineti, imputando la spesa di 484.001,36 alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2024- 2026, annualità 2024 quanto a € 450.000,00 sul cap. 5028 del PEG 2024, e quanto a € 34.001,36 sul Cap. 358 del PEG 2024;
- con la predetta determinazione è stato stabilito di procedere all'affidamento dei relativi lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023, di seguito Codice, previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici come previsto dal Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati dall'Albo degli operatori economici della Provincia;
- il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, determinato mediante unico ribasso sull'importo totale del computo metrico estimativo posto a base di gara, con l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del Codice, purché siano ammesse almeno cinque offerte, e tenuto conto che l'aggiudicazione potrà essere effettuata e sarà definitiva anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, fermo restando che il metodo individuato per la determinazione è il metodo A dell'Allegato II.2 al Codice e che non sono anomale le offerte inferiori alla soglia di anomalia;
- l'importo a base d'asta dell'appalto è di € 306.769,96, comprensivo di € 91.116,86 per costi della manodopera; all'importo complessivo vanno aggiunti € 1.550,06 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale valore dell'appalto pari a € 308.320,02;
- il CIG relativo alla procedura negoziata è il n. B45D38E17E;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1108 del 10/12/2025, la procedura in argomento è stata aggiudicata all'operatore economico Geo Solutions Garfagnana Srl, con sede legale in Via Comunale località Mencagli 4 – Fraz. Ponte all'Ania – 55051 Barga (LU) - C.F./P.IVA 02416490460.

Considerato che:

per mero errore materiale nella determinazione di aggiudicazione suddetta è stato indicato come importo relativo agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 1.500,06 invece che € 1550,06;

occorre quindi procedere alla rettifica dell'importo degli oneri della sicurezza e di

conseguenza anche dell'importo di aggiudicazione;

Ritenuto pertanto:

di rettificare la citata determina dirigenziale n. 1108 del 10/12/2024, aggiornando gli oneri della sicurezza in € 1.550,06, l'importo complessivo netto di aggiudicazione in € 261.384,22 oltre all'IVA di legge, per un totale lordo di € 318.888,75.

Visti:

il D.Lgs. n. 267/2000;

il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011);

l'intervento in oggetto rientra negli obiettivi di 1° livello 1005/0006 e 1005/0008 del PEG 2024 e gli obiettivi di 2° livello R08G1OG12 - R08G1OG8 del PEG 2024;

il Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge n. 241/90, è il Dott. Mauro Cacciamani, Responsabile dell'U.O. Programmazione, negoziazione contrattuale e rendicontazioni del Servizio Unità amministrativa speciale per il PNRR e gli investimenti;

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio;

DETERMINA

di rettificare, per i motivi in narrativa indicati, la determina dirigenziale n. n. 1108 del 10/12/2024, aggiornando gli oneri della sicurezza in € 1.550,06, l'importo complessivo netto di aggiudicazione in € 261.384,22 oltre all'IVA di legge, per un totale lordo di € 318.888,75.

di confermare tutti gli altri elementi di fatto e di diritto costitutivi del provvedimento n. 1108 del 10 dicembre 2024, sopra richiamato.

di dare atto infine che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge n. 241/90, è il Dott. Mauro Cacciamani, Responsabile dell'U.O. Programmazione, negoziazione contrattuale e rendicontazioni del Servizio Unità amministrativa speciale per il PNRR e gli investimenti.

Reggio Emilia, lì 30/12/2024

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Unità Amministrativa Speciale per il
PNRR e gli Investimenti
F.to TAGLIAVINI STEFANO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 1236 del 30/12/2024.

Reggio Emilia, lì 30/12/2024

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA