

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 226 DEL 13/03/2025**

OGGETTO

PROCEDURA NEGOZIATA DI LAVORI PER IL RIPRISTINO DEL TRANSITO SULLA SP 108 AL KM 6+570 IN COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI (RE). CIG: B5D58681D9 - CUP: C97H24001770003. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE

RDP/RUP: CACCIAMANI MAURO

Dirigente: DEL RIO CLAUDIA

Servizio Unità Amministrativa Speciale per il PNRR e gli Investimenti

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2025 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n. 171 del 26/02/2025 è stato approvato il progetto esecutivo relativo dei lavori di per il ripristino del transito sulla SP 108 al km 6+570 in comune di Castelnovo ne' Monti;
- con la predetta determinazione è stato stabilito di procedere all'affidamento dei relativi lavori mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del Codice, tramite piattaforma SATER – Regione Emilia-Romagna, con invito ad almeno 5 operatori economici, individuati dal Responsabile Unico del Progetto, nell'Albo delle imprese adottato dalla Provincia, nel rispetto del principio di rotazione, tenuto conto della specificità dell'intervento, della necessità di un intervento celere, anche inferiore al termine previsto nel Capitolato d'Appalto, nonché di una conoscenza accurata e specifica dei luoghi, al fine di ripristinare la transitabilità in sicurezza sulla strada in oggetto, gravemente ammalorata dagli eventi atmosferici del 20 ottobre 2024, che rappresenta un via di comunicazione di grande importanza per il territorio montano;
- Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, con l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, ai sensi dell'art. 54, comma 1 del Codice, purché siano ammesse almeno 5 offerte, non essendovi un interesse transfrontaliero certo. Il metodo per l'individuazione delle offerte anomale è il Metodo A dell'Allegato II.2. Tutti gli sconti pari o superiori alla soglia di anomalia sono automaticamente esclusi. L'aggiudicazione potrà essere effettuata e sarà definitiva anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida e avverrà a favore dell'impresa il cui ribasso è immediatamente inferiore alla soglia di anomalia;
- l'importo a base d'asta dell'appalto è di € 284.850,34, comprensivo di € 77.101,50 per costi della manodopera; all'importo complessivo vanno aggiunti € 33.149,66 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale valore dell'appalto pari a € 318.000,00;
- il CIG relativo alla procedura negoziata è il n. B5D58681D9;
- con lettera prot. n. 5438/29/2024 del 27/02/2025 sono stati invitati a presentare offerta per l'appalto in oggetto, sulla piattaforma SATER, i seguenti operatori economici:

N.	Ditta	C.F. / P.IVA
1	BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI SRL	02220130351
2	EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A.	02503180354
3	EUROCOSTRUZIONI SRL	01856280357

4	MANTOVAGRICOLTURA S.R.L.	01057130187
5	RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI SNC DI RICO' MASSIMO, CLAUDIO E IVO	02057840353

Considerato che:

- la procedura di gara per il presente appalto si è tenuta nella sedute del 11 marzo 2025;
- la data di scadenza, fissato alle ore 12.00 del 10/03/2025, hanno presentato offerta tutti i seguenti operatori economici:

N.	Ditta	C.F. / P.IVA
1	BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI SRL	02220130351
2	EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A.	02503180354

- dall'esame della documentazione amministrativa, il Responsabile di procedimento per la fase di affidamento, Dott. Mauro Cacciamani, ha ammesso al prosieguo della gara tutti gli operatori economici suddetti, in quanto le offerte presentate e integrate a seguito del soccorso istruttorio, risultano regolari;
- si è proceduto quindi all'apertura delle offerte economiche da cui sono risultati i seguenti ribassi:

N.	Ditta	C.F. / P.IVA	Ribasso % offerto
1	BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI SRL	02220130351	3,09
2	EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A.	02503180354	2,50

- da cui risulta, che la prima in graduatoria è quella dell'operatore economico Bertoia Impresa Costruzioni srl, il quale ha presentato un ribasso del 3,09%;
- il prospetto riepilogativo presentato dall'operatore economico relativamente al costo della manodopera giustifica e dettaglia il medesimo e indica quale contratto di lavoro da applicare ai propri dipendenti il CCNL F015 Edile - Artigianato, che è fra quelli indicati in sede di gara;
- il RUP, con comunicazione trasmessa in data 11 marzo 2025, dopo aver controllato la dichiarazione sui costi della manodopera, ha ritenuto congrua la giustificazione dell'operatore economico;

Vista la relazione del Responsabile di Procedimento per la fase di affidamento, dott. Mauro Cacciamani, nella quale:

- propone di aggiudicare i lavori in argomento, a favore dell'operatore economico Bertoia Impresa Costruzioni s.r.l., con sede legale Villa Minozzo, via Colombaia n. 2 - C.F./P.IVA 02220130351 per un importo netto di € 276.048,46 (IVA esclusa), comprensivo di € 78.926,64 per costi della manodopera, a cui vanno aggiunti € 33.149,66 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, per un importo complessivo netto di € 309.198,12 oltre all'IVA di legge, per un totale lordo di € 377.221,71;

- attesta che:
 - nei confronti del predetto operatore economico è stato effettuato il controllo in ordine alla dichiarazione del titolare effettivo che conferma quanto dichiarato dall'impresa;
 - è stata effettuata la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale prescritti nei confronti dell'operatore economico concorrente;
 - la verifica dei suddetti controlli ha dato esito positivo e non ha fatto emergere irregolarità;

Ritenuto quindi di procedere all'aggiudicazione nei confronti dell'operatore economico Bertoia Impresa Costruzioni s.r.l., con sede legale Villa Minozzo, via Colombaia n. 2 - C.F./P.IVA 02220130351, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del Codice, che è immediatamente efficace;

Viste le dichiarazioni in merito all'assenza del conflitto di interessi, rilasciate dal Dirigente del Servizio Unità Amministrativa Speciale per il PNRR e gli Investimenti, dal RUP, dal Responsabile di Procedimento per la fase di affidamento e dal Segretario Verbalizzante, che vengono allegare al presente atto, in forma riservata in quanto contengono dati personali non ostensibili;

Atteso che:

- la spesa complessiva del progetto pari a € 450.000,00 trova copertura alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 e al corrispondente cap. 5028 del PEG 2025 codice V livello 2020109012, esigibilità 2025, finanziata da eccedenze di entrate correnti (di cui € 280.000,00 previsti sull'impegno reiscritto 965/2025 e € 170.000,00 previsti sull'impegno reiscritto 1033/2025);
- il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è l'ing. Valerio Bussei, dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio;
- il Responsabile di Procedimento per la fase di affidamento, ai sensi dell'art. 15, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 3, comma 1, del Regolamento dei Contratti, è il Dott. Mauro Cacciamani, Responsabile dell'U.O. Programmazione, negoziazione contrattuale e rendicontazioni del Servizio Unità amministrativa speciale per il PNRR e gli investimenti;
- con disposizione del Segretario Generale del 13/02/2024 è stato disposto, fra l'altro, che il Dirigente del Servizio Unità Amministrativa Speciale per il PNRR e gli Investimenti, dott. Stefano Tagliavini, in caso di assenza dal servizio, come risulta attualmente, venga sostituito dal Dirigente del Servizio Bilancio, dott.ssa Claudia Delrio;
- l'intervento in oggetto rientra nell'obiettivo di 1° livello 1005/0006 del PEG 2025;
- ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da

parte del responsabile del servizio;

DETERMINA

di approvare il verbale di gara, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, riguardante la procedura negoziata per l'affidamento in appalto lavori per il ripristino del transito sulla SP 108 al km 6+570 in comune di Catselnovo ne' Monti (RE) – CIG: B5D58681D9 - CUP: C97H24001770003;

di aggiudicare, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs.36/2023, i lavori di cui sopra, all'operatore economico Bertoia Impresa Costruzioni s.r.l., con sede legale Villa Minozzo, via Colombaia n. 2 - C.F./P.IVA 02220130351 per un importo netto di € 276.048,46 (IVA esclusa), comprensivo di € 78.926,64 per costi della manodopera, a cui vanno aggiunti € 33.149,66 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, per un importo complessivo netto di € 309.198,12 oltre all'IVA di legge, per un totale lordo di € 377.221,71;

di dare atto che:

- la spesa complessiva del progetto pari a € 450.000,00 trova copertura alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 e al corrispondente cap. 5028 del PEG 2025 codice V livello 2020109012, esigibilità 2025, finanziata da eccedenze di entrate correnti (di cui € 280.000,00 previsti sull'impegno reiscritto 965/2025 e € 170.000,00 previsti sull'impegno reiscritto 1033/2025);
- nei confronti del predetto operatore economico è stato effettuato il controllo in ordine alla dichiarazione del titolare effettivo, che conferma quanto dichiarato dall'impresa;
- è stata effettuata la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale prescritti nei confronti dell'operatore economico concorrente;
- la verifica dei suddetti controlli ha dato esito positivo e non ha fatto emergere irregolarità;
- con disposizione del Segretario Generale del 13/02/2024 è stato disposto, fra l'altro, che il Dirigente del Servizio Unità Amministrativa Speciale per il PNRR e gli Investimenti, dott. Stefano Tagliavini, in caso di assenza dal servizio, come risulta attualmente, venga sostituito dal Dirigente del Servizio Bilancio, dott.ssa Claudia Delrio;
- il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è l'ing. Valerio Bussei, dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio;
- il Responsabile di Procedimento per la fase di affidamento, ai sensi dell'art. 15, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 3, comma 1, del Regolamento dei Contratti, è il Dott. Mauro Cacciamani, Responsabile dell'U.O. Programmazione, negoziazione contrattuale e rendicontazioni del Servizio Unità amministrativa speciale per il PNRR e gli investimenti.

Allegati:

proposta di aggiudicazione.

verbale di gara.

dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi.

Reggio Emilia, lì 13/03/2025

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Unità Amministrativa Speciale per il
PNRR e gli Investimenti
F.to DEL RIO CLAUDIA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma

SERVIZIO UNITA' AMM.VA SPECIALE PER IL PNRR E GLI INVESTIMENTI

U.O. PROGRAMMAZIONE, NEGOZIAZIONE CONTRATTUALE E RENDICONTAZIONI

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER IL RIPRISTINO DEL TRANSITO SULLA SP 108 AL KM 6+570 IN COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI (RE). CIG: B5D58681D9 - CUP: C97H24001770003.

Il funzionario responsabile della fase di affidamento

Atteso che è stata ultimata la procedura negoziata indetta con determinazione dirigenziale n. 171 del 26/02/2025 ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023, previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati dall'Albo degli operatori economici della Provincia;

il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, determinato mediante unico ribasso sull'importo totale del computo metrico estimativo posto a base di gara, con l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del Codice, purché siano ammesse almeno cinque offerte, e tenuto conto che l'aggiudicazione potrà essere effettuata e sarà definitiva anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, fermo restando che il metodo individuato per la determinazione è il metodo A dell'Allegato II.2 al Codice e che non sono anomale le offerte inferiori alla soglia di anomalia;

l'importo a base d'asta dell'appalto è di € 284.850,34, comprensivo di € 77.101,50 per costi della manodopera; all'importo complessivo vanno aggiunti € 33.149,66 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale valore dell'appalto pari a € 318.000,00.

trasmette

quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il verbale di gara, per la seduta del 11/03/2025, dal quale risulta, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs.36/2023, la proposta di affidamento dei lavori di cui sopra all'operatore economico Bertioia Impresa Costruzioni s.r.l., con sede legale Villa Minozzo, via Colombaia n. 2 - C.F./P.IVA 02220130351, quale offerente il ribasso percentuale del 3,09%; corrispondente ad un importo netto di € 276.048,46 (IVA esclusa), comprensivo di € 78.926,64 per costi della manodopera, a cui vanno aggiunti € 33.149,66 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, per un importo complessivo netto di € 309.198,12 oltre all'IVA di legge, per un totale lordo di € 377.221,71;

propone

di procedere all'aggiudicazione definitiva a favore dell'operatore economico Bertioia Impresa Costruzioni s.r.l., con sede legale Villa Minozzo, via Colombaia n. 2 - C.F./P.IVA 02220130351 per un importo netto di € 276.048,46 (IVA esclusa), comprensivo di € 78.926,64 per costi della manodopera, a cui vanno aggiunti € 33.149,66 per oneri per

l'attuazione dei piani di sicurezza, per un importo complessivo netto di € 309.198,12 oltre all'IVA di legge, per un totale lordo di € 377.221,71;

attesta

che l'aggiudicazione definitiva è immediatamente efficace, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023.

f.to Mauro Cacciamani

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

Regione Emilia-Romagna
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

**VERBALE DI RICOGNIZIONE DELLE OFFERTE, VERIFICA DELLA REGOLARITÀ DOCUMENTALE E AMMISSIONE DELLE DITTE
RELATIVAMENTE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI DI RIPRISTINO DEL TRNASITO SULLA SP 108 AL KM 6+570 IN COMUNE
DI CASTELNOVO NE' MONTI (RE). CIG: B5D58681D9 - CUP: C97H24001770003.**

Oggetto	Lavori per il ripristino del transito sulla SP 108 al km 6+570 in comune di Castelnovo ne' Monti (RE).
CIG	B5D58681D9
Atto indizione	
Data Atto indizione	
Criterio di Aggiudicazione	Prezzo più basso
Criterio Formulazione Offerta Economica	Percentuale
Termine Presentazione Offerta	10/03/2025 12:00
Dati di Pubblicazione	
Seggio di Gara	<ul style="list-style-type: none">• Mauro Cacciamani - Presidente Responsabile della fase di affidamento• Lucia Montanari - Testimone e Segretario Verbalizzante

Il seggio di gara si riunisce in collegamento on-line da remoto mediante videoconferenza su canale riservato che garantisce la riservatezza delle comunicazioni e la trasparenza delle operazioni.

Preso atto che la seduta di apertura e di verifica della busta contenente la documentazione amministrativa si svolgerà attraverso il Sistema degli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER) e che a tale seduta le ditte interessate potranno partecipare collegandosi da remoto, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>;

Il dott. Mauro Cacciamani accede alla piattaforma SATER all'indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it> e dà inizio alla seduta pubblica al fine di effettuare lo sblocco delle offerte.

Aprè la funzionalità "Conversazione" con gli eventuali partecipanti e dichiara aperta la seduta pubblica virtuale.

Dà atto che la busta contenente la documentazione amministrativa inviata dai concorrenti per la partecipazione alla procedura si presenta nello stato "chiusa" per tutte le Ditte partecipanti e che la gestione telematica della gara garantisce l'immodificabilità e l'inviolabilità delle offerte.

Il Responsabile della fase di affidamento constata che hanno collocato la propria offerta a Sistema entro i termini previsti le seguenti Ditte:

Riga	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Registro di Sistema	Stato	Data ricezione
1	EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A.	02503180354	PI096484-25	Inviato	06/03/2025 15:16:44
2	BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI SRL	02220130351	PI099050-25	Inviato	07/03/2025 17:32:23

Il Responsabile per la fase di affidamento procede allo sblocco delle offerte e alla verifica della documentazione presentata, secondo l'ordine cronologico di

collocazione su SATER.

Ammette alla fase successiva, la ditta Bertoia Impresa Costruzioni srl, perchè ha presentato una documentazione completa e corretta.

Attiva il Soccorso Istruttorio per la ditta Emiliana Conglomerati s.p.a., ai sensi dell'art. 101 dela D.Lgs. 36/2023, per la mancata specifica delle lavorazioni oggetto di subappalto, nella domanda di partecipazione. Il Presidente trasmette alla ditta una comunicazione con la richiesta delle integrazioni, fissando la scadenza per il giorno 17/03/2025 ore 12:00.

Inizio	11/03/2025 09:23:25
Fine	11/03/2025 09:53:16

Il Seggio si riunisce, a seguito della risposta al soccorso istruttorio da parte della ditta Emiliana Conglomerati s.p.a. (Registro di sistema n. PI104351-25 del 11/03/2025), per valutarne la correttezza.

Il Responsabile per la fase di affidamento ammette la ditta Emiliana Conglomerati s.p.a. alla fase successiva, perchè ha integrato la documentazione richiesta.

Termina pertanto la valutazione amministrativa, secondo il prospetto di seguito riportato.

Esito Valutazione Amministrativa

Riga	Avvalimento	Ragione Sociale	Esito
1	no	EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A.	In Verifica Nella domanda di partecipazione indicare nel dettaglio le lavorazioni oggetto di subappalto. Ammessa L'operatore economico ha integrato la documentazione richiesta.
2	no	BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI SRL	Ammessa

Inizio	11/03/2025 17:26:30
Fine	11/03/2025 17:40:00

Letto, approvato, sottoscritto.

- Mauro Cacciamani - Presidente e Responsabile della fase di affidamento
- Lucia Montanari - Testimone e segretario verbalizzante.

(documento firmato digitalmente)

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Riepilogo delle attività di valutazione economica

Oggetto	Lavori per il ripristino del transito sulla SP 108 al km 6+570 in comune di Castelnovo ne' Monti (RE).
CIG	B5D58681D9
Atto indizione	
Data Atto indizione	
Criterio di Aggiudicazione	Prezzo più basso
Criterio Formulazione Offerta Economica	Percentuale
Termine Presentazione Offerta	10/03/2025 12:00
Seggio di Gara	<ul style="list-style-type: none">• Mauro Cacciamani - Presidente e Responsabile della fase di affidamento• Lucia Montanari - Testimone e Segretario Verbalizzante

Esame valutazione economica

Inizio	11/03/2025 17:40:01
Fine	11/03/2025 17:46:02

Si procede alla verifica dell'integrità delle offerte telematiche presenti sul Portale: la verifica ha esito positivo.

Il Seggio di gara effettua l'apertura delle buste e la valutazione delle offerte economiche ammesse, come di seguito riportato.

Ragione Sociale	Ribasso %	Stato Offerta	Graduatoria	Posizione
BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI SRL	3,09		1	Aggiudicatario proposto
EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A.	2,50		2	II Classificato

La ditta risultata prima classificata è la ditta Bertoia Impresa Costruzioni srl, che ha presentato in sede di offerta l'allegato "*determinazione del costo della manodopera*", indicando il CCNL F015 EDILE - ARTIGIANATO, contratto che rientra tra quelli previsti nella lettera di invito.

Il Responsabile Unico del Progetto ing. Valerio Bussei, ritiene congruo il costo della manodopera.

Letto, approvato, sottoscritto.

- Mauro Cacciamani - Presidente\Responsabile della fase di affidamento
- Lucia Montanari - Testimone e Segretario Verbalizzante.



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 226 del 13/03/2025.

Reggio Emilia, li 13/03/2025

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA