

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 390 DEL 13/07/2016**

OGGETTO

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO SUD - ZONA OVEST. RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 383, DEL 07.07.2016 E RIAPPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO.

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 4 del 14.01.2016 è stata affidata ai dirigenti titolari di centri di responsabilità di primo livello l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale e sono state loro assegnate in via provvisoria, sino all'approvazione del bilancio di previsione 2016, le risorse finalizzate alle attività dell'ente nei limiti dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 01.03.2016 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2016 è stato rinviato al 31.07.2016;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle norme che regolano l'esercizio provvisorio;

Considerato che:

- con determinazione dirigenziale n. 383, del 07.07.2016, è stato approvato il progetto esecutivo degli INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO SUD - ZONA OVEST, concludente nell'importo complessivo di € 450.000,00;
- nel quadro economico riportato nella sopracitata determinazione dirigenziale sono presenti alcuni errori meramente materiali, nell'ambito delle somme parziali pur essendo corretto il totale complessivo;

Ritenuto pertanto di:

- riapprovare il quadro economico, rettificandone il contenuto in modo coerente a quanto riportato nel capitolato speciale d'appalto, come di seguito rappresentato:

		IMPORTO IN EURO
a)	LAVORI	347.506,50
b)	ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso)	10.126,00
	TOTALE IN APPALTO	357.632,50
c)	CONTRIBUTO AUTORITÀ LAVORI PUBBLICI	225,00
d)	IMPREVISTI E SPESE TECNICHE (I.V.A. INCLUSA)	11.352,65
e)	I.V.A. LAVORI E ARROTONDAMENTI	78.679,15
f)	INDAGINI, PROVE DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI, (I.V.A. INCLUSA), ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE	2.110,70

	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	92.367,50
	TOTALE COMPLESSIVO	450.000,00

- confermare quanto altro stabilito nella sopracitata determinazione dirigenziale n. 383, del 7.07.2016.

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto.

D E T E R M I N A

- di riapprovare il quadro economico del progetto esecutivo relativo agli INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO SUD ZONA, in modo coerente a quanto riportato nel capitolato speciale d'appalto, come di seguito rappresentato:

		IMPORTO IN EURO
a)	LAVORI	347.506,50
b)	ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso)	10.126,00
	TOTALE IN APPALTO	357.632,50
c)	CONTRIBUTO AUTORITÀ LAVORI PUBBLICI	225,00
d)	IMPREVISTI E SPESE TECNICHE (I.V.A. INCLUSA)	11.352,65
e)	I.V.A. LAVORI E ARROTONDAMENTI	78.679,15
f)	INDAGINI, PROVE DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI, (I.V.A. INCLUSA), ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE	2.110,70
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	92.367,50
	TOTALE COMPLESSIVO	450.000,00

- di confermare quanto altro stabilito nella sopracitata determinazione dirigenziale n. 383, del 7.07.2016;
- di dare atto che il Responsabile del Procedimento del presente atto è il sottoscritto Dirigente del Servizio Infrastrutture, mobilità sostenibile, patrimonio ed edilizia.

Reggio Emilia, li 13/07/2016

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 390 del 13/07/2016.

Reggio Emilia, li 13/07/2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI