

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 472 DEL 26/05/2025**

OGGETTO

AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER IL CONTROLLO ARCHEOLOGICO CONTINUATIVO IN CORSO D'OPERA INERENTE AL COLLEGAMENTO DELLA VARIANTE DI CANALI CON VIA DEL BURACCHIONE IN COMUNE DI REGGIO EMILIA - CUP N. C81B19000000004 E ALL'INFRASTRUTTURA STRADALE DI SUD-OVEST - REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO TRA LA SP 28 E LA SP12 IN COMUNE DI MONTECCHIO - CUP N. C21B24000090005

RDP/RUP: GUATTERI FRANCESCA

Dirigente: BUSSEI VALERIO

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2025 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale l'arch. Francesca Guatteri, in qualità di P.O. Responsabile dell'U.O. Accordi di programma e nuova viabilità, del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n. 927 del 10/12/2019, la Provincia ha approvato la proposta di progetto definitivo denominato "Collegamento della variante di Canali con via del Buracchione" da sottoporre agli adempimenti della Conferenza di Servizi, nell'ambito del Procedimento Unico, ai sensi dell'art. 53, capo V, della L.R. 21/12/2017, n. 24, per l'adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti e la contestuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera redatto dall'operatore economico SMART ENGINEERING s.r.l.;
- in data 04/02/2021 si è conclusa la Conferenza di Servizi sopramenzionata, il cui verbale è stato redatto in data 18/02/2021;
- con deliberazione di Consiglio del Comune di Reggio Emilia n. 39 del 01/03/2021 nell'ambito del procedimento unico ex art. 53, comma 1, lett. a) L.R. 24/2017, è stato approvato il progetto definitivo del collegamento della variante di Canali con Via del Buracchione prendendo inoltre atto della conclusione positiva dei lavori della Conferenza dei Servizi, così come risulta dal verbale della seduta conclusiva del 18.02.2021, (allegato B);
- detto verbale è comprensivo di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla-osta e assensi, comunque denominati, necessari per la realizzazione dell'intervento secondo la legislazione vigente, in particolare la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, durante il Procedimento Unico ai sensi dell'art. 53, comma 1, lettera a) della L.R. n.24/2017 per l'approvazione del progetto definitivo, ha dato il parere positivo condizionato al controllo archeologico in corso d'opera con rilievo della stratificazione visibile, durante le opere di scavo delle vasche di laminazione e del disoleatore;
- con determinazione dirigenziale n. 404 del 08/05/2024, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Collegamento della variante di Canali con Via del Buracchione" - CUP n. C81B19000000004, per l'importo di € 5.260.000,00 di cui € 3.441.496,63, per lavori, comprensivi di € 89.609,51 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, finanziato per € 5.200.000,00, dal Comune di Reggio Emilia con mutuo Cassa Depositi e Prestiti SpA e per € 60.000 a carico della Provincia, come stabilito nell' "Atto integrativo e modificativo dell'accordo di programma sottoscritto dalle parti in data 11/12/2023;

- con determinazione dirigenziale n. 694 del 07/08/2024, i lavori sono stati aggiudicati ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs.36/2023, all'RTI costituito dalla mandataria lembo spa con sede legale a Noceto (PR), in via Europa n.13, C.F.-P.IVA 02555430343, dalla mandante Cofar s.r.l. con sede legale in Castelnovo ne' Monti (RE), in via Casa Perizzi n.3/A, C.F.-P.IVA 02040750354 e dalla mandante Zannini Costruzioni con sede legale in Castelnovo ne' Monti (RE) in via Marthin Luther King n.1, C.F.-P.IVA 02967500352, che ha riportato il punteggio complessivo pari a 100 su 100 ed ha offerto una percentuale di ribasso del 15,71%, per un importo netto pari a € 2.914.915,16, di cui € 89.609,51 per gli oneri della sicurezza e € 426.211,93 per il costo della manodopera, oltre iva per un complessivo lordo pari a € 3.556.196,50;
- in data 14/04/2025 si è provveduto alla consegna parziale dei lavori che prevederanno tra le opere affidate anche la realizzazione degli scavi per la posa delle vasche e del disoleatore.
- tali opere concordate con il Consorzio di Bonifica dovranno essere sottoposte alle attività di controllo da parte di archeologo specializzato sotto la Direzione scientifica della Soprintendenza; pertanto è necessario, al fine di dare seguito al parere positivo condizionato, rilasciato dal Soprintendenza Archeologica di Bologna, provvedere ad affidare il controllo archeologico continuativo in corso d'opera per l'intervento denominato "Collegamento della variante di Canali con via del Buracchione";
- con decreto del presidente n. 190 del 11/10/2024 è stato approvato in linea tecnica il Progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione della infrastruttura stradale di collegamento sud-ovest tra la SP28 e la SP12 in Comune di Montecchio, la cui redazione è stata affidata all'operatore economico Gasparini Associati;
- il costo complessivo stimato nel presente progetto di fattibilità tecnica ed economica, in linea tecnica, per la realizzazione dell'intera opera è pari a € 7.500.000,00 di cui € 4.823.331,78 per lavori (compresi gli oneri della sicurezza pari a € 104.899,45) e € 2.676.668,22 per somme a disposizione;
- la Provincia di Reggio Emilia ha presentato alla Regione Emilia-Romagna e ad ARPAE SAC di Reggio Emilia, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4/2018, domanda di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) per tale infrastruttura e a tutt'oggi tale procedura è in fase conclusiva;
- durante il procedimento sovramenzionato, la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, ha emesso il parere di competenza con assenso condizionato al controllo archeologico in corso d'opera per tutti gli interventi di modifica dell'assetto del sottosuolo pertanto è necessario provvedere ad affidare, per l'infrastruttura stradale di collegamento sud-ovest tra la SP28 e la SP12 in Comune di Montecchio, tale controllo archeologico continuativo in corso d'opera;

Rilevato che:

- il Responsabile Unico del Progetto, ex art. 15, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, di seguito Codice, è l'Arch. Francesca Guatteri del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio;
- il RUP predetto ha provveduto a richiedere un preventivo all'operatore economico Studio Ottavio Malfitano, con sede in Via Matilde di Canossa n. 18, Reggio Emilia (RE), C.F. MLFTTV76H23G2730 e P. IVA 02752340352, in quanto si è ritenuto di procedere all'affidamento del servizio tecnico di controllo archeologico continuativo in corso d'opera per le infrastrutture di cui sopra ad un operatore esterno, in possesso della necessaria esperienza in materia e con la specificazione della rispettiva qualificazione professionale di archeologo (D.M. MiBAC 244/2019) come da Tabella 2 del D.P.C.M. Del 14/02/2022;
- il Dirigente competente ha accertato e attestato l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane interne all'Ente, per lo svolgimento del servizio tecnico sopra citato in quanto non vi sono all'interno del servizio professionalità aventi le caratteristiche necessarie per effettuare le attività richieste;
- E' pervenuto il seguente preventivo, in merito alle prestazioni richieste:

Intervento	Preventivi
SERVIZIO TECNICO PER IL CONTROLLO ARCHEOLOGICO CONTINUATIVO IN CORSO D'OPERA INERENTE AL COLLEGAMENTO DELLA VARIANTE DI CANALI CON VIA DEL BURACCHIONE IN COMUNE DI REGGIO EMILIA - CUP N. C81B19000000004	€ 2,028.00
SERVIZIO TECNICO PER IL CONTROLLO ARCHEOLOGICO CONTINUATIVO IN CORSO D'OPERA INERENTE ALL'INFRASTRUTTURA STRADALE DI SUD-OVEST – REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO TRA LA SP 28 E LA SP12 IN COMUNE DI MONTECCHIO – CUP N. C21B24000090005	€ 2,028.00
Preventivo Prestazione (compresi i contributi previdenziali e assistenziali 4%)	€ 4,056.00
IVA (22%)	€ 892.32
TOTALE COMPLESSIVO (IVA inclusa)	€ 4,948.32

- il suddetto preventivo conclude complessivamente in **€ 4.056,00** netti, ritenuto congruo dal RUP;

Considerato che:

- l'importo della prestazione si attesta ad un valore inferiore ad € 140.000,00;
- ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023 è consentito l'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici per servizi di importo

inferiore a € 140.000,00, nel rispetto dei principi enunciati dal medesimo D.Lgs. 36/2023;

- si è proceduto all'affidamento diretto per il servizio tecnico di controllo archeologico continuativo in corso d'opera inerente le infrastrutture denominate "Collegamento della variante di Canali con via del Buracchione in comune di Reggio Emilia" e Infrastruttura stradale di sud-ovest – Realizzazione del collegamento tra la sp28 e la sp12 in comune di Montecchio, tramite la Piattaforma certificata SATER;
- la presente Amministrazione ha messo a disposizione per l'appalto in oggetto l'importo pari a € 2.028,00 compresi oneri previdenziali e assistenziali (al netto dell'IVA) per ogni intervento;
- ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D. Lgs 36 /2023 è consentito l'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici per servizi di importo inferiore a € 140.000,00, nel rispetto dei principi enunciati dal medesimo D.Lgs. 36/2023;

Rilevato che:

- il Responsabile Unico del progetto, ha provveduto tramite la piattaforma elettronica Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna "SATER", all'Affidamento diretto nei confronti dell'operatore economico individuato fra gli iscritti nell'Albo della Provincia:
 - Studio Ottavio Malfitano, con sede legale in via Matilde di Canossa n.18, 42123 Reggio Emilia – P.IVA IT02752340352;
- alla predetta procedura è stato allegato, anche, uno schema di contratto, contenente una descrizione dettagliata delle prestazioni richieste e al quale si rimanda per i contenuti più specifici;
- è intenzione dell'Ente di avvalersi della facoltà di non richiedere la garanzia per la cauzione definitiva, di cui all'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, in considerazione della natura e del valore del servizio e della solidità e dell'affidabilità dell'operatore economico;

Ritenuto pertanto di:

- procedere all'affidamento del servizio tecnico di cui all'oggetto, all'operatore economico Studio Ottavio Malfitano, con sede legale in via Matilde di Canossa n.18, 42123 Reggio Emilia – P.IVA IT02752340352 che conclude in € 4.056,00 compresi oneri previdenziali e assistenziali, ritenuto congruo, a cui sarà aggiunta l'IVA (22%), dando atto che l'aggiudicazione diverrà immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, fermo restando quanto disposto dall'art. 52 comma 2 del Codice stesso;
- di impegnare la spesa lorda di € 4.948,32, in parte alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025, e al corrispondente cap. 5185 del PEG 2025 codice V livello 2020109012, impegno 934/2025, esigibilità 2025 per € 2.474,16, da ricomprendere nel quadro economico complessivo di progetto "Collegamento della variante di Canali con via del Buracchione" e in parte per € 2.474,16 alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027

annualità 2025 e al corrispondente cap. 5123 del PEG 2025 codice V livello 2020109012 con esigibilità 2025 che verrà ricompresa nel quadro economico complessivo di progetto “Infrastruttura stradale di sud-ovest – Realizzazione del collegamento tra la sp28 e la sp12”;

Dato atto che:

- l'art. 52 del Codice prevede che negli affidamenti diretti di importo inferiore ai 40.000,00 euro, l'Operatore Economico deve attestare, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti per l'affidamento;
- fermo restando il potere di verificare il possesso dei requisiti medesimi del singolo affidatario, la stazione appaltante, in luogo di un controllo a carico di tutti gli affidatari, è obbligata solo a verificare le dichiarazioni tramite sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;
- sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi per il personale coinvolto nella selezione dei soggetti realizzatori, allegata alla presente;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) CIG: B6E67E18DE, il Codice Unico di Progetto (CUP): N. C81B19000000004 e il Codice Unico di Progetto (CUP): N. C21B24000090005

Visti:

- il Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n.22 del 28/09/2023;
- la Circolare n. 3/2023 disposta dal Segretario Generale della Provincia di Reggio Emilia, con proprio atto n. 656 del 23/11/2023;

Visto l'obiettivo di 1° livello 1005/0005 del PEG 2025.

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di prendere atto dell'esito della negoziazione informale per l'affidamento diretto per il servizio tecnico di controllo archeologico continuativo in corso d'opera inerente le infrastrutture denominate “Collegamento della variante di Canali con via del Buracchione in comune di Reggio Emilia” e Infrastruttura stradale di sud-ovest – realizzazione del collegamento tra la sp 28 e la sp12 in comune di Montecchio, le cui prestazioni sono dettagliatamente descritte nello schema di contratto allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
- di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 36 /2023 per servizi di importo inferiore a € 140.000,00, nel rispetto dei principi enunciati dal D.Lgs. 36/2023, il servizio tecnico di cui all'oggetto, all'operatore economico Studio Ottavio Malfitano, con sede legale in via Matilde di Canossa n.18, 42123 Reggio Emilia – P.IVA IT02752340352, che conclude in € 4.056,00 compresi i contributi previdenziali e

assistenziali (4%), ritenuto congruo, a cui sarà aggiunta l'IVA (22%) dando atto che l'aggiudicazione diverrà immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, fermo restando quanto disposto dall'art. 52 comma 2 del Codice stesso;

- di impegnare la spesa lorda di € 4.948,32, in parte alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025, e al corrispondente cap. 5185 del PEG 2025 codice V livello 2020109012, impegno 934/2025, esigibilità 2025 per € 2.474,16, da ricomprendere nel quadro economico complessivo di progetto “Collegamento della variante di Canali con via del Buracchione” e in parte per € 2.474,16 alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025 e al corrispondente cap. 5123 del PEG 2025 codice V livello 2020109012 con esigibilità 2025 che verrà ricompresa nel quadro economico complessivo di progetto “Infrastruttura stradale di sud-ovest – Realizzazione del collegamento tra la sp28 e la sp12”;
- di dare atto che:
 - all'atto della stipulazione del contratto, non si richiederà la cauzione definitiva, in considerazione della natura e del valore del servizio e della solidità e dell'affidabilità dell'operatore economico;
 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:
 - il fine e l'oggetto del contratto che si andrà a stipulare, consistono nell'esecuzione del servizio tecnico di controllo archeologico continuativo in corso d'opera inerente le infrastrutture denominate “Collegamento della Variante di Canali con Via del Buracchione in comune di Reggio Emilia” e Infrastruttura stradale di sud-ovest – Realizzazione del collegamento tra la sp28 e la sp12 in comune di Montecchio, nonché nell'acquisizione di detto servizio, a fronte del pagamento di un corrispettivo;
 - le clausole ritenute essenziali sono quelle inerenti il prezzo, i tempi di effettuazione del servizio, le modalità di fatturazione e pagamento, le penali, clausole che sono contenute e più dettagliatamente descritte nello schema di contratto allegato al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale;
 - con l'operatore economico Studio Ottavio Malfitano si procederà alla stipula del contratto, mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, tramite posta elettronica certificata;
- il Responsabile Unico del Progetto è l'Arch. Francesca Guatteri del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, il quale ha provveduto ad individuare l'operatore economico di cui sopra, in quanto iscritto all'elenco degli operatori economici per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e di altri servizi connessi alla realizzazione di opere pubbliche della Provincia di Reggio Emilia ed inoltre in possesso della capacità, della strumentazione e della comprovata esperienza nel settore, necessaria per curare al meglio il servizio in oggetto, attestando che l'importo praticato è congruo;

- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) CIG: B6E67E18DE, il Codice Unico di Progetto (CUP): N. C81B19000000004 e il Codice Unico di Progetto (CUP): N. C21B24000090005
- la presente aggiudicazione è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17, comma 5 del Codice, fermo restando quanto disposto dall'art. 52 comma 2 del Codice stesso e che l'appalto non presenta un interesse transfrontaliero certo.

Allegati:

- schema di contratto;
- dichiarazioni assenza conflitto d'interesse.

Reggio Emilia, li 26/05/2025

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma

OGGETTO: Contratto di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., del servizio tecnico relativo al controllo archeologico continuativo in corso d'opera inerente le infrastrutture:

- 1. COLLEGAMENTO DELLA VARIANTE DI CANALI CON VIA DEL BURACCHIONE IN COMUNE DI REGGIO EMILIA - CUP N. C81B19000000004**
- 2. INFRASTRUTTURA STRADALE DI SUD-OVEST – REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO TRA LA SP 28 E LA SP12 IN COMUNE DI MONTECCHIO – CUP N. C21B24000090005**

(CIG: B6E67E18DE)

Il presente atto vale come documento contrattuale, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, va sottoscritto in modalità elettronica e ritornato allo scrivente Ente entro tre giorni dal ricevimento.

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n., del 00/00/2025, è stato affidato all'operatore economico in indirizzo l'esecuzione del servizio in oggetto, per l'importo netto di € 0.000,00, a cui vanno aggiunti i contributi previdenziali e assistenziali nella misura del 4% e l'IVA al 22%, corrispondente all'importo complessivo lordo di € 0.000,00;
- il corrispettivo è stato stimato in un valore inferiore ad € 140.000,00, pertanto il servizio verrà affidato ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023, tramite affidamento diretto, nel rispetto dei principi di cui alla contrattualistica pubblica;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

TRA

la Provincia di Reggio Emilia, con sede in Corso Garibaldi 59 a Reggio Emilia e C.F. 00209290352, in seguito denominata "Provincia" o "committente", rappresentata dal Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, Dott. Ing. Valerio Bussei, sottoscrittore del presente atto, domiciliato per la carica presso la sede della Provincia in Corso Garibaldi 59 a Reggio Emilia;

E

l'operatore economico XXXXXXXX, con sede legale in via XXXXXXXX n.YY, – P.IVA XXXXXXXX sottoscrittore del presente atto, di seguito denominato "professionista";

SI CONCORDA E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO TECNICO

La Provincia, come sopra rappresentata, conferisce al professionista di cui sopra, l'espletamento del servizio tecnico per il controllo archeologico continuativo in corso d'opera per la realizzazione delle infrastrutture:

- 1. COLLEGAMENTO DELLA VARIANTE DI CANALI CON VIA DEL BURACCHIONE IN COMUNE DI REGGIO EMILIA**
- 2. INFRASTRUTTURA STRADALE DI SUD-OVEST – REALIZZAZIONE DEL**

COLLEGAMENTO TRA LA SP 28 E LA SP12 IN COMUNE DI MONTECCHIO

ART. 2 - ATTIVITA' DI COLLABORATORI O CONSULENTI DELL'IMPRESA

Il professionista è autorizzato ad avvalersi di collaboratori di fiducia da lui nominati. Questi potranno anche firmare gli elaborati congiuntamente al professionista; al loro compenso provvederà direttamente il professionista, senza alcun aggravio od onere aggiuntivo per la Provincia.

ART. 3 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Le prestazioni richieste che le parti dichiarano di conoscere e accettare, sono le seguenti:
Per il "Collegamento della Variante di Canali con Via del Buracchione":

1. il controllo archeologico continuativo in corso d'opera con rilievo della stratificazione visibile durante le opere di scavo delle vasche e del disoleatore;
gli archeologi incaricati opereranno sotto la Direzione scientifica della Soprintendenza e dovranno mettersi in contatto con il Funzionario archeologo responsabile dell'istruttoria; a tal fine, sarà cura della D.L. comunicare il nominativo della ditta incaricata, del Direttore dei Lavori e la data di inizio lavori con un congruo preavviso di almeno 10 giorni lavorativi;
2. la relazione tecnica finale corredata da opportune fotografie e rilievi da trasmettere alla Soprintendenza Archeologia di Bologna in esito alle attività svolte, fino a positiva accettazione da parte di quest'ultima (producendo se richiesti approfondimenti, integrazioni, ecc.) per il rilascio del parere definitivo.

Per l'Infrastruttura stradale di sud-ovest Realizzazione del collegamento tra la SP28 e la SP12:

1. controllo archeologico continuativo in corso d'opera con rilievo della stratificazione visibile durante tutti gli interventi di modifica dell'assetto del sottosuolo da parte dell'impresa (gli scavi dovranno essere effettuati con abbassamenti progressivi a benna liscia, sotto la continuativa supervisione di un archeologo professionista fino alla quota massima prevista); l'assistenza archeologica potrà essere interrotta solo in presenza di stratigrafia già completamente compromessa da interventi operati in precedenza ovvero in presenza di stratigrafia sterile, previa tempestiva comunicazione scritta agli uffici della Soprintendenza; gli archeologi incaricati opereranno sotto la Direzione scientifica della Soprintendenza e dovranno mettersi in contatto con il Funzionario archeologo responsabile dell'istruttoria; a tal fine, sarà cura della D.L. comunicare il nominativo della ditta incaricata, del Direttore dei Lavori e la data di inizio lavori con un congruo preavviso di almeno 10 giorni lavorativi;
2. la relazione tecnica finale corredata da opportune fotografie e rilievi da trasmettere alla Soprintendenza Archeologia di Bologna in esito alle attività svolte, fino a positiva accettazione da parte di quest'ultima (producendo se richiesti approfondimenti, integrazioni, ecc.) per il rilascio del parere definitivo;

Le indagini dovranno essere effettuate, da parte di archeologi professionisti, in possesso dei necessari requisiti ai sensi del D.M. 20 maggio 2019 n. 244.

Agli archeologi incaricati è fornita la documentazione progettuale completa e copia del parere rilasciato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara.

Resta inteso che, qualora venissero rinvenute evidenze di interesse archeologico nel corso di detti controlli, la Soprintendenza si riserva di formulare ulteriori prescrizioni di tutela in merito.

Eventuali varianti al progetto dovranno essere preventivamente sottoposte ad autorizzazione.

L'incarico dovrà essere sviluppato e definito nel rispetto delle esigenze, dei criteri e degli indirizzi segnalati dalla Provincia di Reggio Emilia.

Sono comprese tutte le ulteriori attività eventualmente necessarie anche se non esplicitamente indicate (quali partecipazioni ad incontri presso la Soprintendenza Archeologia di Bologna e presso la Stazione Appaltante, se richiesti; sopralluoghi, assistenza alla Stazione Appaltante, ecc.), e la redazione di tutti i documenti volti all'ottenimento delle eventuali necessarie autorizzazioni da parte di Enti preposti, finalizzati all'esecuzione dei lavori e alla positiva conclusione del servizio.

Il servizio tecnico dovrà essere svolto con la più rigorosa osservanza di tutte le norme legislative e

dei regolamenti statali, regionali e locali riguardanti le opere in oggetto con particolare riferimento alle norme relative alle OO.PP., al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

L'operatore economico dichiara di non trovarsi in situazione di incompatibilità nell'espletamento del presente servizio ai sensi delle disposizioni vigenti, di non avere attualmente nessun rapporto di pubblico impiego e di essere in regola con il versamento dei contributi.

Standard degli elaborati prodotti:

- per i file di testo formato Word
- per le tabelle comparative, calcoli o stime formato Excel
- per le tavole topografiche formato ACAD.

ART. 4 – COMPENSO PROFESSIONALE E MODALITA' DI AFFIDAMENTO

Ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D. Lgs 36 /2023, si procede tramite affidamento diretto, nel rispetto dei principi di cui alla contrattualistica pubblica, del Nuovo Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti, (approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.22 del 28/09/2023) e della Circolare n.3/2023 disposta dal Segretario Generale della Provincia di Reggio Emilia, con proprio atto n.656 del 23/11/2023, all'affidamento del servizio tecnico in oggetto.

L'onorario e le spese per il servizio tecnico in oggetto vengono complessivamente e forfettariamente fissati nell'importo netto di € [XXXXXXXXXX].

Il corrispettivo sopra stabilito deve essere maggiorato del contributo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., all'aliquota di legge.

Il committente/responsabile è comunque estraneo ai rapporti funzionali ed economici intercorrenti tra l'impresa e gli eventuali suoi collaboratori, consulenti o altri soggetti con strumentazioni e/o specializzazione professionale delle cui prestazioni l'impresa intenda o debba avvalersi.

ART. 5 - TEMPI E MODALITA' DI CONSEGNA

Il professionista si obbliga ad espletare il servizio, entro i termini e patti assunti sia con la Provincia che con la Soprintendenza suddetta, a partire **dall'affidamento del servizio medesimo con invito formale a procedere da parte del RUP**, relativamente ad ogni intervento, che indicativamente sarà in concomitanza con l'inizio lavori o con l'inizio delle opere che necessitano del controllo archeologico, nel rispetto delle normative vigenti e alle disposizioni che il committente potrà dare in corso d'opera.

Al termine del predetto servizio, che collimerà con la positiva accettazione da parte della Soprintendenza Archeologica di Bologna della relazione tecnica finale in esito alle attività svolte, e al successivo rilascio del parere definitivo, il presente contratto si intenderà automaticamente concluso, senza la necessità di ulteriore comunicazione al proposito e senza alcun preavviso.

Per l'espletamento di detta prestazione, il Professionista provvederà al servizio sopraddetto con mezzi e personale proprio.

Gli elaborati andranno consegnati in n. 3 copie fascicolate (ove necessario) e complete, nonché copia fornita su supporto informatico di tutti gli atti sia firmati digitalmente che editabili, con formati compatibili anche alla Provincia, e rimarranno di proprietà della stessa.

ART. 6 – CONDIZIONI E MODIFICHE DEL CONTRATTO

L'importo dovuto al professionista incaricato resterà fisso ed invariabile e sarà pari all'importo indicato dal professionista medesimo nell'offerta prodotta, è inoltre da intendersi forfetario ed onnicomprensivo anche di eventuali varianti al progetto che si rendessero necessarie nel corso dei lavori.

Il contratto di appalto, infine, verrà automaticamente adeguato nel caso si verificano le condizioni di cui all'art. 120 comma 1, lett. d) del Codice.

Il tempo assegnato per il completamento delle prestazioni professionali sarà adeguato alle caratteristiche delle nuove prestazioni oggetto delle variazioni del contratto.

ART. 7 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI

E' prevista una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale (art. 126, comma 1 del Codice) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto al controllo continuativo in corso d'opera previsto, relativamente alle singole scadenze per responsabilità del Professionista. In caso di ritardi superiori al 25% dei giorni assegnati, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di rescindere il contratto fatto salvo il diritto di richiedere il pagamento delle penali per il ritardo massimo e di esperire ogni ulteriore possibilità di rivalsa nei confronti del professionista.

Il Responsabile del Procedimento, nominato dalla Provincia per la realizzazione dell'opera, ha il potere di controllare tutte le prestazioni specificatamente assegnate al Professionista.

Nel caso che si riscontrasse qualche inadempimento, verrà data formale comunicazione, via PEC, con l'indicazione analitica degli stessi. Il Professionista dovrà rispondere per iscritto entro 10 giorni naturali e consecutivi, evidenziando analiticamente le proprie controdeduzioni.

ART. 8 – RECESSO DAL CONTRATTO

E' facoltà del committente/responsabile dei lavori revocare il servizio tecnico affidato e recedere anticipatamente dal contratto in ogni momento, senza obbligo di motivazione, con formale comunicazione con preavviso non inferiore a 20 giorni (art. 123 del Codice).

Se la revoca non avviene per colpa imputabile al professionista, la Stazione Appaltante provvederà a corrispondere i compensi dovuti relativamente alle prestazioni espletate fino a quel momento, oltre al decimo dei compensi previsti per la parte di servizio non ancora completato, calcolato secondo quanto previsto dall'art. 123, comma 1 del Codice.

Se la revoca avviene per colpa imputabile al professionista, dal compenso calcolato come sopra, al netto del maggior compenso per servizio parziale, dovranno essere dedotti i risarcimenti per i danni procurati alla Stazione Appaltante.

Il committente/responsabile dei lavori è autorizzato all'utilizzazione, limitatamente al cantiere interessato, degli atti e dei documenti prodotti dal professionista nell'espletamento del proprio servizio tecnico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di ulteriori prestazioni o del proseguimento e completamento di prestazioni interrotte.

ART. 9 - DIRITTI D'AUTORE

Gli atti prodotti resteranno di proprietà della Provincia, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, sentita l'impresa incaricata.

ART. 10 - PAGAMENTO DEI COMPENSI E OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ (L. 136/2010 s.m.i)

Al pagamento si provvederà per ogni intervento, in un'unica soluzione, dietro presentazione della relazione tecnica finale da inviare a chiusura del procedimento alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, compreso l'inserimento degli esiti dell'indagine all'interno del PlugIn archeo DB del Segretariato Regionale

Dalla data di ricevimento di regolare fattura, da emettersi successivamente all'accertamento della regolare esecuzione della prestazione, avverrà il pagamento entro 30 giorni da parte della Provincia.

Il professionista dichiara di essere il solo ad operare sul conto corrente suddetto.

Si precisa che a pena di nullità del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi al servizio tecnico oggetto del presente contratto, devono essere registrati sul conto corrente dedicato sopraccitato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010 e ss.mm. e ii).

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per il presente contratto, il Codice Identificato della Gara (CIG) [B6E67E18DE], e i Codici Unici dei Progetti (CUP) che sono [C81B1900000004; C21B24000090005].

E' fatto obbligo di provvedere a comunicare ogni modifica relativa alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato. A pena di nullità assoluta, il professionista, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

L'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve essere riportata in tutti i contratti sottoscritti a qualsiasi titolo interessate al servizio di cui al presente contratto e la Provincia può

verificare in ogni momento tale adempimento. Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne deve dare immediata comunicazione alla Provincia di Reggio Emilia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Reggio Emilia. L'operatore economico o il subappaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne deve dare immediata comunicazione alla Provincia di Reggio Emilia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Reggio Emilia. Ad integrazione di quanto prescritto in materia di tessera di riconoscimento dall'articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, quest'ultima dovrà contenere, ai sensi dell'art. 5 della L. 136/2010, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

ART. 11 - ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ, ASSICURAZIONE E REINTEGRO DELLA CAUZIONE

1. Il professionista assume personalmente gli obblighi e le responsabilità attribuitegli dalle norme vigenti, per la parte di competenza e di quelle discendenti dal presente contratto, ferme restando le responsabilità proprie del RUP.
2. L'Ente intende avvalersi, ai sensi del comma 4, dell'art. 53 del D.Lgs 36/2023, della facoltà di non chiedere la garanzia per la cauzione definitiva, in considerazione della natura del servizio e della solidità e dell'affidabilità dell'operatore economico .
3. Il professionista deposita presso il committente una polizza assicurativa contro tutti i rischi inerenti il servizio, rilasciata da, con validità fino al.....; il professionista si impegna a garantirne l'efficacia dalla data di approvazione del medesimo sino all'ultimazione delle prestazioni; tale polizza è prestata per un massimale per sinistro e per un periodo assicurato per complessivo € 1.000.000,00.
4. Qualora derivino danni o sanzioni al RUP, per cause che siano direttamente ascrivibili alla non corretta esecuzione del servizio assegnato, il committente potrà rivalersi sul professionista per i danni o le sanzioni patite.

ART. 12 – DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto assoluto divieto all'Operatore economico di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità.

ART. 13 – TUTELA DEI LAVORATORI E RESPONSABILITA' PER INOSSERVANZE NORMATIVE

Essendo un servizio di natura intellettuale non vi sono oneri della manodopera e pertanto non va indicato nessun CCNL.

L'Operatore economico è responsabile dell'assolvimento di tutti gli obblighi e oneri assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendenti.

L'Operatore economico si obbliga altresì a mantenere la Provincia estranea da ogni controversia che dovesse insorgere tra l'Operatore economico medesimo e il personale impiegato nei servizi.

In riferimento alle norme relative alla sicurezza sul lavoro, l'Operatore economico è tenuto, se dovuto, all'adempimento di tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.. L'Operatore economico assume gli obblighi e le responsabilità attribuitegli dalle norme vigenti in materia di sicurezza, per la parte di competenza, e di quelle discendenti dal presente contratto, ferme restando le responsabilità proprie del RUP.

L'Operatore economico si obbliga ad osservare per quanto compatibili le disposizioni recate dal codice di condotta dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R 62/2013, ai sensi dell'art. 2, punto 3, del medesimo regolamento. L'Operatore economico si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Reggio Emilia, approvato con Decreto presidenziale n. 116 del 19/07/2021, modificato con provvedimento n. 160 del 4 settembre 2023, pubblicato sul sito della Provincia di Reggio Emilia al seguente indirizzo: <https://www.provincia.re.it/amm-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-di-comportamento/>

L'Operatore economico si impegna a rendere edotti dei contenuti dello stesso i propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione da parte dell'Operatore economico degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Reggio Emilia costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. L'amministrazione verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali

controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla normativa vigente e secondo la disciplina dell'art. 122 del Codice.

ART. 15 - EFFETTI DEL CONTRATTO

Il presente contratto è impegnativo per entrambe le parti dopo la sua sottoscrizione.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto s'intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni in materia ed in particolare, per effetto di quanto specificato in premessa, le norme contenute nel D.Lgs. 50/2016 e nelle Linee Guida emanate da ANAC.

ART. 16 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

Tutte le eventuali spese che il professionista dovesse sostenere per l'esecuzione del presente servizio tecnico o allo stesso comunque inerenti nessuna esclusa, devono essere considerate a completo carico del Professionista stesso come anche le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto.

ART. 17 - DIVERGENZE

La competenza a conoscere delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto spetta, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.

E' escluso, pertanto, il deferimento al giudizio arbitrale delle eventuali controversie contrattuali.

ART. 18 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non disposto si fa riferimento al Codice (D. Lgs. 36/2023) e relativi Allegati, ed alle altre norme in materia.

ART. 19 – SOTTOSCRIZIONE ED EFFICACIA DELL'ATTO

Il presente atto viene sottoscritto mediante firma digitale. Anche ai fini del dell'individuazione del foro competente, la sottoscrizione si intende avvenuta, per consenso delle parti, presso la sede della Provincia di Reggio Emilia, nella data corrispondente all'apposizione dell'ultima firma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. il professionista dichiara di espressamente approvare ed accettare le disposizioni e le condizioni seguenti del presente contratto:

- Art. 7: Inadempienze contrattuali.
- Artt. 8 e 14: Recesso e risoluzione del contratto.
- Art. 10: Pagamento dei compensi ed assunzione obblighi di tracciabilità ex L.136/2010.
- Art. 17: Divergenze.

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA:

Il Dirigente del Servizio Infrastrutture,
Mobilità sostenibile e Patrimonio
f.to Dott. Ing. Valerio Bussei

IL PROFESSIONISTA:

Il Legale Rappresentante
f.to

Documento sottoscritto in forma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005.

“(da sottoscrivere in caso di stampa)”

*Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del
Reggio Emilia, li..... Qualifica e firma"*



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 472 del 26/05/2025.

Reggio Emilia, li 26/05/2025

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA