

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 607 DEL 25/06/2025**

OGGETTO

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL CANALAZZO
TASSONE SULLA SP 3 KM 2+350 IN COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO.
AGGIUDICAZIONE EFFICACE.

RDP/RUP: CACCIAMANI MAURO

Dirigente: TAGLIAVINI STEFANO

Servizio Unità Amministrativa Speciale per il PNRR e gli Investimenti

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 1 del [09/01/2025](#), successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 51 del [03/06/2025](#), è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2025 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n. 352 del 16/04/2025 è stato approvato il progetto esecutivo relativo agli interventi di manutenzione straordinaria del ponte sul Canalazzo Tassone sulla SP 3 km 2+350 in Comune di Bagnolo in Piano, imputando la spesa di € 340.000,00 alla Missione 10 Programma 05 codice Piano dei Conti 2020109012 ed al corrispondente Cap. 5120, del Bilancio di Previsione 2025-2027, del PEG 2025, con esigibilità anno 2025, impegno reiscritto 926/2025 finanziata con avanzo vincolato proveniente da fondi ministeriali di cui al DM n. 125 del 05/05/2022 - "Ripartizione e utilizzo dei fondi previsti dall'articolo 49 della legge 13 ottobre 2020, n. 126, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città metropolitane, come integrato dalle risorse di cui all'articolo 1, comma 531, della legge 30 dicembre 2021, n. 234", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 164 del 15 luglio 2022. - scheda intervento 00327.V2.RE, come da nota di approvazione acquisita agli atti in data 11/07/2023 con Prot. n. 24269;
- con la predetta determinazione è stato stabilito di procedere all'affidamento dei relativi lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023, di seguito Codice, previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici come previsto dal Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati dall'Albo degli operatori economici della Provincia;
- il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, determinato mediante unico ribasso sull'importo totale del computo metrico estimativo posto a base di gara, con l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del Codice, purché siano ammesse almeno cinque offerte, e tenuto conto che l'aggiudicazione potrà essere effettuata e sarà definitiva anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, fermo restando che l'appalto non presenta un interesse transfrontaliero certo;
- l'importo a base d'asta dell'appalto è di € 227.641,17, comprensivo di € 66.755,19 per costi della manodopera; all'importo complessivo vanno aggiunti € 15.492,92 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale valore dell'appalto pari a € 243.134,09;
- il CIG relativo alla procedura negoziata è il n. B6DBDE30B0;
- con lettera prot. n. 2025/14042 del 14/05/2025 sono stati invitati a presentare offerta per l'appalto in oggetto, sulla piattaforma SATER, i seguenti operatori economici:

N.	Ditta	C.F. / P.IVA
1	3A Srl	02729370342
2	CAMS SERVIZI EDILI Srl	02802550356
3	ONGARO Srl	03850710249
4	SEQUINO COSTRUZIONI Srl	07684090637
5	SOCIETA' ITALIANA DEMOLIZIONI Srl	04028600981
6	T.E.S. Spa	01971670268
7	TAGLIAPIETRA Srl	01548280302
8	TONET Srl	00973270257
9	ZEBA Srl	00227490349
10	ZINI ZAMBELLI Srl	02375460355

Considerato che:

la procedura di gara per il presente appalto si è tenuta nelle sedute del 30 maggio 2025 e 4 giugno 2025 e dal verbale di gara risulta quanto segue:

alla data di scadenza, fissato alle ore 12.00 del 29/05/2025, hanno presentato offerta 6 degli operatori economici invitati:

N.	Ditta	C.F. / P.IVA
1	ONGARO Srl	03850710249
2	ZEBA Srl	00227490349
3	TAGLIAPIETRA Srl	01548280302
4	CAMS SERVIZI EDILI Srl	02802550356
5	SEQUINO COSTRUZIONI Srl	07684090637
6	3A Srl	02729370342

dall'esame della documentazione amministrativa, il Responsabile per la fase di affidamento, Dott. Mauro Cacciamani, ha ammesso al prosieguo della gara tutti gli operatori economici suddetti, in quanto le offerte presentate sono risultate regolari;

si è proceduto quindi all'apertura delle offerte economiche da cui sono risultati i seguenti ribassi:

N.	Ditta	C.F. / P.IVA	Ribasso % offerto
1	ONGARO Srl	03850710249	2,18
2	ZEBA Srl	00227490349	1,30
3	TAGLIAPIETRA Srl	01548280302	1,95

4	CAMS SERVIZI EDILI Srl	02802550356	2,51
5	SEQUINO COSTRUZIONI Srl	07684090637	3,25
6	3A Srl	02729370342	2,34

Ed all'esclusione automatica delle offerte anomale, da cui risulta che la prima in graduatoria è quella dell'operatore economico CAMS SERVIZI EDILI Srl il quale ha presentato un ribasso del 2,51%, immediatamente inferiore alla soglia di anomalia definita in 2,694;

il prospetto riepilogativo presentato dall'operatore economico relativamente al costo della manodopera giustifica e dettaglia il medesimo e indica quale contratto di lavoro da applicare ai propri dipendenti uno fra quelli indicati nel Capitolato di gara;

il RUP, con comunicazione trasmessa in data 6 giugno 2025, dopo aver controllato la dichiarazione sui costi della manodopera, ha ritenuto congrua la giustificazione dell'operatore economico;

Vista la relazione del Responsabile della Procedura di Gara, dott. Mauro Cacciamani, nella quale:

- propone di aggiudicare i lavori in argomento, a favore dell'operatore economico CAMS SERVIZI EDILI Srl, con sede legale in Via Regina Margherita 5 – 42046 Reggio (RE) - C.F./P.IVA 02802550356, quale offerente il ribasso percentuale del 2,51%, corrispondente ad un importo netto di € 221.927,38 (IVA esclusa), comprensivo di € 66.755,19 per costi della manodopera, a cui vanno aggiunti € 15.492,92 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, per un importo complessivo netto di € 237.420,30 oltre all'IVA di legge, per un totale lordo di € 289.652,77;

- attesta che:

- nei confronti del predetto operatore economico è stato effettuato il controllo in ordine alla dichiarazione del titolare effettivo che conferma quanto dichiarato dall'impresa;

- è stata effettuata la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale prescritti nei confronti dell'operatore economico concorrente;

- la verifica dei suddetti controlli ha dato esito positivo e non ha fatto emergere irregolarità;

Ritenuto quindi di procedere all'aggiudicazione nei confronti dell'operatore economico CAMS SERVIZI EDILI Srl, con sede legale in Via Regina Margherita 5 – 42046 Reggio (RE) - C.F./P.IVA 02802550356, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs. 36/2023, che è immediatamente efficace;

Viste le dichiarazioni in merito all'assenza del conflitto di interessi, rilasciate dal sottoscritto, dal RUP, dal Responsabile per la fase di affidamento e dal Segretario Verbalizzante, che vengono allegate al presente atto, in forma riservata in quanto contengono dati personali non ostensibili;

Atteso che:

- la spesa complessiva del progetto pari a € 340.000,00 trova copertura alla Missione 10 Programma 05, Codice Piano dei Conti 2020109012 ed al corrispondente Cap. 5120 del Bilancio di Previsione 2025-2027, del PEG 2025, con esigibilità 2025, impegno reiscritto 926/2025 finanziata con avanzo vincolato proveniente da fondi ministeriali di cui al DM n. 125 del 05/05/222 - “Ripartizione e utilizzo dei fondi previsti dall'articolo 49 della legge 13 ottobre 2020, n. 126, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città metropolitane, come integrato dalle risorse di cui all'articolo 1, comma 531, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 164 del 15 luglio 2022. - scheda intervento 00327.V2.RE, come da nota di approvazione acquisita agli atti in data 11/07/2023 con Prot. n. 24269;
- il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è l'Ing. Giuseppe Tummino, funzionario del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio;
- il Responsabile di Procedimento per la fase di affidamento, ai sensi dell'art. 15, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 3, comma 1, del Regolamento dei Contratti, è il Dott. Mauro Cacciamani, Responsabile dell'U.O. Programmazione, negoziazione contrattuale e rendicontazioni del Servizio Unità amministrativa speciale per il PNRR e gli investimenti;

l'intervento in oggetto rientra negli obiettivi di 1° livello 1005/0008 del PEG 2025;

- ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio;

DETERMINA

di approvare il verbale di gara, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, riguardante la procedura negoziata per l'affidamento in appalto interventi di manutenzione straordinaria del ponte sul Canalazzo Tassone sulla SP 3 km 2+350 in Comune di Bagnolo in Piano – CIG: B6DBDE30B0 - CUP: C47H23000660001;

di aggiudicare, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs.36/2023, i lavori di cui sopra all'operatore economico CAMS SERVIZI EDILI Srl, con sede legale in Via Regina Margherita 5 – 42046 Reggio (RE) – C.F./P.IVA 02802550350, quale offerente il ribasso percentuale del 2,51%, corrispondente ad un importo netto di € 221.927,38 (IVA esclusa), comprensivo di € 66.755,19 per costi della manodopera, a cui vanno aggiunti € 15.492,92 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, per un importo complessivo netto di € 237.420,30 oltre all'IVA di legge, per un totale lordo di € 289.652,77;

di dare atto che:

- la spesa complessiva del progetto pari a € 340.000,00 trova copertura alla Missione 10 Programma 05, Codice Piano dei Conti 2020109012 ed al corrispondente Cap. 5120 del Bilancio di Previsione 2025-2027, del PEG 2025, con esigibilità 2025, impegno reiscritto 926/2025 finanziata con avanzo vincolato proveniente da fondi ministeriali di cui al DM n. 125 del 05/05/222 - “Ripartizione e utilizzo dei fondi previsti dall'articolo 49 della legge 13 ottobre 2020, n. 126, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città metropolitane, come integrato dalle risorse di cui all'articolo 1, comma 531, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 164 del 15 luglio 2022. - scheda intervento 00327.V2.RE, come da nota di approvazione acquisita agli atti in data 11/07/2023 con Prot. n. 24269;
- nei confronti del predetto operatore economico è stato effettuato il controllo in ordine alla dichiarazione del titolare effettivo, che conferma quanto dichiarato dall'impresa;
- il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è l'Ing. Giuseppe Tummino, funzionario del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio;
- il Responsabile di Procedimento per la fase di affidamento, ai sensi dell'art. 15, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 3, comma 1, del Regolamento dei Contratti, è il Dott. Mauro Cacciamani, Responsabile dell'U.O. Programmazione, negoziazione contrattuale e rendicontazioni del Servizio Unità amministrativa speciale per il PNRR e gli investimenti.

Allegati:

proposta di aggiudicazione.

verbale di gara.

dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi.

Reggio Emilia, lì 25/06/2025

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Unità Amministrativa Speciale per il
PNRR e gli Investimenti
F.to TAGLIAVINI STEFANO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma

SERVIZIO UNITA' AMMINISTRATIVA SPECIALE PER IL PNRR E GLI INVESTIMENTI

U.O. PROGRAMMAZIONE, NEGOZIAZIONE CONTRATTUALE E RENDICONTAZIONI

**Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL CANALAZZO TASSONE SULLA SP 3 KM 2+350 IN COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO.
CUP 47H23000660001 – CIG B6DBDE30B0.**

Il funzionario responsabile della fase di affidamento:

Atteso che è stata ultimata la procedura negoziata indetta con determinazione dirigenziale n. 352 del 16/04/2025 per gli interventi di manutenzione straordinaria del ponte sul Canalazzo Tassone sulla SP 3 km 2+350 in Comune di Bagnolo in Piano.

Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, determinato mediante unico ribasso sull'importo totale del computo metrico estimativo posto a base di gara, con l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del Codice,

l'importo a base d'asta dell'appalto è di Euro 227.641,17, comprensivo di Euro 66.755,19 per costi della manodopera, all'importo complessivo vanno aggiunti Euro 15.492,92 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale valore dell'appalto pari a Euro 243.134,09,

trasmette

quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il verbale di gara per le sedute del 30 maggio 2025 e 04 giugno 2025 (due sedute) dal quale risulta che la prima in graduatoria è l'offerta dell'operatore economico CAMS SERVIZI EDILI Srl, il quale ha presentato un ribasso del 2,51%;

propone

di aggiudicare i lavori in oggetto, all'operatore economico CAMS SERVIZI EDILI Srl, con sede legale in Via Regina Margherita, 5 – 42046 Reggiolo (RE) – C.F./P.IVA 02802550356, per l'importo netto di € 221.927,38 (IVA esclusa), comprensivo di € 66.755,19 per costi della manodopera, a cui vanno aggiunti € 15.492,92 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, per un importo complessivo netto di € 237.420,30, oltre all'IVA di legge, per un totale lordo di € 289.652,77;

attesta

che l'aggiudicazione definitiva è immediatamente efficace, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.Lgs. 36/2023

f.to Mauro Cacciamani

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Riepilogo delle attività di verifica amministrativa

Oggetto	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL CANALAZZO TASSONE SULLA SP 3 KM 2+350 IN COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO.
CIG	B6DBDE30B0
Atto indizione	352
Data Atto indizione	16/04/2025
Criterio di Aggiudicazione	Prezzo più basso
Criterio Formulazione Offerta Economica	Percentuale
Termine Presentazione Offerta	29/05/2025 12:00
Dati di Pubblicazione	
Seggio di Gara	• Mauro Cacciamani - Presidente\Soggetto Valutatore • Carla Micheloni - Segretario verbalizzante

Concorrenti

Riga	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Registro di Sistema	Stato	Data ricezione
1	ONGARO S.R.L.	03850710249	PI230987-25	Inviato	16/05/2025 17:03:31
2	ZEBA SRL	00227490349	PI249799-25	Inviato	28/05/2025 15:39:33
3	TAGLIAPIETRA S.R.L.	01548280302	PI250077-25	Inviato	28/05/2025 18:07:34
4	CAMS SERVIZI EDILI SRL	02802550356	PI250600-25	Inviato	29/05/2025 10:02:04
5	SEQUINO COSTRUZIONI S.R.L.	07684090637	PI250945-25	Inviato	29/05/2025 11:14:00
6	3A S.R.L.	02729370342	PI250983-25	Inviato	29/05/2025 11:21:51

Esame verifica amministrativa

Inizio	30/05/2025 09:44:32
Fine	04/06/2025 12:41:29

Preliminarmente il segretario verbalizzante e il Seggio di gara, presa visione dell'identità dei partecipanti alla procedura, dichiarano, sotto la propria personale responsabilità e consapevoli delle conseguenze penali stabilite dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci e false attestazioni, che nei propri confronti non sussistono le cause di incompatibilità/astensione di cui all'art. 77 del d.lgs. 50/2016.

Si procede poi alla verifica dell'integrità delle offerte telematiche presenti sul Portale: la verifica ha esito positivo. Si dispone che l'esame della documentazione amministrativa relativa alle dichiarazioni e ai documenti richiesti negli atti di gara venga operata con l'ausilio della Direzione Gare e Contratti che, attraverso gli operatori all'uopo investiti, condurrà tale attività, riportandone il relativo esito al Seggio di gara.

Il segretario verbalizzante riporta il risultato delle operazioni di esame delle "Buste Documentazione" condotte dagli operatori della Direzione Gare e Contratti, il Seggio ne prende atto facendone proprie le relative risultanze.

Esito Valutazione Amministrativa

Riga	Avvalimento	Ragione Sociale	Esito
1	no	ONGARO S.R.L.	Ammessa
2	no	ZEBA SRL	In Verifica occorre indicare nel dettaglio le lavorazioni che s'intende affidare in subappalto; occorre altresì, specificare i nomi e il ruolo dei vari soggetti in modo coerente con il certificato della CCIAA e la dichiarazione del titolare effettivo; occorre specificare se la posizione dell'impresa rispetto agli obblighi previsti dalla L. 68/1999, barrando l'opzione scelta. Ammessa L'operatore ha fornito i chiarimenti richiesti e pertanto si ritiene di ammetterlo alla fase successiva.
3	no	TAGLIAPIETRA S.R.L.	In Verifica occorre specificare nel dettaglio le lavorazioni che si intendono subappaltare; occorre specificare a che punto è il procedimento presso il Tribunale di Bologna di Pedulli Mauro. Ammessa L'operatore ha fornito i chiarimenti richiesti e pertanto si ritiene di ammetterlo alla fase successiva.
4	no	CAMS SERVIZI EDILI SRL	In Verifica Occorre specificare nel dettaglio le lavorazioni che si intendono subappaltare. Ammessa L'operatore ha fornito i chiarimenti richiesti e pertanto si ritiene di ammetterlo alla fase successiva.
5	no	SEQUINO COSTRUZIONI S.R.L.	Ammessa
6	no	3A S.R.L.	Ammessa

Esame valutazione economica

Inizio	04/06/2025 12:41:55
Fine	04/06/2025 12:42:34

Si procede alla verifica dell'integrità delle offerte telematiche presenti sul Portale: la verifica ha esito positivo.

Il Seggio di gara effettua l'apertura delle buste e la valutazione delle offerte economiche ammesse, come di seguito riportato.

Soglia Anomalia: 2,694

Ragione Sociale	Ribasso %	Taglio delle Ali	Scarto Aritmetico	Stato Offerta	Graduatoria	Posizione
CAMS SERVIZI EDILI SRL	2,51		0,265		1	Aggiudicatario proposto
3A S.R.L.	2,34		0,095		2	II Classificato
ONGARO S.R.L.	2,18		0,00		3	
TAGLIAPIETRA S.R.L.	1,95		0,00		4	
ZEBA SRL	1,30	Ali	0,00		5	
SEQUINO COSTRUZIONI S.R.L.	3,25	Ali	0,00	Anomalo		

Letto, approvato, sottoscritto.

- Mauro Cacciamani - Presidente\Soggetto Valutatore
- Carla Micheloni - Segretario verbalizzante



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 607 del 25/06/2025.

Reggio Emilia, lì 25/06/2025

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA